Příloha č. 8 – Realizační dokumentace stavby
Realizační dokumentace stavby (RDS) dle bodu 3.3.a) Obchodní podmínky – Návrh smlouvy o dílo

Součástí dokumentace pro provádění stavby viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), není dokumentace pro pomocné práce, dopracování detailů a podrobností nutných pro řádné dokončení stavby a výrobně technická dokumentace (konstrukční dokumentace – dílenské výkresy, statické a jiné výpočty, výkazy materiálu, dílenský deník; technologická dokumentace – technické předpisy výroby, výkresy výrobních přípravků; montážní dokumentace - montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník; technologické předpisy nebo postupy, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, kontrolní a zkušební plány a další), které jsou součástí a tvoří RDS.
1) Obecné zásady a požadavky pro zpracování RDS 

RDS bude zpracována na podkladu dokumentace pro provádění stavby viz příloha č. 1 ZD.

Zhotovitel smí provádět zhotovovací práce na stavbě pouze dle platné RDS schválené objednatelem; zhotovitel je povinen veškerou RDS v průběhu stavby aktualizovat nebo doplnit dle požadavků objednatele; veškeré případné změny stavby v RDS oproti DPS budou řádně zdokumentovány 
a zdůvodněny. Schválení RDS objednatelem nezbavuje zhotovitele stavby odpovědnosti za správnost této dokumentace.

Zhotovitel je povinen předkládat RDS ke schválení objednateli dle svého uvážení vždy s dostatečným předstihem (nejpozději 14 dní), před zahájením příslušných prací, případně dle požadavku objednatele tak, aby nedošlo schvalovacím procesem příslušné části RDS k zásahu do harmonogramu zhotovitele. Zpracování technologických postupů a souvisejícího se předpokládá již před zahájením samotných stavebních prací z důvodu koordinace se zpracováním plánu BOZP.
Kontrolní a zkušební plány pro stavební část budou zpracovány v  rozsahu (nebude-li dohodnuto s objednatelem jinak): předmět kontroly, kdo zkoušku provádí, účastníci kontroly, způsob kontroly, rozsah kontroly a zkoušky, kontrolované parametry a povolené odchylky, četnost kontrol, výstupní doklad o kontrole, podpisový list.

Technologické postupy budou zpracovány pro konkrétní realizovanou stavbu v přiměřené podrobnosti a v níže uvedeném rozsahu (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak):

· identifikační údaje dokumentu (název stavby, předmět postupu, stavebník, technický dozor stavebníka, zhotovitel, zpracovatel postupu, atd.),

· odpovědný personál zhotovitele pro příslušný technologický postup,

· vysvětlivky použitých termínů a zkratek a odkazy na použité předpisy,

· technické údaje o stavbě (ukazatele stavby jako délkové či objemové charakteristiky, hmotnost břemen, typy k-cí apod.),

· používané stavební materiály a stavební směsi (jejich identifikace, vlastnosti, zkoušky) nebo prvky,

· popis technologie provádění prací (sled operací vč. popisu práce), 

· způsob dopravy, 

· používané stavební mechanismy,

· použití dočasných konstrukcí,

· technologické podmínky provádění – stavební připravenost (např. vlhkost podkladu, rovinnost, pevnost, mezní odchylky, teplota…), klimatická omezení včetně stanovení způsobu a doby ošetřování hotových konstrukcí (např. podmínky a omezení týkající se betonáže monolitických konstrukcí za nízkých a vysokých teplot, způsob kontroly pevnosti betonu před odbedněním, atd.),
· práce za mimořádných podmínek,

· povolené odchylky dokončených konstrukcí a způsob jejich kontroly v rámci přejímky (musí respektovat kontrolní a zkušební plán),

· zásady BOZP,

· zajištění ochrany životního prostředí,
· podpisový list.
RDS pro pomocné práce a konstrukce si zajišťuje zhotovitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních potřeb a náklady na jejich zhotovení včetně zajištění potřebných souhlasů, vyjádření, povolení, nájemného 
a poplatků ve vztahu k pomocným pracím a konstrukcím si zahrne do cen zhotovovacích prací, pro jejichž zhotovení slouží (mimo pomocné práce a konstrukce, které jsou zahrnuty do soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb viz příloha č. 2 ZD). 

Specifikovaným rozsahem RDS v této příloze bodu 2 viz níže a v soupisu prací se zhotoviteli neomezuje možnost vypracovat si další realizační dokumentaci podle svého uvážení a právo objednatele vyžádat si v průběhu stavby vypracování RDS pro zhotovovací práce nad rámec výše uvedeného, u kterých to považuje za potřebné pro výkon technického dozoru stavebníka nebo pro zajištění řádného zhotovení stavby. Zhotovitel nemá nárok na přímé zaplacení objednatelem dodatečně vyžádané RDS nad rámec uvedeného.
2) Požadovaný rozsah RDS (Soupis prací – VON – položka „Realizační dokumentace stavby“):

Jedná se zejména o:

· realizační dokumentace pažení výkopu v prostoru SO 03,
· výrobní dokumentace zámečnických konstrukcí vč. výkazů materiálu; zhotovitel je povinen na svůj náklad před výrobou ověřit skutečné rozměry na stavbě,
· vypracování podrobných výkresů výztuže monolitických betonových konstrukcí (přesné a detailní rozkreslení jednotlivých prutů hlavní, rozdělovací i smykové výztuže s podrobným popisem i okótováním podle běžných zvyklostí vč. vypracování podrobných výkazů výztuže s výslednou tíhou),
· kladečské schéma bednění,
· technologické postupy viz výše bod 1) obecné zásady a požadavky pro zpracování RDS,

· kontrolní a zkušební plán pro stavební část viz výše bod 1) obecné zásady a požadavky pro zpracování RDS.
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