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MVE Klecany II:

 SO 01 – Vtokový objekt
 SO 02 – MVE – spodní stavba
 SO 03 – MVE – horní stavba
 SO 04 – Výtokový objekt
 SO 05 – Venkovní úpravy
 DSO 06.2 Přeložka vodovodu
 PS 01 – MVE - Technologická část strojní
 PS 02 – MVE - Technologická část elektro

Stavební povolení:
1) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Rozhodnuơ – stavební povolení

a povolení k nakládání s povrchovými vodami pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-137018/2022-CHVZU ze dne 8.11.2022 s
nabyơm PM dne 7.12.2022 (platnost do 7.12.2024) + šơtek Stavba povolena

2) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Vyjádření o tom, že SO 05 Venkovní úpravy nevyžaduje stavební povolení,
pod č.j.8240/2022 ze dne 30.8.2022

Územní rozhodnuơ:
3) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnuơ pro stavební objekty SO 01 - SO 05 pod č.j. 6290/2019

(spis.zn. 333/SÚ/2019) ze dne 22.8.2019 s nabyơm PM dne 20.9.2019

4) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (spis.zn. 333/SÚ/2019 ze dne 
22.8.2019) pod č.j. 5846/2021 ze dne 21.6.2021 o 5 let, tj. do 20.7.2026

5) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Sdělení o nabyơ právní moci rozhodnuơ č.j. 5846/2021 dne 20.7.2021

6) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnuơ pro stavební objekty SO 06 (Přeložky IS) pod č.j.
3147/2019 (spis. zn. 640/SÚ/2018) ze dne 24.4.2019 s nabyơm PM dne 14.5.2019

7) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (spis.zn. 640/SÚ/2018 ze dne 
24.4.2019) pod č.j. 5851/2021 ze dne 21.6.2021 o 5 let, tj. do 8.7.2026

8) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Sdělení o nabyơ právní moci rozhodnuơ č.j. 5851/2021 dne 8.7.2021

Souhlasy/smlouvy vlastníků:
9) Souhlas vlastníka – Plánovací smlouva (Povodí Vltavy, státní podnik a Město Klecany) ze dne 2.7.2019

10) Souhlas vlastníka – Město Klecany z 17.9.2018

11) Lom Klecany s.r.o. – souhlas s průjezdem

Závazná stanoviska/vyjádření/souhlasy DOSS a IS:
12) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Komplexní vyjádření OŽP k DSP

pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-106387/2021-CEVER ze dne 27.10.2021

13) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Závazné stanovisko (VKP) pod č.j.
MÚBNLSB-OŽP-71863/2022-HUBHA ze dne 27.7.2022

14) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Závazné stanovisko pod č.j. OŽP-
11805/2018-CADAN ze dne 16.2.2018 (souhlas s umístěním stavby v OP lesa)

15) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy: Stanovisko pod č.j. OD-12692/2022-VANJO
ze dne 2.2.2022



MVE Klecany II-SO01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, DSO 06.2, PS 01, PS 02
Souhrn podkladů a dokumentů z ÚŘ a SŘ

2

16) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Souhlas dle §15 st. zákona pod č.j. 9801/2021 ze dne 13.10.2021 (souhlas
s vydáním rozhodnuơ o povolení stavby MVE Klecany II)

17) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Souhlas dle §15 st. zákona pod č.j. 9800/2021 ze dne 13.10.2021 (souhlas
s vydáním rozhodnuơ o povolení stavby MVE Klecany II – SO 06 Přeložky IS)

18) Město Klecany: Vyjádření příslušné obce k DSP pod č.j. 10023/2021 ze dne 19.10.2021

19) KŘP Středoč. kraje, ÚO Praha venkov-VÝCHOD, Dopravní inspektorát: Stanovisko k DIO pod č.j. KRPS-298132-
1/ČJ-2021-011506 ze dne 3.12.2021

20) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav: Závazné stanovisko k DSP pod č.j.
HSKL-10493-2/2021-MB ze dne 2.11.2021

21) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: Závazné stanovisko k DSP pod č.j. KHSSC
50256/2021 ze dne 27.10.2021

22) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava: Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku k DSP pod
zn. PVL-71252/2021/240-Ka, SP-2017/13999 ze dne 22.11.2021

23) Státní plavební správa – pobočka Praha: Závazné stanovisko k DSP pod zn. 8467/PH/21 ze dne 27.10.2021

24) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha: Vyjádření k DSP pod č.j. ČIŽP/41/2021/10823
ze dne 2.11.2021

25) Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz Města Prahy: Vyjádření k DSP pod č.j. 78/2021 ze dne 26.11.2021

26) Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosƟ ze dne 1.2.2022

27) Pueblo-archeologická společnost, o.p.s.: Vyjádření ze dne 1.2.2022

28) Allstar Net s.r.o.: Vyjádření k síơm pod zn. V21200460 ze dne 8.10.2021 

29) Allstar Net s.r.o.: Vyjádření k síơm pod zn. V21201149 ze dne 14.10.2022 - aktualizace

30) CEFIL s.r.o.: Vyjádření k existenci energeƟckého majetku ze dne 22.9.2021

31) CETIN a.s.: Vyjádření pro účely stavebního řízení pod č.j. 797664/21 ze dne 5.10.2021

32) ČEPRO, a.s.: Sdělení k existenci síơ pod č.j. 68702/21 ze dne 21.9.2021

33) ČEPRO, a.s.: Sdělení k existenci síơ pod č.j. 12410/22 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

34) České radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci podzemních síơ pod zn. UPTS/OS/285886/2021 ze dne 
23.9.2021

35) České radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci podzemních síơ pod zn. UPTS/OS/315551/2022 ze dne 
27.9.2022 - aktualizace

36) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0101605781 ze dne 23.9.2021

37) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0101816280 ze dne 26.9.2022 (dojde ke střetu)
- aktualizace

38) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření (souhlas s činnosơ či umístěním stavby v OP DS) pod zn. 1118742698/1222 ze
dne 27.9.2021

39) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření (souhlas s činnosơ či umístěním stavby v OP DS) pod zn. 001128663763 ze dne 
4.10.2022 - aktualizace

40) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 1118742673/1264 ze dne 29.9.2021

41) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 001128663657 ze dne 4.10.2022 - aktualizace

42) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení pro účely územního řízení pod zn. 0700444444 ze dne 22.9.2021

43) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení pro účely územního řízení pod zn. 0700610290 ze dne 26.9.2022 - aktualizace
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44) Ministerstvo obrany – odd. ochrany územních zájmů ČECHY: Stanovisko (razítko na situaci) 128814/2021-1150-
OÚZ-PHA ze dne 27.10.2021 (bez dotčení)

45) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Stanovisko k existenci plyn. zařízení pod zn. ES_2021_80113 ze dne
29.9.2021

46) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Stanovisko k existenci plyn. zařízení pod zn. ES_2022_94076 ze dne
11.10.2022 - aktualizace

47) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 2021/OSDS/06098 ze dne 13.10.2021

48) Telco Pro Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. vedení pod zn. 0201305624 ze dne 22.9.2021

49) Telco Pro Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. vedení pod zn. 0201473028 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

50) T-mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E47570/21 ze dne 21.9.2021

51) T-mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E49158/22 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

52) Vodárny Kladno-Mělník a.s.: Vyjádření k DSP a pro stavební povolení pod zn. P2170030749 ze dne 21.10.2021
(přeložka vodovodního řadu a vodovodní přípojky)

53) Vodárny Kladno-Mělník a.s.: Vyjádření k DSP a pro stavební povolení pod zn. PVO2207984/OST ze dne
5.10.2022 (přeložka vodovodního řadu a vodovodní přípojky) - aktualizace

54) Vodárny Kladno-Mělník a.s.: Čestné prohlášení ohledně vlastnictví vodovodu

55) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosƟ IS (přeložka vodovodu): Vodárny Kladno-Mělník a.s. + Povodí
Vltavy, státní podnik a Hlavní město Praha (zastoupené PVS) č. 602/2018 ze dne 27.11.2018

56) Smlouva o přeložce (přeložka vodovodu): Povodí Vltavy, státní podnik + Vodárny Kladno-Mělník a.s. +
Středočeské vodárny a.s. č. 952/2018 ze dne 27.11.2018

57) Vodafone Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. 210909-1405342223 ze dne 29.09.2021

58) Vodafone Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. 220926-1442472569 ze dne 26.9.2022 – aktualizace

59) VODNÍ DÍLA – TBD a.s.: Posudek o provádění TBD ze dne 16.3.2022

60) ČHMÚ, Odd. hydrologie: Hydrologické údaje povrchových vod pod č.j. CHMI/511/48/2021/J ze dne 15.2.2021

61) Plán kontrolních prohlídek
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Podmínky z ÚR, SP, vyjádření, stanovisek a smluv:

1) Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace („MVE Klecany II“-
Dokumentace pro stavební povolení, AQUATIS, 08/2021).

2) Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedeni nebudou stavbou dotčena, z tohoto
důvodu zajisƟ jejich vytyčení v terénu. Při křížení nebo souběhu budou dodrženy podmínky podle ČSN 736005
Prostorová úprava vedeni technického vybaveni. Výkopové práce v ochranném pásmu síơ budou prováděny
ručně bez použiƟ pneumaƟckých nebo elektrických nástrojů. Pokud dojde při akci k odkryƟ podzemního
vedení, je nutné zajisƟt jeho řádné zabezpečeni proƟ poškozeni. Před záhozem musí být k prohlídce stavu
podzemního vedeni přizván zástupce vlastníka vedení.

3) Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném zněni.

4) Zhotovitel zajisơ vytýčení inženýrských síơ a zařízení v zájmovém území stavby na vlastní náklady a požádá o
případnou aktualizaci vyjádření vlastníků/správců inženýrských síơ předaných od investora.

5) Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků a správců podzemních vedení tykající se oznámeni předaní
staveniště a technologického postupu zemních prací.

6) Výkopové práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození stávající vegetace.

7) Budou dodrženy podmínky PPD, a.s. ze dne 13. 10. 2021 pod značkou 2021/OSDS/06098:
 Bez vytyčení a přesného určeni plynárenského zařízeni nebudou zahájeny stavební práce. Stavebník je

povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího
plynárenského zařízeni, rozsahem ochranného pásma a podmínkami PPD, a.s.

 Bude jednáno dle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energeƟcký zákon. Nebude poškozena plynárenská
soustava, nebo omezen či ohrožen její provoz. Ochranné pásmo u plynovodu a plynovodních přípojek o
tlaku 4 bar činí 1 metr na obě strany od půdorysu potrubí. V nezastavěném území 2 m.

 Bude dodrženo nařízeni vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a zdraví při práci v prostředí s nebezpečím
výbuchu, kryơ dle ČSN 73 6005 a dále ustanoveni ČSN EN 12007, Technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01 a technických předpisů souvisejících.

 Při křížení a souběhu s plynovody budou dodrženy ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33
a ČSN EN 1610 a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.

 Termín předaní staveniště bude oznámen nejméně 14 dni předem spolčenosƟ PPD, a.s.
 Do vzdálenosƟ menší než 2,5 m od plyn. zařízeni se nebudou umisťovat objekty zařízeni stavenišť, skládky

stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
 Stavební a výkopové práce ve vzdálenosƟ menší než 1 metr od plynárenského zařízeni se budou provádět

ručně, ve vzdálenosƟ menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použiơ pneumaƟckých
nebo elektrických nástrojů.

 U odhalených čásơ plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem bude objednána kontrola —
diagnosƟka, kontrola izolace a těsnosƟ. Bude sepsán záznam.

 Před obsypem odhaleného plynárenského zařízeni proběhne kontrola dodržení prostorové normy ČSN 73
6005 společnosƟ PPD, a.s. Bude proveden záznam.

 Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízeni bude proveden pískem bez ostrohranných čásƟc s
velikosƟ zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.

 Stavebník zajisơ u potrubí z PE prověřeni funkčnosƟ signalizačního vodiče. Bude proveden záznam.

8) Budou dodrženy všechny podmínky Vodárny Kladno-Mělník, a.s. ve vyjádření ze dne 21. 10. 2021 pod značkou
P21710030749 vč. jeho aktualizace ze dne 5.10.2022, zejména:
 Před vlastním zahájením stavby přeložky vodovodu budou kontaktovány Středočeské vodárny, a.s. v

předsƟhu nejméně 30 dní pro zajištění náhradního zásobovaní vodou.
 Stavba přeložky vodovodu bude provedena v co nejkratším termínu a záhy bude zažádáno o kolaudační

souhlas této čásƟ stavby.
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 Zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci provozu: Provoz
Vodovod — středisko Neratovice, jejichž přítomnost je vyžadována na kontrolních dnech a při provádění
stavby.

 Po vydání stavebního povolení bude kontaktován výše uvedený provoz za účelem uzavřeni dohody:
Dohoda o provedení vodovodů a kanalizací Středočeských vodáren a.s. Před uzavřením dohody je nutné
předložit příslušnému provozu vodovodu kladečské schéma k odsouhlasení.

 Výběr materiálu, typ armatur a poklopů je nutné zvolit dle podmínek provozovatele a před objednáním
odsouhlasit s příslušným provozem.

 Propojeni na stávající řad budou provádět pouze pracovnici výše uvedeného provozu.
 Souběh jiných síơ s vodohospodářským zařízením bude min. 1 m mezi povrchy.
 Při realizaci stavby přeložky vodovodu budou dodrženy všeobecné podmínky a technické standardy ve

vyjádření a které jsou volně k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

9) Budou dodrženy všechny podmínky ze Smlouvy o přeložce vodovodu e.č. smlouvy 17-149 ze dne 27.11.2018,
zejména:
 Stavebník se zavazuje provést přeložku dle projektu pro stavební povoleni a dle podmínek stanovených v

platném vyjádřeni vlastníka a vyjádřeni provozovatele v plném souladu s platnými technickými standardy
vlastníka a provozovatele, které jsou uvedeny na webových stránkách vlastníka.

 Stavebník provede přeložku na vlastní náklady, rizika a nebezpečí včetně případné likvidace nebo
zabezpečeni překládané čásƟ stávajícího vodovodu.

 Stavebník odpovídá za odstranění veškerých škod způsobených na vodohospodářském zařízení vlastníka,
vzniklých v souvislosƟ se stavbou přeložky.

 Stavebník je povinen zajisƟt provedeni díla tak, aby nebylo ohroženo plynulé zásobovaní odběratelů.
 Stavebník bere na vědomí, že se provozovatel stává uživatelem přeložky okamžikem napojení přeložky na

stávající vodárenskou infrastrukturu.
 Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi a provozovateli vodovodu dokončenou stavbu přeložky

neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to včetně příslušné dokumentace
skutečného provedení vč. geodet. zaměření a souvisejících dokladů předávacím protokolem.

 Stavebník je povinen předat přeložku bez jakýchkoliv finančních pohledávek a závazků.
 V případě, že vodní dílo bude umístěno na pozemcích jiných vlastníků, zavazuje se stavebník vstoupit do

samostatného jednání s vlastníky předmětných pozemků a zajisƟt uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosƟ inženýrské sítě s vlastníky předmětných pozemků.

 Stavebník se zavazuje před kolaudaci vodního díla vypracovat na své náklady geometrický plán pro zřízení
služebnosƟ inženýrské sítě.

 Při stavbě přeložky se na stavebníka vztahuji všechny povinnosƟ, které vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

10) Budou dodrženy podmínky ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosƟ IS E-17-149-1 ze dne
27.11.2018, zejména:

 Stavebník je povinen šetřit co nejvíce majetek budoucího povinného, uvést bez zbytečného odkladu na
vlastni náklad pozemky po provedení prací na přeložce vodovodu do předchozího či řádného stavu, nebo
budoucímu povinnému nahradit způsobenou škodu. Budou dodrženy následující technické podmínky:

a) u zelených ploch bude proveden zasyp tak, aby se plocha v trase vykopu nepropadala, a obnovovaná
plocha bude oseta;

b) u chodníků bude zásyp zhutněn a povrchové vrstvy budou provedeny dle původního typu: dlažba
bude obnovena v celé délce při zachování vzoru a barevnosƟ dlažby a v případě živičného krytu
bude opraveno se zaříznuơm okrajů a napojení na sousední kryt bude utěsněn zaliơm spáry;

c) u vozovek dojde ke kvalitnímu zhutnění podkladových vrstev tak, aby se vozovka v trase vykopu
nepropadala. Vrchní vrstvy budou provedeny ve stejném druhu a kvalitě a materiálu jako navazující
povrch; u živičných povrchů bude opraveno se zaříznuơm okrajů a napojeni na sousední kryt bude
utěsněn zaliơm spár.

d) za provedené práce nese investor záruku po dobu 2 let od souhlasného protokolárního převzeơ
pozemků se zástupcem budoucího povinného.
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 Pokud se bude jednat o zásah do nového krytu v záruční době, bude záruka na opravený úsek požadována
minimálně do doby trvání původní záruky, minimálně však dva roky.

11) Po dokončeni stavby přeložky vodovodu bude ihned zažádáno o kolaudační souhlas. K žádosƟ o kolaudační
souhlas budou předloženy veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení stavby (dojde-li ke
změnám stavby), geodeƟckého zaměření stavby v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a
Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a převzeơ stavby, stavebních deníků, atestu použitých materiálů, včetně
souhlasu organu ochrany veřejného zdraví s použiơm pro styk s pitnou vodou, tlakové zkoušky vodovodního
potrubí, dokladu o provedeni proplachu a dezinfekci vodovod. potrubí, rozboru vody z vodovod. potrubí,
dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosƟ
signal. vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízeni
přísl. správců, dokladu o vytyčení stavby a dokladů prokazujících splnění podmínek stavebního povoleni.

12) Po dokončeni stavby MVE Klecany II požádá stavebník příslušný odbor (Odbor životního prostředí, MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) o zkušební provoz a na základě jeho vyhodnocení o kolaudační souhlas
vydaný dle § 122 stavebního zákona. K žádosƟ o zkušební provoz budou předloženy veškeré potřebné doklady,
včetně PD skutečného provedení stavby (dojde-li ke změnám stavby), geodeƟckého zaměření stavby v kopii
katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předaní a převzeơ stavby,
stavebních deníků, atestů použitých materiálů, souhlas orgánu ochrany veřejného zdraví vydaný na základě
měření hluku provedené oprávněným subjektem k ověření splnění hygienických limitů hluku z provozu MVE,
dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosƟ
signal. vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytyčení zařízení
přísl. správců, dokladu o vytýčení stavby a dokladů prokazujících splnění podmínek přísl. stavebního povolení.

13) Stavba bude dokončena do 06/2026.

14) Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou nebo organizací k provádění
vodohosp. staveb. Příslušnému odboru (Odbor životního prostředí, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
bude předem oznámen termín zahájení stavby.

15) Bude proveden záchranný archeologicky výzkum oprávněnou organizací na náklady zhotovitele.

16) Napojení vodovodu na stávající zařízeni bude provedeno pouze za přítomnosƟ odpovědných pracovníků
provozovatele vodovodní sítě.

17) Při práci v ochranném pásmu stávajícího vodovodu nebo kanalizace je nutno překopy provádět ručně s
maximální opatrnosơ.

18) Veškeré poklopy a poklopy armatur musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku.

19) Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
 1. kontrolní prohlídka – po vyhloubení stavební jámy
 2. kontrolní prohlídka – v průběhu betonáže ŽB konstrukcí hrubé stavby
 3. kontrolní prohlídka – závěrečná prohlídka po dokončení prací

20) Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitosơ.

21) Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

22) Před zahájením stavebních prací budou Českému rybářskému svazu, z.s. předány informace o kontaktní osobě
zhotovitele a termín provádění prací, aby mohlo dojít k prohlídce čásƟ toku a zaznamenání stavu před
zahájením stavby a možnosƟ sledování jejího průběhu včetně vlivu na vývoj rybí obsádky v okolí stavby.

23) Při realizaci stavby zhotovitel zajisơ bezpečnostní podmínky při stavební činnosƟ tak, aby nedošlo ke zhoršení
kvality vody a úhynu rybí obsádky.

24) V průběhu stavby bude respektována možnost zástupců ČRS účastnit se kontrolních dní a v případě zjištění
okolnosơ, které by mohly mít vliv na kvalitu životních podmínek v okolí stavby, mohou požadovat jejich
nápravu.
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25) V rámci realizace dokončovacích prací bude finální podoba úprav, která bude podporovat vhodným způsobem
přístupnost břehu, koordinována se zástupci ČRS.

26) Stavbou nedojde k poškozeni či odstranění stávajících součásơ vodní cesty (opevnění břehů, pobřežní
obslužná cesta vodního toku, plavební znaky plovoucí či břehové, kilometráž vodní cesty, vyvazovací zařízení,
vodní část atd.). Případné umístění (změnu) plavebního značení v rámci provádění stavby bude projednáno
se Statní plavební správou.

27) V rámci stavby budou v souladu s odbornými stanovisky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR realizována
následující opatření k zajištění migrační prostupnosƟ na vodním toku:
 Na pravém břehu vodního toku mezi plánovanou elektrárnou a pravým břehem řeky bude realizován

štěrbinový rybí přechod (RP) dle str. 62 projektové dokumentace »MVE Klecany II, Dokumentace pro
stavební povoleni, AQUATIS, srpen 2021, Souhrnná technická zpráva“, s ơmto doplněním:

a) RP o délce 145 m bude mít min. šíři 2,2 m a hloubku 1,1 — 1,3 m, s výjimkou třech nutných
přemostění s šíři RP min. 1,8 m.

b) V místech přemostění bude zajištěn plynulý přechod do a z místa zúženi bez ostrých hran, bude
prodloužena délka tůně mezi přehrážkami č. 14-15 (počítáno od vstupu do RP) na min. 7 m, u dalších
přemostění bude zachován objem tůně mezi přepážkami kombinací eliminace zúžení a prohloubení.

c) V profilech přemostění bude do traƟ RP vedeno přirozené světlo pomocí světlovodů, příp. budou
instalovány pororošty.

d) Vstup i vystup z RP bude opatřen pozvolnou balvanitou rampou z kamenů (d 0,3 m) uložených do
betonu pro vytvoření drsného dna; v podjezí bude rampa dlouhá cca 13,5 m se sklonem 1:15, v
nadjezí bude rampa dlouhá cca 10 m se sklonem min. 1:4-1:5 (či pozvolnějším).

28) Pro zajištění poproudové, částečně i proƟproudé ochrany ryb budou na přítoku do stávající MVE Klecany I i
do navrhované MVE Klecany II (vtokový objekt) realizována tato opatření:
 Na přítoku bude instalována elektronická zábrana v podobě systému Neptun, kombinovaná se zvukovým

odpuzovačem.
 V mísƟ výše specifikovaných behaviorálních clon bude ve dně realizován práh výšky 0,3 m a délky cca 57

m; před prahem bude umístěno perforované potrubí DN 300, navádějící ryby na jedné straně do RP, na
druhé k jezu a žlabu pro úhoře.

 V místě klapkového uzávěru jezu bude potrubí převedeno formou Gerhardova přesmyku.
 Při pravém břehu bude realizováno snížení klapky jezu o 0,15 m v délce 2 x 1,5 m.

29) Kaplanova turbína bude opatřena těmito prvky snižujícími riziko poškození a úmrtnosƟ ryb:
 Bude minimalizován prostor mezi stacionární a rotující čásơ turbíny.
 Lopatky turbíny budou zaobleny a maximálně rozestoupeny.
 Bude minimalizován účinek kavitace, vznik turbulencí a hluku v turbíně.
 Bude zajištěno dostatečné těsnění v turbíně k zamezeni úniku oleje.

30) Po uvedeni MVE Klecany II do provozu bude provedeno testování výše uvedených opatřeni po dobu min. 1
roku a jeho výsledky budou předány Regionálnímu pracovišƟ AOPK ČR Střední Čechy a zdejšímu správnímu
orgánu k využiơ.

31) Stavební práce mohou být zahájeny až po nabyơ právní moci rozhodnuơ o schválení havarijního plánu
příslušným odborem (Odbor životního prostředí, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Ke schválení bude
předložen příslušnému odboru (Odbor životního prostředí, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
zpracovaný havarijní plán stavby dle § 39 vodního zákona. Musí odpovídat požadavkům Vyhl. č. 450/2005 Sb.,
v platném znění.

32) MěÚ Klecany bude předložen zpracovaný povodňový plán dle § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona.

33) Havarijní a povodňový plán pro stavbu bude předložen k vyjádřeni před zahájením stavby podniku Povodí
Vltavy, státní podnik.

34) Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými
látkami. Případný vzniklý nános bude odstraněn na náklady stavebníka. Skladování materiálů a používané
mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění
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podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami. Bude dodržena ČSN 752130 ,,Křížení a souběhy vodních
toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními“.

35) V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a
podzemních vod do okolního terénu. V inundačním území vodního toku nebude dlouhodobě skladován žádný
stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Všichni pracovníci budou poučeni, že
pracují v blízkosƟ vodního toku a bude jim uložena povinnost věnovat zvýšenou pozornost ochraně vod.
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci
případného úniku ropných produktů. Pokud bude při stavbě manipulováno s látkami škodlivými vodám ve
větším množství, jak uvedeno ve vyhl.č.  450/2005 Sb. (nebo zde budou skladovány), je uživatel povinen
postupovat dle § 39 vodního zákona a dle vyhl. č. 450/2005 Sb.

36) Před žádosơ o zkušební provoz bude zažádáno o zařazeni stavby do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách (provádění technickobezpečnostního dohledu).

37) Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládaní s vybouranými stavebními materiály určenými pro
opětovné použiơ, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší
možná míra jejich opětovného použiơ a recyklace. Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu
a kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastnosơ a odpad, který stavebník sám
nezpracuje v souladu s ơmto zákonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné
osobě vymezené § 13 odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh
a kategorii odpadu, místo určené obcí dle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech). Na nekontaminovanou zeminu
a jinými přírodní materiál vytěžený během stavební činnosƟ, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve
svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
Původce odpadů je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním organům, že předal komunální
a stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; toto předání
je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

38) V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle § 94 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

39) V rámci výstavby stavebník vyhodnoơ přenos vibrací od stávající MVE Klecany, provede osobní průzkum u
nejvíce dotčených obyvatel, tedy obyvatel trvale žijících v sousedství jezu v ul. Povltavská, k požadavkům na
kompenzaci omezení v průběhu výstavby stavby a následného provozu.

40) Před zahájením stavebních prací stavebník provede podrobnou pasporƟzaci objektů obyvatel Města Klecany
s předpokládanou zátěží ze stavby a dále kompletní pasporƟzaci příjezdových komunikací na stavbu.

41) Pro výstavbu stavby bude v maximální možné míře zajištěn odvoz stavebního materiálu po vodě a dále dle
schváleného DIO přes lom.

42) V rámci výstavby stavby stavebník na své náklady opraví dotčený úsek živičného povrchu ul. Povltavská.

43) Přeložka DSO 06.2 Přeložka vodovodu se stavebník zavazuje provést tak, aby byla dokončena a kolaudována
(pokud je kolaudace dle právních předpisů požadována) za vhodných klimaƟckých podmínek nejpozději do
kolaudace stavby. V případě nevyhovujících podmínek může kolaudace přeložky proběhnout po kolaudaci
stavby.

44) Minimálně 30 dní před započeơm realizace stavby sjedná zástupce zhotovitele písemně se zástupcem
provozovatele lomu (Lom Klecany s.r.o., IČO 639983222) areálu lomu bližší podmínky pro průjezd zhotovitele
po dobu realizace stavby.

45) POV řeší 2 vjezdy z prostoru staveniště na místní komunikaci Povltavská. Zhotovitel před zahájením prací si
zajisơ povolení připojení sousední nemovitosƟ k místní komunikaci podle §10, odst. 4, písm. b) zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Příslušným správním orgánem je Městský úřad Klecany. K žádosƟ je 
potřeba doložit souhlas vlastníka komunikace a závazné stanovisko Policie ČR k DIO.

46) Budou dodrženy podmínky Policie ČR, ÚP Praha venkov-VÝCHOD, DI ze souhlasu č.j. č.j. KRPS-298132-1/ČJ-
2021-011506 ze dne 3.12.2021:
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 dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

 jelikož se stavba nachází na začátku obytné zóny, kde si děƟ smějí hrát na vozovce a na dotčených 
komunikacích je zvýšený pohyb chodců a cyklistů, požadujeme přemísƟƟ dopravní značení IZ 5a Obytná 
zóna a IZ 5b Konec obytné zóny mimo staveniště,

 požadujeme otočit dopravní značení P7 a P8 tak, aby vozidla jedoucí ve směru od ul. Do Klecánek měla
přednost – na konci ul. Do Klecánek je obraƟště – konečná linka linek PID a stojící vozidla by mohla blokovat
tyto pravidelné linky

 otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proƟ pádu chodců a za snížené viditelnosƟ osvětleny
 dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto
 dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích – TP 66 (II. vydání)
 po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci ihned

odstraněny
 před zahájením akce požadujeme opětovně projednat návrh DIO

47) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosƟ CETIN a.s. pod č.j. 797664/21, zejména:
 uvedené Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
 oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zaslat na uvedený e-mail POS, zához okrytých

SEK musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS)
 jakékoliv činnosƟ ve vzdálenosƟ menší než 1m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně 

ručním nářadím bez použiơ jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude POS písemně
stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly
provádět práce v blízkosƟ SEK.

 pro případ nezbytného přeložení SEK, zajisơ vždy takové přeložení vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který
vyvolá překládku je povinen uhradit společnosƟ CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího tech. řešení. Dále je stavebník v případě přeložení SEK povinen uzavřít
s CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
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MVE Klecany II

 DSO 06.1 Přeložky výtlaku kalovodu z ÚČOV Praha

Stavební povolení:
1) Magistrát Hl. Města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Odd. vodního hospodářství: Rozhodnuơ – stavební

povolení k provedení změny vodního díla pro DSO 06.1 Přeložka výtlaku kalovodu z ÚČOV Praha vydané pod
č.j. MHMP 1253246/2022 ze dne 25.7.2022 s nabyơm PM dne 31.8.2022 (platnost do 31.8.2024) + šơtek Stavba 
povolena

Územní rozhodnuơ:
2) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnuơ pro stavební objekty SO 06 (Přeložky IS) pod č.j. 

3147/2019 (spis. zn. 640/SÚ/2018) ze dne 24.4.2019 s nabyơm PM dne 14.5.2019

3) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (spis.zn. 640/SÚ/2018 ze dne 
24.4.2019) pod č.j. 5851/2021 ze dne 21.6.2021 o 5 let, tj. do 8.7.2026

4) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Sdělení o nabyơ právní moci rozhodnuơ č.j. 5851/2021 dne 8.7.2021

Souhlasy/smlouvy vlastníků:
5) Souhlas vlastníka – Plánovací smlouva (Povodí Vltavy, státní podnik a Město Klecany) ze dne 2.7.2019

6) Souhlas vlastníka – Město Klecany z 17.9.2018

7) Lom Klecany s.r.o. – souhlas s průjezdem

Závazná stanoviska/vyjádření/souhlasy DOSS a IS:
8) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Komplexní vyjádření OŽP k DSP

pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-106387/2021-CEVER ze dne 27.10.2021

9) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Závazné stanovisko (VKP) pod č.j.
MÚBNLSB-OŽP-69515/2022-HUBHA ze dne 27.6.2022

10) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Závazné stanovisko pod č.j. OŽP-
11805/2018-CADAN ze dne 16.2.2018 (souhlas s umístěním stavby v OP lesa)

11) Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy: Stanovisko pod č.j. OD-12692/2022-VANJO
ze dne 2.2.2022

12) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Souhlas dle §15 st. zákona pod č.j. 9800/2021 ze dne 13.10.2021 (souhlas
s vydáním rozhodnuơ o povolení stavby MVE Klecany II – SO 06 Přeložky IS)

13) Město Klecany: Vyjádření příslušné obce k DSP pod č.j. 10023/2021 ze dne 19.10.2021

14) KŘP Středoč. kraje, ÚO Praha venkov-VÝCHOD, Dopravní inspektorát: Stanovisko k DIO pod č.j. KRPS-298132-
1/ČJ-2021-011506 ze dne 3.12.2021

15) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav: Závazné stanovisko k DSP pod č.j.
HSKL-10493-2/2021-MB ze dne 2.11.2021

16) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: Závazné stanovisko k DSP pod č.j. KHSSC
50256/2021 ze dne 27.10.2021

17) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava: Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku k DSP pod
zn. PVL-71252/2021/240-Ka, SP-2017/13999 ze dne 22.11.2021

18) Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosƟ ze dne 1.2.2022

19) Pueblo-archeologická společnost, o.p.s.: Vyjádření ze dne 1.2.2022
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20) Allstar Net s.r.o.: Vyjádření k síơm pod zn. V21200460 ze dne 8.10.2021

21) Allstar Net s.r.o.: Vyjádření k síơm pod zn. V21201149 ze dne 14.10.2022 - aktualizace

22) CEFIL s.r.o.: Vyjádření k existenci energeƟckého majetku ze dne 22.9.2021

23) CETIN a.s.: Vyjádření pro účely stavebního řízení pod č.j. 797664/21 ze dne 5.10.2021

24) ČEPRO, a.s.: Sdělení k existenci síơ pod č.j. 68702/21 ze dne 21.9.2021

25) ČEPRO, a.s.: Sdělení k existenci síơ pod č.j. 12410/22 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

26) České radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci podzemních síơ pod zn. UPTS/OS/285886/2021 ze dne
23.9.2021

27) České radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci podzemních síơ pod zn. UPTS/OS/315551/2022 ze dne 
27.9.2022 - aktualizace

28) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0101605781 ze dne 23.9.2021

29) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0101816280 ze dne 26.9.2022 (dojde ke střetu)
- aktualizace

30) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření (souhlas s činnosơ či umístěním stavby v OP DS) pod zn. 1118742698/1222 ze
dne 27.9.2021

31) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření (souhlas s činnosơ či umístěním stavby v OP DS) pod zn. 001128663763 ze dne 
4.10.2022 - aktualizace

32) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 1118742673/1264 ze dne 29.9.2021

33) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 001128663657 ze dne 4.10.2022 - aktualizace

34) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení pro účely územního řízení pod zn. 0700444444 ze dne 22.9.2021

35) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení pro účely územního řízení pod zn. 0700610290 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

36) Ministerstvo obrany – odd. ochrany územních zájmů ČECHY: Stanovisko (razítko na situaci) 128814/2021-1150-
OÚZ-PHA ze dne 27.10.2021 (bez dotčení)

37) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Stanovisko k existenci plyn. zařízení pod zn. ES_2021_80113 ze dne
29.9.2021

38) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Stanovisko k existenci plyn. zařízení pod zn. ES_2022_94076 ze dne
11.10.2022 - aktualizace

39) Pražská plynárenská distribuce, a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. 2021/OSDS/06098 ze dne 13.10.2021

40) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. + Pražská vodohospodářská společnost a.s.: Vyjádření k povolení VH stavby
pod č.j. ZADOST202112876 ze dne 23.11.2021 (přeložka výtlaku kalovodu z ÚČOV)

41) Pražská vodohospodářská společnost a.s.: Vyjádření k PD pod zn. 101/18/2/02 ze dne 7.2.2018 (přeložka
výtlaku kalovodu z ÚČOV)

42) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (výtlak kalovodu ÚČOV): Povodí Vltavy, státní podnik + Hlavní město
Praha (zastoupené PVS) č. 384/2018 ze dne 30.10.2018

43) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (výtlak kalovodu ÚČOV): Město Klecany + Povodí Vltavy, státní podnik
+ Hlavní město Praha (zastoupené PVS) č. 654/2018 ze dne 30.10.2018

44) Smlouva o přeložce kanalizace (výtlak kalovodu ÚČOV): Povodí Vltavy, státní podnik + Hlavní město Praha
(zastoupené PVS) + PVK č. 385/2018 ze dne 30.10.2018

45) Telco Pro Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. vedení pod zn. 0201305624 ze dne 22.9.2021

46) Telco Pro Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. vedení pod zn. 0201473028 ze dne 26.9.2022 - aktualizace

47) T-mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E47570/21 ze dne 21.9.2021
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48) T-mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E49158/22 ze dne 26.9.2022 – aktualizace

49) Vodárny Kladno-Mělník a.s.: Vyjádření k DSP pod zn. PVO2207984/OST ze dne 5.10.2022

50) Vodafone Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. 210909-1405342223 ze dne 29.09.2021

51) Vodafone Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. 220926-1442472569 ze dne 26.9.2022 – aktualizace
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Podmínky z ÚR, SP, vyjádření, stanovisek a smluv:

1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované v 08/2021
společnosơ AQUATIS, a.s.

2) Termín zahájení stavby bude nejméně 10 dnů před předpokládaným zahájením stavebních prací oznámen
stavebníkem OCP MHMP společné s názvem a sídlem stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla
provádět a jménem stavbyvedoucího. Oznámení bude obsahovat kopii dokladu o autorizaci stavbyvedoucího
pro obor staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

3) Stavba bude dokončena do 30. 9. 2024.

4) Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládaní s vybouranými stavebními materiály určenými pro
opětovné použiơ, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší
možná míra jejich opětovného použiơ a recyklace. Stavební a jiné odpady budou zařazeny podle druhu a
kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastnosơ a odpad, který stavebník sám nezpracuje
v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, bude ve smyslu ust. § 13 odst. 1 zákona o odpadech
předán oprávněné osobě.

5) Zhotovitel zajisơ vytýčení inženýrských síơ a zařízení v zájmovém území stavby na vlastní náklady a požádá o 
případnou aktualizaci vyjádření vlastníků/správců inženýrských síơ předaných od investora.

6) Výkopové práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození stávající vegetace.

7) Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán, jehož soulad s povodňovým plánem obce ověří
povodňový orgán. Povodňový plán bude předem projednán s Povodím VItavy, s.p.

8) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosƟ CETIN a.s. pod č.j. 797664/21, zejména:
 uvedené Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
 oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zaslat na uvedený e-mail POS, zához okrytých

SEK musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS)
 jakékoliv činnosƟ ve vzdálenosƟ menší než 1m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně 

ručním nářadím bez použiơ jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude POS písemně
stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly
provádět práce v blízkosƟ SEK.

 pro případ nezbytného přeložení SEK, zajisơ vždy takové přeložení vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který 
vyvolá překládku je povinen uhradit společnosƟ CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího tech. řešení. Dále je stavebník v případě přeložení SEK povinen uzavřít
s CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

9) Stavebník je povinen z důvodu ochrany plynárenských zařízení dodržet podmínky Pražské plynárenské
Distribuce, a.s., člena koncernu Pražské plynárenské, a.s., ze dne 13. 10. 2021, č.j.: 2021/OSDS/06098.,
zejména:
 Bez vytyčení a přesného určeni plynárenského zařízeni nebudou zahájeny stavební práce. Stavebník je

povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího
plynárenského zařízeni, rozsahem ochranného pásma a podmínkami PPD, a.s.

 Bude jednáno dle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energeƟcký zákon. Nebude poškozena plynárenská 
soustava, nebo omezen či ohrožen její provoz. Ochranné pásmo u plynovodu a plynovodních přípojek o
tlaku 4 bar činí 1 metr na obě strany od půdorysu potrubí. V nezastavěném území 2 m.

 Bude dodrženo nařízeni vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a zdraví při práci v prostředí s nebezpečím
výbuchu, kryơ dle ČSN 73 6005 a dále ustanoveni ČSN EN 12007, Technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01 a technických předpisů souvisejících.

 Při křížení a souběhu s plynovody budou dodrženy ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33
a ČSN EN 1610 a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.

 Termín předaní staveniště bude oznámen nejméně 14 dni předem spolčenosƟ PPD, a.s. 
 Do vzdálenosƟ menší než 2,5 m od plyn. zařízeni se nebudou umisťovat objekty zařízeni stavenišť, skládky 

stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
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 Stavební a výkopové práce ve vzdálenosƟ menší než 1 metr od plynárenského zařízeni se budou provádět 
ručně, ve vzdálenosƟ menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použiơ pneumaƟckých 
nebo elektrických nástrojů.

 U odhalených čásơ plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem bude objednána kontrola —
diagnosƟka, kontrola izolace a těsnosƟ. Bude sepsán záznam. 

 Před obsypem odhaleného plynárenského zařízeni proběhne kontrola dodržení prostorové normy ČSN 73
6005 společnosƟ PPD, a.s. Bude proveden záznam. 

 Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízeni bude proveden pískem bez ostrohranných čásƟc s 
velikosƟ zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí. 

 Stavebník zajisơ u potrubí z PE prověřeni funkčnosƟ signalizačního vodiče. Bude proveden záznam. 

10) Opatření na kanalizaci musí být v předsƟhu nejméně 30 pracovních dní projednána se stavebním dozorem
Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

11) Zahájeni stavebních prací je stavebník povinen oznámit 10 pracovních dnů předem na e-mail:  realizace@pvs.cz
a stavby@pvk.cz, zprava bude obsahovat odkaz na společné vyjádření PVS, a.s., a PVK, a.s., dále kopii
vodoprávního povolení, kontaktní údaje na stavebníka. Po obdržení odpovědi obsahující kontakt na příslušného
zaměstnance Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., bude tento zaměstnanec přizván před realizaci stavby k
předaní staveniště.

12) Stavebník je povinen dodržet obecné podmínky na ochranu stávajících síơ vodohospodářské infrastruktury
uvedené ve společném stanovisku PVS, a.s., a PVK, a.s., ze dne 23. 11. 2021, č.j.: ZADOST202112876.

13) Potrubí překládaného kalovodu musí být chráněno proƟkorozními opatřeními v souladu se stanoviskem Pražské
vodohospodářské společnosƟ, a.s., ze dne 7. 2. 2018, č.j.: 101/18/2/02, zejména:
 Vzhledem k důležitosƟ kalovodu pro provoz ÚČOV není možná dlouhodobá odstávka tohoto potrubí. Po 

celou dobu pokládky nových potrubí musí být stávající potrubí provozuschopné, ke krátkodobé odstávce
bude moci dojit po dokončeni a provedení tlakových zkoušek nového potrubí (4,0 MPa).

 Délku a termín odstávky projednejte v dostatečném předsƟhu (min. 1 měsíc před vlastním zásahem) s
provozovatelem - Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s (dále jen PVK, a.s.).

 V nové kalovodní šachtě budou na každém potrubí osazeny armatury s těžkou proƟkorozní ochranou,
odbočka se vzdušníkem a sekční šoupě od běžných dodavatelů.

 Na ocelovém potrubí kalovodu musí být v celé délce zajištěna akƟvní katodová proƟkorozní ochrana, mezi
počátečním a koncovým bodem přeložky musí být zaručeno řádné galvanické propojení.

 S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu
projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem - PVK, a.s.. Tuto činnost zajišťuje
provozovatel stávajících vodohospodářských síơ na základě kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.

 Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být
zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rekƟfikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající
kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.

 V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající
kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/
ani následného provozu poškozeny.

 Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu
PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme
uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.

14) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ust.
§ 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečistění území
ropnými látkami.

15) V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negaƟvně
ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze
záplavového území odvezen.

16) Havarijní a povodňový plán pro stavbu bude předložen na Povodí Vltavy, státní podnik k vyjádření před
zahájením prací.
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17) 0CP MHMP stanovuje dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu Ize užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.

18) OCP MHMP ukládá stavebníkovi dle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona povinnost zahrnout nové skutečnosƟ do
provozního řádu vodního díla nejpozději do podání žádosƟ o vydání kolaudačního souhlasu.

19) Stavebník bude dodržovat podmínky z Plánovací smlouvy č. 403/2019 mezi Město Klecany a Povodí Vltavy,
státní podnik týkající se přeložky kalovodu.

20) Bude proveden záchranný archeologicky výzkum oprávněnou organizací na náklady zhotovitele.

21) Minimálně 30 dní před započeơm realizace stavby sjedná zástupce zhotovitele písemně se zástupcem 
provozovatele lomu (Lom Klecany s.r.o., IČO 639983222) areálu lomu bližší podmínky pro průjezd zhotovitele
po dobu realizace stavby.

22) POV řeší 2 vjezdy z prostoru staveniště na místní komunikaci Povltavská. Zhotovitel před zahájením prací si
zajisơ povolení připojení sousední nemovitosƟ k místní komunikaci podle §10, odst. 4, písm. b) zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Příslušným správním orgánem je Městský úřad Klecany. K žádosƟ je 
potřeba doložit souhlas vlastníka komunikace a závazné stanovisko Policie ČR k DIO.

23) Budou dodrženy podmínky Policie ČR, ÚP Praha venkov-VÝCHOD, DI ze souhlasu č.j. č.j. KRPS-298132-1/ČJ-
2021-011506 ze dne 3.12.2021:
 dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

 jelikož se stavba nachází na začátku obytné zóny, kde si děƟ smějí hrát na vozovce a na dotčených 
komunikacích je zvýšený pohyb chodců a cyklistů, požadujeme přemísƟƟ dopravní značení IZ 5a Obytná
zóna a IZ 5b Konec obytné zóny mimo staveniště,

 požadujeme otočit dopravní značení P7 a P8 tak, aby vozidla jedoucí ve směru od ul. Do Klecánek měla
přednost – na konci ul. Do Klecánek je obraƟště – konečná linka linek PID a stojící vozidla by mohla blokovat
tyto pravidelné linky

 otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proƟ pádu chodců a za snížené viditelnosƟ osvětleny
 dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto
 dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

– TP 66 (II. vydání)
 po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci ihned

odstraněny
 před zahájením akce požadujeme opětovně projednat návrh DIO

24) Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném zněni.

25) Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků a správců podzemních vedení tykající se oznámeni předaní
staveniště a technologického postupu zemních prací.

26) Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými
látkami. Případný vzniklý nános bude odstraněn na náklady stavebníka. Skladování materiálů a používané
mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění
podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.

27) V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a
podzemních vod do okolního terénu. V inundačním území vodního toku nebude dlouhodobě skladován žádný
stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Všichni pracovníci budou poučeni, že
pracují v blízkosƟ vodního toku a bude jim uložena povinnost věnovat zvýšenou pozornost ochraně vod.
Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci
případného úniku ropných produktů. Pokud bude při stavbě manipulováno s látkami škodlivými vodám ve
větším množství, jak uvedeno ve vyhl.č.  450/2005 Sb. (nebo zde budou skladovány), je uživatel povinen
postupovat dle § 39 vodního zákona a dle vyhl. č. 450/2005 Sb.



MVE Klecany II – SO 06 Přeložky inženýrských síơ (bez vodovodu a kalovodu)
Souhrn podkladů a dokumentů z ÚŘ

1

MVE Klecany II – SO 06 Přeložky inženýrských síơ

DSO 06.3 Přeložka veřejného osvětlení
DSO 06.4 Přeložka kabelové přípojky VN
DSO 06.5 Přeložka přípojky podtlakové kanalizace
DSO 06.6 Přeložka vodovodní přípojky
DSO 06.7 Přeložka kabelů NN
DSO 06.8 Přeložka signalizačních kabelů

Územní rozhodnuơ:
1) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Územní rozhodnuơ pro stavební objekty SO 06 (Přeložky IS) pod č.j. 

3147/2019 (spis. zn. 640/SÚ/2018) ze dne 24.4.2019 s nabyơm PM dne 14.5.2019

2) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (spis.zn. 640/SÚ/2018 ze dne 
24.4.2019) pod č.j. 5851/2021 ze dne 21.6.2021 o 5 let, tj. do 8.7.2026

3) Městský úřad Klecany, Stavební úřad: Sdělení o nabyơ právní moci rozhodnuơ č.j. 5851/2021 dne 8.7.2021

Souhlasy/smlouvy vlastníků:
4) Souhlas vlastníka – Plánovací smlouva (Povodí Vltavy, státní podnik a Město Klecany) ze dne 2.7.2019

5) Souhlas vlastníka – Město Klecany z 17.9.2018

6) Lom Klecany s.r.o. – souhlas s průjezdem

Závazná stanoviska/vyjádření/souhlasy DOSS a IS:
7) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: Komplexní vyjádření OŽP pod č.j. OŽP-11814/2018-

HUZIV ze dne 29.3.2018

8) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: Souhlasné ZS vodopr. úřadu dle §17 pod č.j. OŽP-
11810/2018-PROMI ze dne 28.2.2018

9) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: Závazné stanovisko (VKP) pod č.j. OŽP-30724/2018-
HUBHA, ze dne 4.4.2018

10) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: Závazné stanovisko (OP lesa) pod č.j. OŽP-11807/2018-
CADAN, ze dne 16.2.2018

11) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: Závazné stanovisko (odpady) pod č.j. OŽP-
37036/2018CINMI, ze dne 30.4.2018

12) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče: Závazné stanovisko orgánu ÚP podle §96 st. zákona pod č.j. OSÚÚPPP-11755/2018-PERRE ze dne
27.3.2018

13) Město Klecany: Povolení zvl. užívání místní komunikace pod č.j. 7190/1018 ze dne 26.11.2018

14) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava: Vyjádření správce povodí a správce vodního toku pod č.j.
14748/2018-242-Ka ze dne 15.3.2018

15) Ústav archeologické památkové péče středních Čech: Vyjádření pod č.j. 5394/2017, ze dne 15.11.2017

16) CEFIL s.r.o.: Vyjádření k existenci energeƟckého majetku ze dne 11.7.2017

17) CETIN a.s.: Vyjádření pod č.j . 762898/17 ze dne 7.11.2017

18) ČEPRO, a.s.: Sdělení k existenci síơ pod č.j. 8980/18 ze dne 9.8.2018

19) České Radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci podzemních síơ pod zn. UPTS/OS/200050/2018 ze dne
13.8.2018
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20) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0100968355 ze dne 10.8.2018

21) ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření (souhlas s činnosơ či umístěním stavby v OP DS) pod zn. 001100968172 ze dne
12.11.2018

22) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení pro účely územního řízení pod zn. 0200790705 ze dne 9.8.2018

23) MERO ČR, a.s.: Vyjádření č.j. 2017/000593/1 ze dne 12.7.2017

24) Město Klecany: Vyjádření k přeložce VO pod č.j. 5934/2018 ze dne 17.9.2018

25) Pražská plynárenská Distribuce, a.s.: Vyjádření k PD pod zn. 2018/OSDS/06842 ze dne 16. 10. 2018

26) Středočeské vodárny, a.s.: Vyjádření k DUR pod zn P17710023849 ze dne 30.11.

27) T-mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E29324/18 ze dne 9.8.2018

28) Vodafone Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. 180809-180189658 ze dne 9.8.2018
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1) Stavba bude provedena podle projednané a ověřené projektové dokumentace „MVE Klecany II – SO 06 Přeložky
inženýrských síơ“ zpracované v 10/2017 společnosơ AQUATIS.

2) Zhotovitel zajisơ vytýčení inženýrských síơ a zařízení v zájmovém území stavby na vlastní náklady a požádá o
případnou aktualizaci vyjádření vlastníků/správců inženýrských síơ předaných od investora.

3) Budou dodrženy podmínky MěÚ Brandýs nad Labem-Staré Boleslav, OŽP:
 Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými

látkami. Případný vzniklý nános bude odstraněn na náklady investora.
 Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak,

aby bylo vyloučeno znečistění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
 Bude dodržena ČSN 752130 ,,Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a

vedeními“.
 Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik:

i. Dokumentaci ke stavebnímu povolení, která bude mimo jiné obsahovat také havarijní a
povodňový plán stavby, požadujeme předložit k vyjádřeni

ii. Při realizaci přeložek IS týkajících se provozu VD Klecany požadujeme vše řešit rychle,
operaƟvně a vždy po dohodě s úsekovým technikem (Bc. Richard Pawinger, tel.
728 063 215, pawinger@pvl.cz)

 V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a
podzemních vod do okolního terénu.

 V inundačním území vodního toku nebude dlouhodobě skladován žádný stavební ani jiný materiál či
výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp.

 Všichni pracovnici budou poučeni, že pracují v blízkosƟ vodního toku a bude jim uložena povinnost věnovat
zvýšenou pozornost ochraně vod.

 Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci
případného úniku ropných produktů.

 Výkopové práce budou realizovány tak, aby nedošlo k poškození stávající vegetace.
 V případě nutnosƟ kácet dřeviny rostoucí mimo les na břehu vodního toku a v jeho nivě je třeba požádat

zdejší orgán ochrany přírody a krajiny o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.
 Budou dodrženy podmínky aktuální legislaƟvy pro nakládání s odpady.

4) Budou dodrženy podmínky Středočeské vodárny, a.s., zejména:
 V prostoru stavby se nachází veřejné vodohosp. zařízení provozované SV a.s. Příslušný provoz (Provoz

Vodovod-středisko Neratovice, Pavel Cvrk, tel. 312 812 303, 606 836 752) na požádání min 7 dní předem
trasu VH zařízení vytýčí.

5) Budou dodrženy podmínky Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zejména:
 Investorem, resp. zhotovitelem, stavby budou zajištěny organizace a postupy prací na stavenišƟ takové, že

nedojde po celou dobu provádění stavby v jejím důsledku k omezení nebo přerušení provozuschopnosƟ 
kalovodu pro potřeby ÚČOV.

 Zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo zařízení vodovodů a kanalizací v provozování
PVK.

 V dobé sníženého nadloží nepojíždět nad potrubím a objekty kalovodu těžkou nákladní technikou.
 Nad potrubím a objekty kalovodu nebude skladován výkopový ani stavební materiál.
  Veškeré stavební práce, které by mohly mít vliv na provoz ÚČOV, budou v dostatečném předsƟhu s PVK

projednány.
 Investor nebo zhotovitel prací bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou případně dalším

subjektům v důsledku provádění stavby či poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.

6) Budou dodrženy podmínky Pražská vodohospodářská společnost a.s., zejména:
 S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu

zajišťuje provozovatel stávajících vodohospodářských síơ na základě kompetenci mezi PVS a PVK, a.s.
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 Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být
zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rekƟfikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající
kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.

 V průběhu stavby musí být umožněn přistup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající
kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního
materiálu/ ani následného provozu poškozeny.

 Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizaci a vodovodů pro veřejnou potřebu
PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízeni v naší správě, budeme
uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.

7) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zejména
 Podmínkou pro zahájení činnosƟ v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energ. zařízení

v majetku společnosƟ ČEZ Distribuce, a.s.“:
 Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a

předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro
venkovní vedeni VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém
uspořádaní síơ technického vybavení.

 Umístění stavby a provádění činnosơ v ochranném pásmu elektrického zařízeni bude prováděno podle
projektové dokumentace vypracované firmou AQUATIS a.s., číslo zakázky 171171.32.B01 .datum 8/2017

 Nejmenšího dovoleného kryơ podzemních síơ kabelů bude 1m. Kryơ je nutné přizpůsobit konstrukci ploch
(dělený arot, betonové žlaby). Pro zajištění uložení podzemních síơ v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-
5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v
souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

 Základy všech doplňkových staveb objektu (opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší
hrana bude ve vzdálenosƟ minimálně 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.

 Stavba musí být vedena ve vzdálenosƟ alespoň 2 m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního
vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.

 Stavba MVE Klecany II k.u. Klecany bude umístěna tak, že nejbližší hrana stavby, včetně klempířských a
zámečnických prvků musí být vzdálena nejméně 7metrů od svislé roviny proložené nejbližším krajním
vodičem nadzemního vedeni 22 kV.

 Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí ,,POZOR ochranné
pásmo vedeni VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

 Jakékoliv poškození nebo mimořádné událosƟ, způsobené na elektrickém zařízeni stavebníkem, musí být
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnuơ
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společnosơ.

 Umístěním stavby nesmí dojít ke zơženi přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k
našemu zařízení.

 Při realizaci stavby nesmí dojit v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a strojů k živým částem pod napěơm tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od
vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnuƟ předmětného vedení.

 Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.

 S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od
elektrického zařízení. Opatření proƟ těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ
Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolnosơ nebo nedodržením
výše uvedených podmínek.

 Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země
oproƟ současnému stavu.

 Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.
 Jakékoliv událosƟ mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na

poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosƟ. 
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8) Minimálně 30 dní před započeơm realizace stavby sjedná zástupce zhotovitele písemně se zástupcem 
provozovatele lomu (Lom Klecany s.r.o., IČO 639983222) areálu lomu bližší podmínky pro průjezd zhotovitele
po dobu realizace stavby.

9) Sdělit předpokládaný termín realizace stavby na oznameni@uappsc.cz. Ohlášení všech zemních prací, včetně
přípravy staveniště, zhruba 3 týdny před jejich realizací přes www formulář www.uappsc.cz. Je nutné
v dostatečném časovém předsƟhu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

10) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosƟ CETIN a.s., zejména:
 uvedené Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
 oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zaslat na uvedený e-mail POS, zához okrytých

SEK musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS)
 jakékoliv činnosƟ ve vzdálenosƟ menší než 1m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně 

ručním nářadím bez použiơ jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude POS písemně
stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly
provádět práce v blízkosƟ SEK.

 pro případ nezbytného přeložení SEK, zajisơ vždy takové přeložení vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který
vyvolá překládku je povinen uhradit společnosƟ CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího tech. řešení. Dále je stavebník v případě přeložení SEK povinen uzavřít
s CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

11) Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Klecany ze dne 17.9.2018 pro přeložku veřejného osvětlení.
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MVE Klecany II:

 Připojení MVE k síƟ 22kV PRE

Územní rozhodnuơ:
1) Městský úřad Roztoky, Stavební úřad: Územní rozhodnuơ pro „MVE Klecany II – Připojení MVE k síƟ 22kV PRE“

pod č.j. 3838/2018/Mk/SÚ (spis.zn. MURO-S 430/2018 OÚPSÚ) ze dne 19.11.2018 s nabyơm PM dne 
25.12.2020

2) Městský úřad Roztoky, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (č.j. 3838/2018/Mk/SÚ) pod
č.j. 1039/2021/Mk/SÚ ze dne 14.4.2021 s nabyơm PM dne 15.5.2021 o 2 roky, tj. do 25.12.2022

3) Městský úřad Roztoky, Stavební úřad: Prodloužení platnosƟ územního rozhodnuơ (3838/2018/Mk/SÚ) pod č.j.
1074/2023/Mk/SÚ ze dne 6.4.2023 s nabyơm PM o 5 let, tj. do 29.1.2027

Souhlasy/smlouvy vlastníků:
4) Souhlas vlastníka – Město Roztoky z 26.7.2019

Závazná stanoviska/vyjádření/souhlasy DOSS a IS:
5) Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu: Určení stavebního úřadu pro

vydání ÚR pod č.j. 136861/2017/KUSK ze dne 8.11.2017

6) Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu: Závazné stanovisko podle §
96b stavebního zákona pod č.j. 032386/2018/KUSK ze dne 7.3.2018

7) Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor život. prostředí a zemědělství: Vyjádření k DUR (z hlediska EIA a
Natura) pod č.j. 141314/2017/KUSK ze dne 7.12.2017

8) Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí: Stanovisko OŽP pod č.j. MUCE 74440(2017/OŽP/Hau ze
dne 15.12. 2017

9) Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí: ZS vodoprávního úřadu pod č.j. MUCE 100526/2018
OZP/V/Mar ze dne 14.2.2018

10) Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: ZS vodoprávního úřadu pod č.j.
OŽP-14385/2018-PROMI ze dne 28.2.2018

11) Městský úřad Roztoky, Odbor životního prostředí: Vyjádření pod č.j. 815/2018 ze dne 28.2.2018

12) Město Klecany: Souhlas k umístění stavby z hlediska dotčené obce pod č.j. 8112/2017 ze dne 1.11.2017

13) Městský úřad Roztoky, Odbor správy, rozvoje města-Silniční správní úřad: Stanovisko k PD pod č.j. MURO
1159/2018/0SRMze dne 21.3.2018

14) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava: Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku pod zn.
67414/2017-242-Ka, SP-2017/13999 ze dne 19.12.2017

15) Státní plavební správa – pobočka Praha: Závazné stanovisko pod zn. 9662/PH/17 ze dne 27.11.2017

16) Drážní úřad. sekce stavební-ÚO Praha: Závazné stanovisko (stavba v OP dráhy) pod zn. MP-SOP2393/17-2/Lj,
DUCR-70043/17/Lj ze dne 29.11.2017 + orazítkovaná situace z PD

17) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Praha: Souhrnné stanovisko pro ÚŘ pod zn. S 7752/U-
28608/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-MIš ze dne 4.12.2017

18) Ústav archeologické památkové péče středních Čech: Vyjádření pod zn. 5393/2017 ze dne 15.11.2017

19) CETIN a.s.: Vyjádření o existenci SEK pod č.j. 699343/16 ze dne 5. 9.2016

20) COPROSYYS a.s: Vyjádření k existenci síơ ze dne 19. 9. 2016 

21) ČD – TelemaƟka a.s.: Souhrnné stanovisko k ÚŘ pod č.j. 12406/2016-O ze dne 30.9.2016
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22) České Radiokomunikace a.s.: Vyjádření k existenci IS pod zn. UPTS/OS/155101/2016 ze dne 19.9.2016

23) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0100896963 ze dne 23.3.2018

24) ČEZ Distribuce, a.s.: Sdělení o existenci energ. zařízení pod zn. 0100896969 ze dne 23.3.2018

25) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. zařízení pod zn. 0200729666 ze dne 23.3.2018

26) ČEZ ICT Services, a.s.: Sdělení o existenci komun. zařízení pod zn. 0200729689 ze dne 23.3.2018

27) Ministerstvo obrany – SEM, OOÚZ: Souhlas s realizaci pod č.j. 90246/2016-8201-OÚZ-PHA ze dne 14.10.2016

28) Pražská plynárenská Distribuce, a.s.: Vyjádření k PD pod zn. 2016/OSDS/03821 ze dne 27 9.2016

29) Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: Existence síơ pod zn. PVK51200/16 ze dne 5.10.2016

30) PREdistribuce, a.s.: Souhlas s DUR č.ž. 25121165 ze dne 15.8.2018

31) PREdistribuce, a.s. + Povodí Vltavy, státní podnik: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině
VN č. 8891806928 ze dne 2.10.2018

32) RWE Distribuční služby, s.r.o.: Stanovisko pod zn. 5001371486 ze dne 5.9.2016

33) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: Vyjádření k DUR pod zn. O18610089635/UTPCTU/Mal ze dne 6.4.2018

34) Technické služby města Roztoky, p.o.: Vyjádření ze dne 11.10.2016

35) T-Mobile Czech Republic a.s.: Vyjádření pod zn. E11787/18 ze dne 23.3.2018

36) Vodafone Czech Republic a.s.: vyjádření pod zn. 180323-173275096 ze dne 23.3.2018
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Podmínky z ÚR, vyjádření, stanovisek a smluv:

1) Stavba bude umístěna a provedena tak, jak je vyznačeno v projednané a ověřené dokumentaci předložené k
žádosƟ o vydání územního rozhodnuơ, kterou vypracovala firma AQUATIS v 05/2017.

2) Obvod staveniště bude vymezen tak, jak je vyznačen v dokumentaci předložené žádosƟ o vydání územního 
rozhodnuơ, kterou vypracovala firma AQUATIS v 05/2017.

3) Stavba objektu přípojné stanice bude mít půdorysné rozměry 3,02 m x 5,98 m a nadzemní výšku 2,83 m.
Severozápadní stěna objektu bude umístěna ve vzdálenosƟ 8 m od hranice pozemků p.č. 79 a 69/1 v k.ú.
Roztoky u Prahy , severovýchodní stěna objektu bude umístěna ve vzdálenosƟ 15 m od paty sloupu veřejného
osvětlení na pozemku p.č. 69/1 v k.ú. Roztoky u Prahy.

4) Zhotovitel zajisơ vytýčení inženýrských síơ a zařízení v zájmovém území stavby na vlastní náklady a požádá o
případnou aktualizaci vyjádření vlastníků/správců inženýrských síơ předaných od investora.

5) Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní vedení technické infrastruktury,
nacházející se v prostoru staveniště, a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení.

6) Během výkopových a stavebních prací musí být zachován přístup do okolních objektů, zajištěn přístup k uličním
hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských síơ.

7) Při provádění všech stavebních prací na stavbě bude dbáno na dodržování všech bezpečnostních předpisů,
norem a nařízení, pracovníci budou prokazatelně poučeni.

8) Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnuơ.

9) Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích účastníků řízení, dotčených orgánů a
správců síơ, zejména:

10) Městský úřad Roztoky — odbor správy a rozvoje města a silniční správní úřad č. j.: MURO 1159/2018/OSRM:
 Žádáme o uložení kabelů do chráničky umožňující přejezd těžkými vozidly a v takové poloze, aby byla

umožněna dosadba stromořadí na pozemku parc. č. 2476, k.ú. Roztoky u Prahy v návaznosƟ na již
realizovanou výsadbu lip. Majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům ve vlastnictví města Roztoky budou
vyřešeny nejpozději před zahájením stavby. V případě pozemků zaơžených podzemním kabelovým vedením
postačí zřízení věcných břemen, trvalý zábor pozemku parc.č. 69/1, k.ú. Roztoky u Prahy je možné řešit
odkoupením nebo směnou. Vámi navrhované řešení, včetně smluv, bude předloženo k projednání
zastupitelstvu města Roztoky.

11) Městský úřad Roztoky — odbor životního prostředí č. j.: 815/2018:
 Stavbou SO 01 přípojné stanice a SO 02 vedení výkonu budou dotčeny pozemku s vegetaci. Jedná se o

pozemky ve vlastnictví města Roztoky a Povodí Vltavy s.p. Zejména na pozemku parc. č. 2476 v k.ú. Roztoky
u Prahy, na kterém bude umístěno vedení výkonu a který je nově osázen výsadbou 8ks lip v délce cca 80 m.
Žádáme, aby stavba byla prováděna v souladu s ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích a doporučujeme výkop v ochranném pásmu kořenů - v okapové linii koruny (nejméně
však ve vzdálenosƟ 50 cm od kmene stromů) provádět ručně.

12) Městský úřad Černošice — odbor životního prostředí:
 V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení musí být při stavbě respektována příslušná ČSN

736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 Stavbou nesmí být dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě. Jejich křížení musí být odsouhlaseno jejich

majitelem a provozovatelem.
 Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu
 Veškeré dotčené plochy zařízení staveniště
 Při zemních pracích bude výkopová zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytečnou

výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k
rekulƟvacím lidskou činnosơ posƟžených pozemků.

 S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)
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a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů ač.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán

 oprávněným osobám k recyklaci a využiơ. Pouze nebudou-li recyklace nebo využiơ možné, bude uložen na
řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad
bude předán k odstranění oprávněné osobě dle $ 12 odst. 3 zákona o odpadech.

 O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. odpadech $ 39 odst. I,
průběžná evidence a v případě splnění podmínek $ 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno
prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnosơ, zákon č. 25/2008
Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2,
roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

 Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude vyžadován k užívání stavby
kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury,
potvrzení oprávněné osoby o převzeơ odpadů) ke kontrole.

 V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie výkopové zeminy a odpadů.
 termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen

zdejšímu úřadu, jako orgánu ochrany ZPF
 Při stavbě nesmí dojít k ohrožení ani ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 Na stavbě a břehu řeky nebude dlouhodobě skladován stavební materiál ani odpad.
 Stavbou připojení nesmí dojít k omezení a ohrožení provozu VD Klecany, MVE Klecany I a plavebního
 kanálu Roztoky a ochranné hráze Roztoky.
 Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k navýšení

pozemků.
 Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán a musí být k dispozici prostředky pro likvidaci případné

havárie a informace o telefonních číslech na správce toku, vodoprávní úřad, ČIŽP Ol Praha, oddělení ochrany
pro případné oznámení havárie.

 Pro stavbu bude zpracován jednoduchý povodňový plán ($ 71 vodního zákona), který bude projednán s
povodňovým orgánem města Roztoky a správcem vodního toku. Bude zpracován povodňový plán MVE
Klecany II, bude aktualizován povodňový plán jezu Klecany, včetně projednání s povodňovým orgánem
města Roztoky.

13) Městský úřad Brandýs nad Labem — Stará Boleslav , odbor životního prostředí:
 Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými

látkami. Případný vzniklý nános bude odstraněn na náklady investora.
 Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak,

aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
 Bude dodržena ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a

vedeními".
 Bude respektováno stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 19.12.2017 pod č.j. 67414/2017-242-Ka:

o Dokumentaci ke stavebnímu povolení, která bude mimo jiné obsahovat také havarijní a povodňový
plán  stavby, požadujeme předložit k vyjádření

o Úsekový technik (Bc. Richard Pawinger) bude v rámci přípravy DSP zván na výrobní výbory.
o Stavbou nesmí být ohrožen provoz VD Klecany ani MVE Klecany I.
o Stavbou nesmí být ohrožen provoz a stabilita horního plavebního kanálu Roztoky a ochranné hráze

Roztoky.
 V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a

podzemních vod do okolního terénu.
 V inundačním území vodního toku nebude dlouhodobě skladován žádný stavební ani jiný materiál či

výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp.
 Všichni pracovníci budou poučeni, že pracují v blízkosƟ vodního toku a bude jim uložena povinnost věnovat

zvýšenou pozornost ochraně vod.
 Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci

případného úniku ropných produktů.
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14) Státní plavební správa — pobočka Praha ze dne 27.11. 2017 pod zn. 9662/PH/17 :
 Výškové umístění trasy pod vrtu pode dnem plavebního kanálu bude provedeno v souladu s předloženou

dokumentací.
 Po dokončení stavby podvrtu budou na obou březích řeky umístěny signální znaky A.6 "Zákaz kotvení,

vlečení kotev, lan a řetězů",
 Státní plavební správě bude předložena dokumentace pro stavební řízení.
 Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení stavby.

15) Drážní úřad, sekce stavební — územní odbor Praha:
 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem.

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 Všechny kovové čásƟ stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných

proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními

znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

16) Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Praha:
 Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
 Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu

dráhy. Na případné sơžnosƟ na negaƟvní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činnosơ
nebude brán zřetel.

 Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí
být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního
provozu.

 Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby (v průběhu
realizace i po jejím dokončení) nesmí dojít ke zơžení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení 
v majetku SŽDC.

 Na přilehlé pozemky SŽDC nebude ukládán stavební materiál ani stavební odpad. Materiál ani stavební
odpad nebude ukládán na přivrácenou stranu ke kolejišƟ.

 Práce budou prováděny v blízkosƟ provozované traƟ, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosƟ při pohybu osob
a manipulace s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen průjezdný průřez ani volný schůdný a
manipulační prostor. Do tohoto prostoru (min. 3 m od osy krajní koleje) nesmí zasahovat žádné překážky
(nářadí, mechanizace, materiál apod.).

 V zájmovém území se nachází objekt strážního domku Roztoky u Prahy žst. čp. 87, IC 5000117547 ve správě
Správy budova bytového hospodářství (SBBH), OŘ Praha, ke kterému náleží studna a sepƟk viz příloha
Objekty ve správě SBBH, OŘ Praha. V rámci stavebních a přípravných prací nesmí dojít k zamezení přístupu
k tomuto objektu.

 Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa
nebo k narušení geometrické polohy koleje , budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.

 V zájmovém území jsou vedeny páteřní kabelové trasy VN 6 kV ve správě Správy elektrotechniky a energeƟky 
(SEE), OŘ Praha viz příloha Páteřní kabelové trasy VN ve správě SEE, OŘ Praha. Kabelové vedení ve správě
SEE, OŘ Praha nesmí být nijak dotčeno ani na něm nesmí být zřízeno zařízení cizího právního subjektu a
veškeré kabelové trasy je nutné s předsƟhem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ
č.458/2000 Sb $ 46 v platném znění , včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotnosơ nad 6 t. Veškeré
zemní práce v jejich blízkosƟ je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosƟ.

 Přesné vytyčení kabelů ve správě SEE, OŘ Praha si objednejte u vedoucího střediska Speciálních zařízení a
činnosơ (SZČ) (kontakt: Tichý Lukáš, e-mail: Tichyl ©szde.cz).

 Veškeré stavební práce v blízkosƟ zařízení SEE, OŘ Praha bude nutné provádět pod dohledem správců tohoto
zařízení (kontakt: Miloslav Košík, tel. 972 241 443; Jiří Borovský, tel. 972257459, 723492667 a Jiří Klement,
tel. 972 257 531).
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 Upozorňujeme, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosƟ elektrizované traƟ se stejnosměrným
napěơm 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosƟ v blízkosƟ
trolejového vedení pod napěơm zejména dle ČSN EN 50 110-1 ed. 3 a TNZ 34 3109. Dále upozorňujeme, že
dle energeƟckého zákona č. 458/2000 Sb. Š 46 v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. 
pro nadzemní vedení , vodiče bez izolace s napěťovou hladinou 1 kV - 35kV včetně) tvořeno svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedeni ve vodorovné vzdálenosƟ měřené kolmo na vedení ve 
vzdálenosƟ 7m od krajního vodiče.

 Realizace stavebních prací musí respektovat " minimální hranici přiblížení stavby " k trakčnímu vedení dle
ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosƟ mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo
konstrukcemi spojenými se zemi jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě že, stavební
činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a
stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby, tj. dokončeného díla
nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdálenosƟ mezi živými částmi trakčního vedení a
stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napěơm 
nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.

 Zahájení prací ohlásí investor min. 14 dní předem písemně OŘ Praha na e-mailovou adresu
orphatech©szdc.cz a Správě traơ Praha východ na e-mailovou adresu ORPHASTPHAvych ©szdc.cz. V
ohlášení prosím uveďte č.j. tohoto souhrnného stanoviska.

 Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého
zbytkového materiálu.

 Investor požádá minimálně 14 dní před zahájením kolaudačního řízení OŘ Praha o prohlídku dokončené
stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby
je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.

 Přilehlá železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napěơ 3000 V s možnosơ vzniku
bludných proudů, upozorňujeme tak na související povinnosƟ vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách; veškeré inženýrské sítě a zařízení uložená v zemi musí být opatřeny účinnou proƟkorozní
ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi - doporučujeme konzultaci se SŽDC,
Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnosƟky korozních vlivů, Malletova
10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972228747, 602766220, e-mail: jan.matous
©tudc.cz nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228749, 724 500 145, e-mail: michal.svoboda ©tudc.cz.

17) Archeolog. ústav AV ČR:
 Oznamovatel je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném

území záchranný archeologický výzkum. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (Ize e-mailem
na adresu oznameni@uappsc.cz). Ohlášeni všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba 3 týdny
před jejich realizací. Je nutné na archeolog. výzkum v dostatečném časovém předsƟhu uzavřít smlouvu s
oprávněnou archeologickou organizací.

18) Technické služby města Roztoky, p. o.:
 Nemáme námitek s podmínkou, že nebude narušen kabel veřejného osvětlení. Výkopy v jeho blízkosƟ budou 

prováděny ručně, bez použiơ mechanizačních prostředků. Bude dodržena norma ČSN 73 60 05 prostorová
úprava technických vybavení. Výkop bude zhutněn a terén uveden do původního stavu. V případě poškození
kabelu veřejného osvětlení jdou náklady na investora stavby .

19) Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosƟ CETIN a.s., zejména:
 uvedené Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
 oznámení o zahájení prací a kopii protokolu o vytyčení SEK zaslat na uvedený e-mail POS, zához okrytých

SEK musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítě (POS)
 jakékoliv činnosƟ ve vzdálenosƟ menší než 1m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně 

ručním nářadím bez použiơ jakýchkoli mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude POS písemně 
stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly
provádět práce v blízkosƟ SEK.
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 pro případ nezbytného přeložení SEK, zajisơ vždy takové přeložení vlastník (CETIN a.s.). Stavebník, který
vyvolá překládku je povinen uhradit společnosƟ CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího tech. řešení. Dále je stavebník v případě přeložení SEK povinen uzavřít
s CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

20) ČD — TelemaƟka a.s., Úsek servis infrastruktury Praha:
 Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna

ochranným pásmem dle $ 102 zák.č.127/2005 Sb. „o elektronických komunikacích.

21) PREdistribuce, a. s. Praha ze dne 15.8. 2018 pod č.: 251121165:
S předloženou dokumentací pro územní řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. Vyvedení požadovaného
výkonu elektřiny do DS Ps = 1800 kW zajisƟ PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

 Transformační stanice 22/0,4 kV (dále jen TS): Při komunikaci ul. Vltavská, vedoucí od TS 5165 směrem k
jezu Klecany vybuduje odběratel novou TS typové řady Betonbau UF, umístěnou dle přílohy "Situace sítě
VN, opto"“. V TS bude osazen rozváděč VN PREdi typu SIEMENS 8DJH RRL2 (s možnosƟ dozbrojení SMART 
technologie) v majetku PREdi . Odběratelská část bude osazena rozvaděčem VN s polem primárního
měření a vývodním polem s dálkově ovládaným vypínačem pro vývod do MVE. Předávací, oddělovací a
rozpadové místo je definováno dle přílohy připojovacích podmínek Definice oddělovacího a rozpadového
místa. Dále odběratel osadí dálkovou řídící technologii pro kontrolu rozpadového místa a rozváděč
sdělovací technologie pro přenos kontrolovaných dat , včetně potřebného propojovacího opƟckého kabelu 
mezi novou TS a rozpadovým místem ve výrobně. Bude osazena skříň měření . Použitá technologie musí
splňovat podmínky dle přílohy "Požadavky na synchronní výrobní moduly/ výrobny připojené k DS
PREdistribuce na hladině VN a být kompaƟbilní s technologii PREdi.

 Rozvody 22 kV S: Nová TS MVE bude připojena do distribuční sítě 22 kV do smyčky mezi stávající TS 5165
a TS 5478 novými kabely AXEKVCEY 3x1x240 mm2. Trasa nových kabelů 22 kV povede od zemní komory u
TS 5165 k nové TS a dále do objektu MVE podél komunikace dle přílohy "Situace sítě VN, opto“. Souběžně
s kabely 22 kV bude položena chránička HDPE pro opƟcký kabel, sloužící pro přenos dat a řízení výkonu
mezi výrobnou a distribuční síơ. Sdělovací opƟcká trasa musí být zajištěna rovněž mezi novou TS a 
rozpadovým místem výrobní jednotky. V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a
souvisejícími vyhláškami č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení , kde se upřesňuje
výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním
požadovaného příkonu , termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme vás o doplnění
potřebných údajů ve smlouvě, aby mohla být smlouva nejpozději do 90 dní vzájemně podepsána. Nedojde-
li v této lhůtě k uzavření uvedené smlouvy, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o smlouvě budoucí o
připojení může být uzavřena pouze písemnou formou. K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební
čásƟ se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a
platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je
nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle $ 46 zákona č, 458/2000 Sb. Před vlastní
realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat Souhlas
se zahájením výkopových prací , bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s.


