

# Výkaz výměr

Stavba:

MORAVA, VNOROVY - ZARAZICE - OPRAVA ZPEVNĚNÍ L.B. HRÁZE

Objekt:

**002 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: VNOROVY - ZARAZICE

Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	R.00	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soub	1,000		
---	---	------	---	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	R.01	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,000		
3	K	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1,000		
4	K	R.02	Informační tabule	soub	1,000		
5	K	R.02.1	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1,000		
6	K	R.02.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1,000		
7	K	R.04	Fotodokumentace	soub	1,000		
8	K	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1,000		
9	K	R.06	Čistění komunikace, uvedení příj. komunikací do původního stavu	soub	1,000		
10	K	R.07	Provizorní dopravní značení vč. povolení PČR a správního orgánu	soub	1,000		
11	K	R.08	Pasport dotčených komunikací vč. předání vlastníkům po realizaci	soub	1,000		
12	K	R.08.1	Pronájem plochy mezideponie	soub	1,000		
VV		1			1,000		
13	K	R.08.2	Zpracování povodňového a havarijního plánu vč.schválení úřady	soub	1,000		
14	K	R.09	Územní vlivy – ztížené dopr. podmínky	soub	1,000		