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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmová lokalita sanace dna podjezí VD Dolní Beřkovice se nachází na vodním toku Labi 
(ř. km 830,576), v k. ú. Dolní Beřkovice, okres Mělník, kraj Středočeský. 

Vodní dílo, sestávající ze sektorového jezu a plavebních komor, slouží k zajištění hloubek 
stanovených pro plavbu v říční trati. Dále toto vodní dílo umožňuje využívání 
hydroenergetického potenciálu (MVE Liběchov) a odběry povrchové vody z jezové zdrže pro 
hospodářské účely a udržuje hladinu podzemní vody. Jezová zdrž je využívána i 
k rekreačním a sportovním účelům. 

Sektorový jez v Dolních Beřkovicích má 3 pole. Světlá šířka levého a středního jezového 
pole je 54,05 m, šířka pravého pole je 51,83 m. Úroveň přelivné hrany úplně sklopeného 
sektoru je na kótě 152,69 m n. m. Hrazená výška při hladině 155,09 m n. m. je 2,40 m, 
maximální hrazená výška je 2,70 m. Jezová pole jsou oddělena pilíři. Nad levobřežním 
piliřem je vybudován velín a v levobřežním pilíři je umístěna i hlavní strojovna jezu. 

Příčný tvar pevné spodní stavby a úplně sklopeného jezu je hydraulicky velmi příznivý, 
s minimální vzdutím při průtoku velkých vod. Spodní stavba je železobetonová, oddělená od 
pilířů dilatačními spárami. Ve směru proti vodě navazuje na část spodní stavby starého jezu. 

Uvnitř spodní stavby je komunikační štola 2,00 m x 1,90 m, dlouhá 175 m, umožňující 
přístup do všech pilířů jezu a po vyčerpání a zaaretování sektorů i přístup do tlačných komor 
sektorů. Komunikační štolou prochází potrubí tlakové vody pro ovládání jezu a elektrická 
instalace jezu. Ve štole jsou též zařízení pro řízení a sledování činnosti jezu a kontrolu 
stability jezu. 

Mezi pravým jezovým pilířem a ohrázovanou plochou inundačního území (drážním tělesem 
železnice) je postavena malá vodní elektrárna Liběchov se dvěma Kaplanovými turbínami. 

U levého břehu Labe jsou umístěny velká a malá plavební komora, které jsou od vlastního 
řečiště odděleny ostrovem. Horní plavební kanál má délku 300 m, šířku ve dně 45 až 60 m a 
minimální hloubku 2,70 m od minimální provozní hladiny. Dolní plavební kanál má délku 
250 m, šířku ve dně 40 až 50 m s minimální hloubkou 2,70 m. Na levém břehu horní části 
horního plavebního kanálu je stání malých plavidel čekajících na proplavení. V dolním 
plavebním kanálu je na levém břehu přístavní zeď a pod ní stání malých plavidel čekajících 
na proplavení. 

Průměrný dlouhodobý roční průtok v předmětném úseku koryta Labe je 255,6 m3.s-1, 
minimální průtok QM355 (355-denní voda) 82,1 m3.s-1 a stoletý průtok QN100 je 4 140 m3.s-1. 

Na základě provedeného zaměření stavu dna podjezí pomocí echolokátoru (květen 2020) 
bylo zjištěno, že největší dnové výmoly, které jsou potenciálním rizikem pro narušení stability 
a bezpečnosti vodního díla, se nacházejí za středním jezovým polem. Počátek dnových 
výmolů je ve vzdálenosti cca 8,0 m od jezového prahu a konec cca 48,0 m od jezového 
prahu. Hloubka těchto výmolů dosahuje cca 3,50 m pod úroveň vrchu jezového prahu 
v podjezí. 

Celý předmětný úsek koryta dotčený připravovaným záměrem opravy se nachází na 
pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí 
Labe, státní podnik. 

VD Dolní Beřkovice je součástí evropsky významné lokality (EVL) Labe Liběchov. Vodní tok 
a jeho okolí s doprovodnými břehovými porosty je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (v platném znění) významným krajinným prvkem (VKP). 
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B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Předmětná akce řeší uvedení profilu dna koryta do původního stavu, nutnost územního 
řízení se nepředpokládá. 
 

B.1.3 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavby nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně dotčené zařízením 
staveniště a dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu (lodní překladiště) budou po 
skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. plošně urovnány a 
zpevněné plochy očištěny, případně vyspraveny, došlo-li vlivem přepravy stavebního 
materiálu nebo manipulací se stavební technikou k jejich poškození. 
 

B.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

• ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
• ČEZ ICT Services, a. s., Praha 
• Telco Pro Services, a. s., Praha 
• ČEPS, a. s., Odbor rozvoje PS, Praha 
• Středočeské vodárny a. s., Kladno 
• GasNet, s. r. o., Brno 
• Obec Dolní Beřkovice 
• Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Technická dokumentace, Praha 
• T-mobile Czech Republic, a. s., Praha 
• Vodafone Czech Republic, a. s., Praha 
• České Radiokomunikace, a. s., odd. Ochrany sítí, Praha – Břevnov 
• ALFA TELECOM s. r. o., Praha 
• ŘEHÁK s. r. o., Praha 
• TRIOPTIMUM s. r. o., Mělník 
• RATE s. r. o., Štětí 
• Správa železnic, státní organizace, Praha 
• ČD – Telematika a. s., Praha 
• Energotrans, a. s., Praha 
• ČEZ Teplárenská, a. s., Děčín 
• ČEPRO, a. s., Praha 
• MERO ČR, a. s., odd. technického rozvoje, Kralupy nad Vltavou 
• Státní pozemkový úřad, Odbor řízení správy nemovitostí, oddělení správy vodoho-

spodářských děl, Praha 
• Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních 

zájmů, Praha 

Dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí se v prostoru staveniště ani v jeho 
těsném okolí nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní vedení. 

Kabely elektrického ovládání jezů, osvětlení, měřících a kontrolních přístrojů jsou vedeny 
v komunikační štole uvnitř spodní stavby jezu. Na levém břehu podjezí se nachází kabel 
nadzemního vedení mezi velínem a sondou hladinového čidla dolní vody (u vodočtu). Toto 
nadzemní vedení se však vyskytuje ve vzdálenosti více než 50 m od staveniště. 

Kopie vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí jsou přiloženy v příloze E. - Dokladová 
část. 
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V rámci přípravy projektové dokumentace byli dále osloveny tyto úřady a organizace: 

• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
• Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství 
• Povodí Labe, státní podnik, provozně-technický úsek Roudnice nad Labem 
• Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje 
• Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, odbor vodohospodářských laboratoří, 

oddělení hydrobiologie a mikrobiologie 
 
Se zástupci těchto úřadů a organizací byla projektová dokumentace průběžně projednávána 
a konzultována, opodstatněné požadavky a připomínky byly do ní zapracovány. Kopie 
zápisů z jednání nebo příslušná vyjádření jsou přiloženy v příloze E. – Dokladová část. 
 

Souhrn požadavků výše uvedených orgánů a organizací zapracovaných do PD: 

a/ Dle požadavku správce vodního díla a vodního toku (Povodí Labe, státní podnik, 
provozně-technický úsek Roudnice nad Labem) bude pro sanaci podjezí použit těžký 
lomový kámen vhodný (certifikovaný) pro vodní stavby (čedič, znělec) o jednotlivé 
hmotnosti 500 – 1000 kg. Z celkového množství použitého kamene bude cca 80 % o 
hmotnosti 1000 kg. 

b/ Zhotovitel stavby zajistí, aby při dopravě a ukládání lomového kamene do vodního toku 
nedošlo k úniku ropných látek ani jiných škodlivých látek do vody, jak je uvedeno 
v požadavcích závazného stanoviska OŽP Mělník k zásahu do významného krajinného 
prvku (č. j. 4573/ZP/20/MABR, ze dne 21. 7. 2020). 

c/ Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství byl 
vydán souhlas k zásahu do významného krajinného prvku a výjimka z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů druhu jelec jesen. Platnost výjimky a 
souhlasu (č. j. 126710/2020/KUSK, ze dne 9. 12. 2020) je omezena do konce února 
2026. Dle požadavku Krajského úřadu budou práce v korytě toku Labe realizovány 
v termínu 15. července příslušného roku – do konce nejbližšího února s tím, že práce 
v korytě musí být zahájeny nejpozději do 20. 10. v příslušném roce z důvodu, aby nedošlo 
v sanovaných výmolech k zazimování vodních živočichů. 

 

B.1.5 Provedené průzkumy a rozbory 

Pro předmětnou zájmovou lokalitu byl proveden výpis z nálezové databáze AOPK ČR 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (viz příloha E. Dokladová část). Vzhledem 
k charakteru plánované akce však nebudou záměrem ovlivněny žádné druhy savců, ptáků 
ani rostlin. 
Na základě prováděného pravidelného monitoringu na vodním toku Labi byl v předmětné 
lokalitě potvrzen výskyt zvláště chráněné ryby jelec jesen (Leuciscus idus), která je také 
registrována v nálezové databázi. Z hlediska zvláště chráněných druhů vodních bezobratlých 
jsou na profilu zaznamenány pouze druhy klínatka rohatá (Ophiogomhus cecilia) a číhalka 
pospolitá (Atherix ibis). U obou druhů se jedná o ojedinělý nález pouze v roce 2006 ze 
stejného vzorku. Vzhledem k pravidelnému každoročnímu vzorkování v jarním a podzimním 
období lze spolehlivě doložit, že ani jeden z druhů nemá na lokalitě vytvořenou stálou 
populaci. 
 

B.1.6 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází na území evropsky významné lokality CZ0213039 Labe – Liběchov, která 
zaujímá úsek toku řeky Labe mezi Mělníkem a Liběchovem. Předmětem ochrany EVL Labe 
– Liběchov je hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), ryba obývající zejména pomalu 
tekoucí či stojaté vody nižších poloh. Hořavka je druh, který je vázaný na hostitelské mlže 



VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí 
Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

- 6 - 

(především na velevruby a škeble). Stavební zásahy mimo plavební dráhu toku proto 
podléhají povolení příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství). 
 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 

Předmětná lokalita stavby se nachází v korytě vodního toku Labe. Z konstrukčního a 
materiálového hlediska bude dokončená stavba (a ze své podstaty i dlouhodobě musí být) 
odolná proti účinkům stojaté i proudící vody do úrovně kapacity koryta. 

Zájmová lokalita se nenachází v poddolovaném území. 
 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, její realizací nedojde ke 
změně v užívání území. 

Realizovaná stavba bude mít kladný vliv na odtokové poměry v území a zlepšení ochrany, 
provozuschopnosti a bezpečnosti přilehlého vodního díla (zdymadla) Dolní Beřkovice. 
 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro realizaci stavby ani pro zajištění přístupů na staveniště nejsou třeba provádět žádné 
asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 

B.1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků ZPF nebo PUPFL. 
 

B.1.11 Územně technické podmínky (napojení stavby na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na technickou 
infrastrukturu ani trvalé dopravní připojení. 
 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Dle požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství bude třeba práce v korytě toku Labe realizovat pouze v termínu 15. července 
příslušného roku – do konce nejbližšího února s tím, že práce v korytě musí být zahájeny 
nejpozději do 20. 10. v příslušném roce z důvodu, aby nedošlo v sanovaných výmolech 
k zazimování vodních živočichů. 

Stavba nevyvolá žádné podmiňující nebo související investice. V době zpracování projektové 
dokumentace nebyly známy žádné další akce v okolí bránící nebo kolidující s navrženou 
stavbou. 
 

B.1.13 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Předmětná stavba se bude nacházet v k. ú. Dolní Beřkovice (628654) na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. 
Přístupy a příjezdy ke staveništi budou vedeny po vodním toku Labi – z plavební dráhy do 
podjezí přes pozemky parc. č. 473/1 (k. ú. Křivenice), parc. č. 1343/1 (k. ú. Liběchov) a parc. 
č. 793/10, 793/9 a 793/8 (k. ú. Dolní Beřkovice). Na pozemcích parc. č. s423 a 480/3 v k. ú. 
Křivenice bude umístěno zařízení staveniště (stavební buňka nebo maringotka, suché WC 
apod.). 
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Katastrální území: Dolní Beřkovice (628654) 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
(využití pozemku) 

List 
vlastnictví 

Vlastník Způsob dotčení 

s605 4356 zastavěná plocha a 
nádvoří 

728 

Česká republika 
 
Povodí Labe, s. p. 
Víta Nejedlého 951/8 
Slezské Předměstí 
500 03 Hradec Králové 
 

přesuny staveništní 
techniky 

793/8 16911 

vodní plocha  
(koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené) 

staveniště a příjezd ke 
staveništi 

793/9 18987 

vodní plocha  
(koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené) 

staveniště a příjezd ke 
staveništi 

793/10 18800 

vodní plocha  
(koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené) 

příjezd ke staveništi 

 

Katastrální území: Křivenice (628654) 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
(využití pozemku) 

List 
vlastnictví 

Vlastník Způsob dotčení 

s423 14055 zastavěná plocha a 
nádvoří 

605 

Česká republika 
 
Povodí Labe, s. p. 
Víta Nejedlého 951/8 
Slezské Předměstí 
500 03 Hradec Králové 
 

zařízení staveniště a 
odstavný prostor pro 
plavidla se stavební 

technikou 

473/1 196406 

vodní plocha  
(koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené) 

příjezd ke staveništi a 
k zařízení staveniště 

480/3 130 ostatní plocha  
(neplodná půda) zařízení staveniště 

 

Katastrální území: Liběchov (681920) 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
(využití pozemku) 

List 
vlastnictví Vlastník Způsob dotčení 

1343/1 99943 

vodní plocha  
(koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené) 

650 

Česká republika 
 
Povodí Labe, s. p. 
Víta Nejedlého 951/8 
Slezské Předměstí 
500 03 Hradec Králové 

příjezd ke staveništi 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navržené stavební opravné práce v podjezí VD Dolní Beřkovice jsou obnovou stávající 
úpravy koryta Labe do původního stavu. 
 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je stabilizace dna koryta Labe v podjezí VD Dolní Beřkovice z důvodu 
zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti předmětného vodního díla. 

V případě neprovedení sanace by následné další zhoršení stability dna v podjezí mohlo 
způsobit případné škody na přilehlých vodních dílech (jez, plavební komory, MVE) v řádech 
desítek až stovek miliónů korun. 
 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 

B.2.1.4 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá charakter kulturní památky ani nepodléhá zvláštnímu režimu ochrany. 
 

B.2.1.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracovávání projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. 

Navržená opatření jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- vyhl. č. 501/2006 Sb. - O obecných požadavcích na využívání území 
- vyhl. č. 590/2002 Sb. - O technických požadavcích na vodní díla 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
- ČSN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby – část 1: Specifikace 
- ČSN 13383-2 - Kámen pro vodní stavby – část 2: Zkušební metody 
- ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
   provádění. 
- ČSN 73 0212 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
   Kontrola přesnosti. 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 

Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

B.2.1.6 Navrhované parametry stavby 

• půdorysná plocha sanace dna podjezí 1 492 m2 
• celkový objem sanace dna podjezí 1 228 m3 
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• niveleta vrchu sanace dna podjezí 149,50 m n. m. 
 

B.2.1.7 Základní bilance stavby 

Stavba nebude vyžadovat žádnou potřebu energií nebo jiných médií a hmot. Zároveň 
nebude produkovat žádné druhy odpadů nebo emisí. 
 

B.2.1.8 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (Městský úřad Mělník, odbor 
životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Roudnice 
nad Labem, zdymadlo Dolní Beřkovice). 

Dočasné zábory pozemků (zařízení staveniště, případné mezideponie stavebního materiálu 
na překladišti) budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 12 měsíců. Zhotovitel stavby 
předá stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je do konce roku 2022. 
 

B.2.1.9 Orientační náklady stavby 

Cenová kalkulace stavby byla provedena dle cenové soustavy ÚRS (CÚ 2020/II). Orientační 
náklady stavby jsou uvedeny v příloze G.2 Rozpočet (pouze pro potřeby TDS). Náklady na 
stavbu budou známy po proběhnutí výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Požadavky na obsluhu, manipulace a provádění pravidelných kontrol včetně provozní údržby 
VD Dolní Beřkovice prováděné současně v rámci zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti 
předmětného vodního díla jsou obsaženy v platném provozním a manipulačním řádu. 
Zahrnuta je v nich i nutnost provádění občasných kontrol předmětného úseku koryta vodního 
toku v podjezí, zejména při a po průchodu velkých vod a také pravidelná běžná údržba 
(např. čištění koryta apod.). Při údržbě je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní 
předpisy pro příslušné práce. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů, stavební, konstrukční a materiálové řešení 

V rámci přípravných prací bude zhotovitelem provedeno včasné oznámení stavby 
příslušným dotčeným organizacím a subjektům. Současně bude zhotovitelem provedena 
pasportizace (zdokumentování stávajícího stavu) objektů a zařízení v bezprostřední blízkosti 
staveniště (např. dělící zdi mezi jezem a MVE, jezových pilířů), plochy pro zařízení 
staveniště, kotviště pro plavidla se stavební technikou a případných dočasných mezideponií 
stavebního materiálu na překladišti. Tato opatření budou provedena z důvodu uplatnění 
nebo vyloučení případných pozdějších reklamací na škody vzniklé vlivem stavebních prací, 
transportu stavebního materiálu a pohybu stavební techniky. 

Stavba nebude členěna na stavební objekty. Veškeré stavební práce budou probíhat 
v korytě toku Labe, do okolních břehů nebude nijak zasahováno. 

Sanace výmolů dna podjezí bude provedena těžkým lomovým kamenem o hmotnosti 500 – 
1000 kg vhodným pro použití ve vodním hospodářství dle ČSN EN 13383-1 kámen pro vodní 
stavby. Předpokládá se využití vhodného nenasákavého lomového kamene (čedič, znělec) 
z lomů v širším okolí.  

Z důvodu snadného vytýčení a následné realizace sanace byla navržena prostorově 
jednoduchá figura lichoběžníkového půdorysu s počátkem ve vzdálenosti cca 8,0 m od 
jezového prahu. Konec sanace pak bude cca 48,0 m od jezového prahu. Navržený vrch 
sanace je na úrovni kóty 149,50 m n. m. (Bpv), což je cca 1,35 m pod vrchem jezového 
prahu. Tloušťka sanace bude max. 2,20 m. Celková kubatura lomového kamene pro sanaci 
bude 1 228 m3, z čehož bude cca 80 % o hmotnosti 1000 kg. 

Lomový kámen bude dopravován z lomů na vhodné místo pro nakládku na lodní dopravu 
např. na překladiště Kubo (v ř. km 781,9), které je ve správě Povodí Labe, státní podnik. 
Odtud bude kámen dopravován po vodě na tlačných člunech s tlačnými remorkéry na 
staveniště. Ukládání kamenů do místa bude prováděno drapákem na plovoucím pontonu 
nebo lodi. Probíhajícím stavebním pracem bude přizpůsobena manipulace na jezu 
(především na středním jezovém poli). 

Na závěr proběhne kontrola usazení kamenů potápěči a geodetické zaměření provedené 
sanace. 

Zhotovitel si v rámci výběrového řízení na předmětnou akci může najít i jiné vhodné 
překladiště stavebního materiálu a jinou trasu dopravy, které příslušně finančně 
nacení. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, bludnými proudy, technickou seismicitou 
nebo hlukem není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

Stavba se nachází v korytě vodního toku Labe. Z konstrukčního a materiálového hlediska 
bude dokončená stavba (a ze své podstaty i musí být) odolná proti účinkům stojaté i proudící 
vody do úrovně kapacity koryta. 
 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje žádné připojení na technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby se 
uvažuje s mobilními zdroji. 
 

B.4 Dopravní řešení (popis dopr. řešení, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky) 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní 
infrastrukturu. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci akce nebude prováděna žádná výsadba stromů nebo keřů ani žádné terénní úpravy. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství lze vyloučit významný vliv stavby samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi 
či záměry na předmět ochrany nebo celistvosti jakékoliv evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody (viz stanovisko č. j. 126710/2020/KUSK/ 
01/2 ze dne 15. 10. 2020 v příloze E. Dokladová část). 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Z charakteru stavby nevyplývají žádné požadavky na řešení civilní ochrany, řešení prevence 
závažných havárií nebo zóny havarijního plánování. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dobu provádění stavebních prací bude případná dodávka elektrické energie pro potřeby 
stavby zajištěna zhotovitelem stavby mobilními agregáty. Po dokončení stavby se potřeba 
elektrické energie pro provoz stavby nepředpokládá. 

Spotřeba studené nebo teplé užitkové vody – během výstavby ani po dokončení stavby se 
nepředpokládá. 

Spotřeba tepla – během výstavby ani pro provoz stavby se nepředpokládá. 

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Stavební práce budou probíhat z hladiny vodního toku za běžných vodních stavů. 
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B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy a příjezdy na staveniště budou po vodním toku prostřednictvím plavidel, po trase 
vedoucí z plavební dráhy směrem do podjezí VD Dolní Beřkovice. Z důvodu zajištění 
potřebných plavebních hloubek je doporučeno využívat v korytě koridor vedoucí ve 
vzdálenosti cca 25 – 50 m podél pravého břehu Labe, protože jsou zde větší hloubky (cca 
2,5 m a více). Tuto skutečnost je třeba ještě znovu ověřit před zahájením stavby. 

V případě, že dojde vlivem pohybu plavidel se stavební technikou nebo stavebním 
materiálem ke škodám na okolních objektech nebo zařízeních, budou škody na nich 
odstraněny na náklady zhotovitele. 

Napojení na inženýrské sítě se nepředpokládá, dodávky budou v případě nutnosti zajištěny 
z mobilních zdrojů. 
 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci stavebních prací nebude zasahováno do konstrukcí přilehlého vodního díla Dolní 
Beřkovice nebo MVE Liběchov. 

Při provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(přeprava a manipulace s těžkým lomovým kamenem). Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity budou 
probíhat pouze v denní době. 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 
 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy přilehlé objekty 
a zařízení. 

Pro realizaci stavby ani pro zajištění přístupů na staveniště nejsou třeba provádět žádné 
asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna v korytě vodního toku Labe na pozemcích parc. č. 793/8 a 
793/9 (v k. ú. Dolní Beřkovice), které jsou ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. 

Zařízení staveniště o velikosti cca 50 m2 bude umístěno na levobřežním betonovém platě u 
dolní rejdy malé plavební komory na pozemcích parc. č. s423 a 480/3 (v k. ú. Křivenice), 
které jsou také ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní 
podnik. 

Po dokončení všech stavebních prací budou využívané plochy pozemků zařízení staveniště 
uvedeny do původního stavu, tj. očištěny příp. vyspraveny. 
 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V rámci stavby nebudou vznikat žádné odpady ani nebudou prováděny žádné výkopy nebo 
těžení zeminy. 
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B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné výkopy, násypy nebo zásypy zemním materiálem. 
 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Na základě prováděného pravidelného monitoringu na vodním toku Labi je v předmětné 
lokalitě potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu ryby jelec jesen (Leuciscus idus), která je 
také registrována v nálezové databázi AOPK ČR. Pro tento zvláště chráněný druh byla v této 
lokalitě Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 
udělena výjimka z ochranných podmínek dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (viz Rozhodnutí č. j. 126710/2020/KUSK ze 
dne 9. 12. 2020 v příloze E. – Dokladová část). Výjimka ze zákazů uvedených v ust. § 50 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. zahrnuje rušení, zraňování nebo usmrcování, poškozování či 
přemisťování jejich vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel při realizaci předmětného 
stavebního záměru.  

Dle požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství bude však třeba práce v korytě toku Labe realizovat pouze v termínu mezi 
15. červencem příslušného roku a koncem nejbližšího února s tím, že práce v korytě musí 
být zahájeny nejpozději do 20. 10. v příslušném roce z důvodu, aby nedošlo v sanovaných 
výmolech k zazimování vodních živočichů. 

Platnost udělené výjimky je omezena na dobu realizace předmětného záměru, nejdéle však 
do konce února 2026. 

Při sanaci dna podjezí může případně dojít při ukládání lomového kamene ke krátkodobému 
ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním jemných dnových sedimentů (zákal) v korytě 
toku. Toto však nebude mít negativní dopad na vodní společenstva. 

Zhotovitel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných produktů a jiných škodlivých 
látek do vody. Zhotovitel zajistí také dobrý technický stav používaných stavebních strojů a 
techniky. Pravidelně bude kontrolovat, zda nedochází k úkapům pohonných hmot a 
provozních kapalin, odstavená mechanizace bude zajištěna proti úkapům. Zázemí 
pracoviště bude vybaveno prostředky na likvidaci ropných látek. 
 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
a právních předpisů). 

Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy o bezpečném provozu 
s nimi. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Stavební práce budou probíhat v podjezí VD Dolní Beřkovice, proto bude třeba s obsluhou 
jezu v dostatečném časovém předstihu dohodnout a přizpůsobit manipulaci na jezu 
(především na středním jezovém poli). Zhotovitel bude postupovat v souladu s pokyny 
obsluhy jezu. 
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Při výstavbě budou nebo mohou být prováděny některé práce a činnosti vystavující fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, uvedené v Příloze č. 5 Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, tj. zejména práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti, práce spojené s manipulací těžkých stavebních dílců (těžký lomový kámen) a 
potápěčské práce (kontrola usazení kamenů). V rámci zpracování projektové dokumentace 
bylo proto (dle § 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) zajištěno vypracování plánu BOZP ve fázi 
přípravy pro tuto stavbu (viz příloha F. Plán BOZP – příprava stavby). Před zahájením 
stavby bude technickým dozorem stavebníka následně zajištěna aktualizace plánu 
BOZP pro tuto stavbu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby více 
zhotoviteli (např. subdodávka potápěčských prací), bude třeba (dle § 14 zákona č. 309/2006 
Sb.) zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 

Zahájení stavby bude nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oznámeno 
na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti práce. 
 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Vzhledem k poloze a charakteru stavby není řešeno. 
 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zájmová lokalita se nachází v korytě vodního toku Labe. Zhotovitel stavby vybraný na 
základě výběrového řízení vypracuje před započetím stavby povodňový plán platný při 
provádění stavby (včetně zajištění schválení příslušným úřadem) a plán pro případ havárie. 
Zhotovitel bude sledovat aktuální meteorologickou a hydrologickou situaci včetně vývoje 
průtoků v Labi a provede příslušná opatření k zamezení škod na stavbě a na majetku třetích 
osob v důsledku provádění prací v korytě. 
 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení 
stavby. 

V rámci přípravných prací bude dle příslušných požadavků zajištěno zhotovitelem včasné 
oznámení stavby příslušným dotčeným organizacím, orgánům státní správy a ostatním 
subjektům (Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, 
státní podnik, provozní středisko Roudnice nad Labem, zdymadlo Dolní Beřkovice). 

Současně bude zhotovitelem provedena pasportizace (zdokumentování stávajícího stavu) 
objektů a zařízení v bezprostřední blízkosti staveniště (např. dělící zdi mezi jezem a MVE, 
jezových pilířů), plochy pro zařízení staveniště, kotviště pro plavidla se stavební technikou a 
případných dočasných mezideponií stavebního materiálu na překladišti. Tato opatření budou 
provedena z důvodu uplatnění nebo vyloučení případných pozdějších reklamací na škody 
vzniklé vlivem stavebních prací, transportu stavebního materiálu a pohybu stavební techniky. 

V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky. Plán kontrolních prohlídek stavby 
bude zahrnovat předání staveniště, vytýčení stavby, pravidelné kontroly postupu stavebních 
prací (v intervalu 1 až 2 týdnů), kontrolu dokončené sanace (potápěči), konečných úprav 
pozemků stavbou dotčených (zařízení staveniště) a kolaudaci stavby. Zhotovitel zajistí zápis 
výsledků kontrol (spolu s ostatními skutečnostmi) do stavebního deníku. 
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Dočasné zábory pozemků (zařízení staveniště, případné mezideponie stavebního materiálu 
na překladišti) budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 12 měsíců. Zhotovitel stavby 
předá stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je do konce roku 2022. 
 

B.9 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
známy v době zpracování projektové dokumentace, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem do stavebního deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem stavby, případně povolujícím orgánem stavby. 

Zhotovitel musí dodržet předepsané parametry výrobků a materiálů, jež zabezpečí minimální 
požadovanou kvalitu díla. Ve své nabídce zhotovitel nabídne konkrétní materiály a výrobky, 
které budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka (TDS) před 
jejich použitím. Zhotovitel je povinen dodržovat technologické postupy předepsané výrobcem 
konkrétního produktu nebo materiálu. Zhotovitel doloží splnění požadovaných parametrů 
např. technickými listy, certifikáty, atesty, výsledky zkoušek apod. Schválením konkrétního 
výrobku nebo materiálu, který byl přijat k začlenění do díla, se má za to, že sazby a ceny ve 
výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním výrobku do díla, 
včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení, modifikací a úprav díla. 

 

V Hradci Králové, prosinec 2020    Vypracoval: Ing. Jiří Dostál 


