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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] 
Číslo smlouvy zhotovitele:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické 
      Ing. Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic 
      Ing. Michal Butkai, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   1487015064/2700   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: 221 401 913   e-mail: michal.butkai@pvl.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ……………………………………….…… 
sídlo:    ………………………………….………… 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  …………………………………….……… 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  …………………………………….……… 
oprávněn(i) jednat o věcech technických: …………………………………….……… 
IČO:    …………………… 
DIČ:     …………………… 
bankovní spojení:  …………………… 
číslo účtu:   …………………… 
zápis v obchodním rejstříku: ………………………………………….…… 
tel.: …………………… e-mail: …………………… 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem: „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS“ 
(dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě 

s názvem „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS“ (dále jen „DPS“) dle platných 
právních předpisů, kterými jsou zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, včetně jeho 
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace 
pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro stavbu 
„Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou“ (dále též jen „stavba“). Cílem záměru je 
rekonstruovat stávající plavební komoru o rozměrech 34,1 m x 6,5 m na plavební komoru 
I. klasifikační třídy vodních cest o užitných rozměrech 45 m x 6,5 m. 

 
4. Dílo bude vycházet z dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracované firmou 

Sweco a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081, v 10/2022, 
z dokumentace pro vydání změny stavby před dokončením, zpracované firmou Sweco a.s., 
se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081, v 10/2022 a dokumentace 
vodovodní a kanalizační přípojky, zpracované firmou Sweco a.s., se sídlem Praha 4, 
Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081, v 08/2023, které byly zhotoviteli předány v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky. 

 

5. Dílo bude respektovat stavební povolení č.j. MeUPB 54957/2023, které vydal dne 31. 3. 2023 
Městský úřad Příbram, Rozhodnutí změny stavby před dokončením č.j. MeUPB 
124574/2023, které vydal dne 1. 12. 2023 Městský úřad Příbram a Územní souhlas č.j. KAM 
– 237/2024, který vydal dne 29. 1. 2024 Obecní úřad Kamýk nad Vltavou.  

 
6. DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:  

a) Dokumentace pro provádění stavby DPS bude zohledňovat veškeré podmínky 
vyplývající ze stavebního povolení, povolení změny stavby před dokončením 
a územního souhlasu (respektive povolení záměru) a ostatních stanovisek zajištěných 
v rámci stavebních řízení; 

b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby); 

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného přílohou č. 8 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nejsou 
předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace 
(např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo 
dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat 
výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 
jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných 
stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí 
obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu 
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu 
výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování 
dodavatelské dokumentace. Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro 
možnost zpracování dalších stupňů projektové dokumentace; 

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, bude DPS obsahovat: 

a. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v členění dle ceníků 
URS) zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 5 
a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ; 

b. dopracování dokumentace v podrobnosti DSP, respektive podrobné řešení 
stavebních objektů v rozsahu definovaném dokumentem Práce nutné 
k dopracování v DPS včetně projednání a schválení objednatelem; 



Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS   SoD 
 
 

 Strana 3 (celkem 13) 

c. zpracování projektové dokumentace DPS a do podrobnosti nutné pro zpracování 
položkového soupis prací a dodávek formou aktualizovaného modelu BIM; 

d. zajištění a provoz CDE (společné datové prostředí) po dobu zpracování předmětu 
díla včetně zajištění nejméně 6 ks licencí pro provoz CDE pro potřeby objednatele; 

e. zpracování technické specifikace prací a dodávek; 
f. zpracování harmonogramu prací (výstavby) pro všechny stavební objekty 

a provozní soubory s vyznačením vazeb pro hlavní druhy a objemy prací 
a s vyznačením kritické cesty (v SW MS Project); harmonogram bude projednán se 
zástupci provozu a vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s ohledem na 
případné nutné snížení hladiny ve zdrži VD Kamýk a zdrži VD Slapy; 

g. organizace, vedení a zpracování záznamů z výrobních výborů při zpracování DPS 
v sídle objednatele nebo na místě stavby; 

h. ostatní práce nutné ke splnění požadavků zadávací dokumentace; 
i. zpracování zásad organizace výstavby – Situační výkres organizace výstavby se 

zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanice a plavidel při výstavbě, 
příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení staveniště; 

j. aktualizace Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány; 
k. aktualizace Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými 

orgány; 
l. projekt dopravně inženýrských opatření – bude řešit DIO na dopravních trasách na 

staveniště a blízkosti staveniště pro všechny fáze výstavby (vč. odvozu vytěžené 
zeminy); 

m. projekt požárně-bezpečnostního řešení stavby (s ohledem na druh objektů stavby); 
n. projekt dočasných přeložek – s ohledem na etapizaci výstavby; 
o. inženýrská činnost související se zpracováním DPS; 
p. zpracování fotorealistických vizualizačních náhledů projektovaného stavu ve 3D 

zasazených do skutečného prostředí (fotografií) pro účely následné prezentace 
projektu. Bude zpracováno přibližně 10 ks fotografií ve formátu vhodném pro tiskové 
výstupy a webové prezentace. 

 
e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (ve fázi přípravy stavby); 
f) Při zpracování dokumentace bude respektovat TKP objednatele, které byly zhotoviteli 

poskytnuty při výběrovém řízení; 
g) Zhotovitel zajistí organizaci a vedení výrobních výborů při zpracování DPS v sídle 

objednatele nebo na místě stavby, konaných v pravidelné četnosti minimálně 1x za 
každý kalendářní měsíc (po dohodě s objednatelem je možné některá jednání uspořádat 
ONLINE). Zhotovitel je povinen sepsat záznam o každém uskutečněném jednání; 

h) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli koncept DPS k připomínkám v tištěné 
podobě v 1 pare a zároveň 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf; 

i) Kompletní DPS bude předána objednateli až po zapracování připomínek objednatele ke 
konceptu DPS; 

j) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném 
needitovatelném formátu *.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. *.docx, *.xlsx, *.txt, *.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu 
*.XLSX. Dále bude DPS předána ve formátu modelu BIM v elektronické formě. 

 
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů bude část díla DPS obsahovat: 

DPS bude zpracována jako informační model BIM, který bude splňovat veškeré technické 
podmínky uvedené v Přípravném plánu realizace BIM, který byl součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky (dále jen „PRE-BEP“). Zhotovitel dále vypracuje Plán 
realizace BIM (dále jen „BEP“), který bude plně v souladu s PRE-BEP. Zhotovitel je 
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povinen předložit znění BEP k odsouhlasení objednateli. V případě uplatnění připomínek 
objednatelem, je zhotovitel povinen tyto připomínky do dokumentu BEP zapracovat. Při 
zpracování informačního modelu BIM je zhotovitel povinen postupovat v souladu se 
zněním BEP.  

 
8. Další požadavky na zpracování DPS: 
 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v maximální možné míře 
zohlednil principy cirkulární ekonomiky. Při zpracování soupisu prací stavby je zhotovitel 
povinen zohlednit materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 
s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(http://www.recyklujmestavby.cz/download/), (dále jen „materiály s obsahem druhotných 
surovin“), pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou 
v rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin.  

 
Využití materiálů s obsahem druhotných surovin je zhotovitel povinen s objednatelem 
projednat v rámci výrobního výboru při zpracování projektové dokumentace stavby. Po 
odsouhlasení rozsahu využití materiálů s obsahem druhotných surovin objednatelem 
zhotovitel přehledným způsobem označí jednotlivé položky obsahující materiály s obsahem 
druhotných surovin v soupisu prací.  

 
V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace stavby 
možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost písemně zhotovitel objednateli nejpozději 
v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti či 
neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin.  Obsahem tohoto zdůvodnění 
budou konkrétní skutečnosti vylučující či omezující využití materiálů s obsahem druhotných 
surovin. Shora uvedené informace budou součástí technické zprávy vypracované 
zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele projednat s objednatelem využití 
materiálů s obsahem druhotných surovin v rámci kontrolního dne.  

 
9. Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 

a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek a ze znění 
smlouvy o dílo. 

 
II. Doba plnění 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla následovně: 
 

a) dopracování dokumentace v podrobnosti DSP v rozsahu definovaném 
dokumentem Práce nutné k dopracování v DPS včetně projednání a schválení 
objednatelem: 
nejpozději do 30. 11. 2024. 

 
b) předání konceptu DPS k odsouhlasení objednateli: 

nejpozději do 30. 11. 2025. 
 

c) předání čistopisu kompletní DPS: 
nejpozději do 31. 3. 2026. 

 
2. Doby sjednané v odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, 

že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.  

 
 

http://www.recyklujmestavby.cz/download/
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3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že 

a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XI. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně 

i. překážky ze strany dotčených orgánů veřejné moci, ze strany vlastníků nebo 
správců dotčených parcel či budov, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, které 
objektivně znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla; 

ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující nebo 
podstatně omezující provádění díla a 

iii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla; 

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo 

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění 
díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla. 

 
4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 

avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky 
ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku 
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření 

objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a 
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele. 
 
5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. 

tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu. 

 
6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 

smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Cena díla je stanovena částkou ve výši [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH 

(slovy: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]). 
 
2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3. Podkladem pro stanovení ceny díla je oceněný soupis prací. 
 
4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 
V ceně díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele vynaložené na poplatky příslušným orgánům 
státní správy nebo jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro výkon 
související inženýrské činnosti. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany 
objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny 
v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy. 

 
5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě tří faktur. První faktura bude vystavena po 

předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy ve výši specifikované 
v části A přílohy č. 1 Soupis prací – Kalkulace ceny sjednané ceny dle čl. III. odst. 1. této 
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smlouvy. Druhá faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy ve výši specifikované v části B přílohy č. 1 Soupis prací – Kalkulace 
ceny sjednané ceny dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Třetí faktura bude vystavena po předání 
a převzetí části díla dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy ve výši specifikované v části C 
přílohy č. 1 Soupis prací – Kalkulace ceny sjednané ceny dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. 
Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po předání a převzetí příslušných částí díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí příslušných částí díla. 
Podkladem pro fakturaci a přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických. 

 
6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle 
této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

 
7. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 

*.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz. 
 
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jednotlivé části díla 

nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní doba splatnosti. Doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz. 

 
IV. Podmínky provádění díla, změna předmětu díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 

splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení vztahující se k předmětu plnění této 
smlouvy, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. 
Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň 
rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené 
v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení 
nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené 

mailto:fakturace@pvl.cz
mailto:fakturace@pvl.cz


Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS   SoD 
 
 

 Strana 7 (celkem 13) 

skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích 
podmínek. 

 
4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla: 
 

vedoucí projektového týmu – hydrotechnik odpovědný za 
řízení projektového týmu zhotovitele 

[BUDE DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

člen projektového týmu – statik – člen projektového týmu 
odpovědný za provedení statických výpočtů a statického 
posouzení 

[BUDE DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

člen projektového týmu – geolog nebo geotechnik – člen 
projektového týmu odpovědný za provedení geologického 
průzkumu 

[BUDE DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

člen projektového týmu – BIM manažer – člen projektového 
týmu odpovědný za zpracování BIM modelu 

[BUDE DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

 
5. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace vztahující se 

k předmětu plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se 
takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je 
možná postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávací dokumentace.  

 
Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace: 

 

Název [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Sídlo [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

IČO [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

DIČ [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Zápis v obchodním rejstříku [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Rozsah vykonávaných služeb [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 

k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 

k finančním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. 
Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k finančním sankcím je zhotovitel povinen změnit 
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poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. Takovou změnu je 
zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení 
může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného 
odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového 
poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají 
druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že 
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 

smyslu Čestného prohlášení k finančním sankcím nebo 
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k finančním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce. 

 
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel 

povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li 
to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

 
9. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 

neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla. 

 
10. Není-li to odůvodněno předmětem díla, dílo či jeho jednotlivá část, nesmí obsahovat přímé 

či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory ochranné známky nebo označení původu. Odkaz dle věty první tohoto 
odstavce lze použít, pokud stanovení technických podmínek v projektové dokumentaci bez 
tohoto odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového 
odkazu je však zhotovitel povinen upozornit na možnost použít rovnocenné řešení.  

 
V. Předání a převzetí díla 

 
1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít.  
 
2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 

a kvalitě bez vad a nedodělků a je schopno plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání 
díla nebo jeho části je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 
4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
nebo jeho části s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá 
smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
5. Předání hotového díla bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí 

Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5. 
 

VI. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba jednotlivých 

částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a termíny jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit do 30 kalendářních dní ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínů sjednaných v čl. II. odst. 1. se sjednává smluvní pokuta ve výši 

0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí příslušné 
části díla. 

 
b) Za nesplnění termínu pro odstranění vady uvedeného v čl. V. odst. 4. a v čl. VI. odst. 5. 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení pro 
každou jednotlivou vadu až do dne jejího odstranění. 

 
c) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 
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d) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 

 
e) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 

porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 2 000 Kč za 
každý případ. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 
VIII. Pojištění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo jiné třetí osobě s výší pojistného plnění 
minimálně 10 000 000 Kč. 

 
2. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen na žádost objednatele 

do 2 pracovních dnů prokázat existenci a rozsah svého pojištění. 
 

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 

práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále 
považuje provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém případě 
nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů nebo náhradu škody. 

 
Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejném termínu předat. O předání a převzetí 
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za 
dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele. 
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4. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů, ustanovení týkajících se autorských práv k dílu a dalších ustanovení, z jejichž 
povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.  

 
X. Licenční a autorská ujednání 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 

předmětem této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 

Licence je poskytována jako: 
 

a. výhradní, 
b. na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c. pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d. množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e. s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 
O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

 
3. Objednatel není povinen licenci využít. 
 
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
 
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 

známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí se 
zadávacím řízením na výběr zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizací této stavby, 
bez ohledu na skutečnost, zda realizace bude prováděna objednatelem či třetí osobou. 

 
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla s jakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním s jeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke 

zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení 
s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových 
majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli 
k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.  

 
8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. odst. 1. této 

smlouvy. Veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny 
za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši 
výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou 
odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití 
licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.  

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 

na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.  
 
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 

poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření 
k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.  

 
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
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tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část. 

 
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 

propagaci díla zůstávají nedotčena. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě 
doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 
OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to 
ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 
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12. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci 

akce „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou“, ISPROFOND 5215510026. 
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
15. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části.  

 
16. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Soupis prací 
 

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele. 

 
 
 
objednatel:    zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………..………… …………………………………………………………. 
Ing. Jiří Pechar   jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu 
ředitel sekce technické  funkce 
Povodí Vltavy, státní podnik  název nebo razítko firmy 


