Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		129170009 + 229200004
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic,
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 		
Název:		
Adresa sídla:		

Statutární orgán:	
Osoba oprávněná k podpisu:	
Zástupce pro věci technické:	

IČ: 		 
DIČ: 		 
Bankovní spojení:		
Zápis v obchodním rejstříku:	 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne………... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Kostelec nad Orlicí, obnova VD“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací „VD  Kostelec nad Orlicí, oprava jezu ř.km. 49,278“ vypracovanou v roce 2022 společností  Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant František Vyleťal, s projektovou dokumentací „VD Kostelec nad Orlicí, rekonstrukce lávky jezu ř.km. 49,278“ vypracovanou v roce 2022 společností  Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant František Vyleťal (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Kostelec nad Orlicí, obnova VD“ 
       Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. akce 229200004	VD Kostelec nad Orlicí, rekonstrukce lávky jezu ř.km. 49,278 
č. akce 129170009	VD  Kostelec nad Orlicí, oprava jezu ř.km. 49,278
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad 2024
1.9. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2026
1.10. Dle podmínky uvedené v Rozhodnutí povolující výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny lze lávku jezu demontovat v období od 1. 9. do 31. 5.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ……………..Kč,
 slovy: ……………………………………………………… korun českých bez DPH.
1.12. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny za dílo zakalkuloval veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládaná míra inflace aj.). 
1.13. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.14. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
·  Stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje odboru ŽP a zemědělství čj. KUKHK-14608/ZP/2022 ze dne 26.04.2022,  stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
· Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje odboru ŽP a zemědělství čj. KUKHK-33165/ZP/2022-5 ze dne 13.10.2022 o udělení výjimky dle ust. § 56 ZOPK
· [bookmark: _GoBack]Závazné stanovisko vydané KÚ Královéhradeckého kraje odboru ŽP a zemědělství čj. KUKHK-33312/ZP/2022 ze dne 26.09.2022 ve smyslu ust. §149 správního řádu 
· Koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ  Kostelec nad Orlicí  dne 29. 11. 2022 čj. MUKO- 84577/2022 – lf,  
· Sdělení dotčených orgánů,  vydané MěÚ  Kostelec nad Orlicí  dne 15. 11. 2022 čj. MUKO- 85038/2022 – mp
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací, vydané MěÚ  Kostelec nad Orlicí  dne 10. 10. 2023 čj. MUKO- 89307/2023 – lk,  
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací, vydané MěÚ  Kostelec nad Orlicí  dne 10. 10. 2023 čj. MUKO-89171/2023-lk,  
1.16. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
Zvláštní ustanovení
1.17. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 35., 41., 
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4
Závěrečná ustanovení
1.18. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.19. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.21. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.22. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek 			                                   jméno oprávněné osoby 
 investiční ředitel 				                                        					            
VD Kostelec nad Orlicí, rekonstrukce lávky jezu ř.km. 49,278	 229200004
VD  Kostelec nad Orlicí, oprava jezu ř.km. 49,278		129170009                                 
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