

SMLOUVA O DÍLO**„Rekonstrukce objektu márnice v Kladrubech nad Labem“****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování

vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:**V.P.N., spol. s r.o.**

se sídlem na adrese Bartoňova 893, 530 12, Pardubice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová

značka: C 16714

IČO: 25947281

DIČ: CZ25947281

jejímž jménem jedná: Bc. Petr Novotný – jednatel společnosti

bankovní spojení: MONETA Money bank a.s., č. účtu: 227019507/0600

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@[REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.**2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem plnění díla je rekonstrukce objektu historické márnice, která je součástí hřbitova v Kladrubech nad Labem (dále jen „dílo“), provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce objektu márnice v Kladrubech nad Labem“, s projektovou dokumentací

a Položkovým soupisem prací a dodávek zhotovitele, ze dne 8.7.2024, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále též „Položkový rozpočet“).

- 2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
 - speciálně stanovenými technologickými postupy,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
- 2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- 2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.
- 2.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:
do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
 - 3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 120 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
 - a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
 - b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
 - c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
 - d) při prodloužení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu
 - e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
- 3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem

na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.

- 3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně **písemně** oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být takto změna předem odsouhlasena objednatelem.
- 3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.
- 3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.12 Místo plnění je v k. ú. Kladruby nad Labem a je blíže popsáno ve výzvě pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **748 693,97 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

DPH **157 225,73 Kč**

Cena celkem včetně DPH **905 919,70 Kč**

(slovy: devětsetpět tisíc devětsetdevatenáct korun českých a sedmdesát haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcem, nebo
- b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- 4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatel potvrděného soupisu prací a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně.

- 4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatel a Položkového rozpočtu zhotovitele.

- 4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.

- 4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.12.

- 4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení na základě svých odborných znalostí předpokládat.

- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převěření díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy.
- 4.13. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
- 4.14. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla či dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek,

oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu.

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.7. Splatnost faktury činí nejméně 40 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.
- 5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **VZ 23/2024**
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ – je-li zhotovitel plátce DPH)
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
 - 5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. této smlouvy.
 - 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
 - 5.12. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5. 12. téhož roku. Z důvodu rozpočtových pravidel bude za plnění poskytnuté zhotovitelem v kalendářních měsících prosinec, leden a únor vystavena souhrnná faktura v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
- 6.4. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 2 roky od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- 7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelům v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil (postačí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy). Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů

od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.

- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č. j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště, s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3 této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

- 8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 17. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
 - c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.
- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
 - d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

- 14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.5. této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.
- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- 15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- 15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to **písemně bez zbytečného odkladu** objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do místa provádění díla.
- 15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru místa provádění díla dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

- 16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.
- 16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v záhlaví smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, datovou schránkou nebo osobně proti podpisu.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá listinná korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.
- 17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.
- 17.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou,

za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- 18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 18.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.
- 18.6. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 18.7. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.8. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 18.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
- 18.11. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- 18.12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 18.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li to možné, je k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud místně příslušný podle sídla objednatele.
- 18.14. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

- 18.15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 18.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 18.17. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruhy nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního hřebčína Kladruhy nad Labem nebo v jeho sídle.
- 18.18. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 18.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.20. Tato smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 18.21. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrušce nad Labem
dne

V Pardubicích
dne

Ing. Jiří
Machek

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Machek
Datum:
2024.09.04
13:13:05 +02'00'

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Bc. Petr
Novotný

Digitally signed
by Bc. Petr
Novotný
Date: 2024.09.04
11:28:50 +02'00'

za zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 8.7.2024
(pevně připojená příloha) *totožná s přílohou č. 7 výzvy*

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (volná příloha) *totožná s přílohou č. 6 výzvy*

Položkový rozpočet			
Zakázka: 20240102 Kladruby nad Labem,Národní hřebčín,márnice			
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.		IČ: 72048972	
Kladruby nad Labem č.p. 1		DIČ: CZ72048972	
533 14 Kladruby nad Labem			
Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o.		IČ: 25947281	
Bartoňova 893		DIČ: CZ25947281	
53012 Pardubice			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 489 627,82
PSV			232 066,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			748 693,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		748 693,97 CZK
Základní DPH	21 %		157 225,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			905 919,70 CZK
v Pardubicích 08.07.2024 Bc. Petr Novotný Digitally signed by Bc. Petr Novotný Date: 2024.07.08 13:21:48 +02'00' Za objednatele			

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- odstranění přilehlé garáže, zazdění otvoru vrat garáže v hřbitovní zdi, rekultivaci pozemku zahrady v ploše po odstraněné garáži
- celkovou obnovu objektu bývalé márnice, opravu bezprostředně navazujících částí ohradních zdí hřbitova v délce 1 m na SZ a SV a 3,5 m na JV (ponechaná obvodová stěna odstraňované garáže), drobnou úpravu terénu při objektu včetně doplnění okapných chodníků
- přezdění narušených částí štítů
- obnovu omítek
- výměnu krovu
- výměnu střešního pláště
- výměnu výplní otvorů (dveří a okna), doplnění mříže na okno
- terénní úpravy při objektu (snížení terénu a vysvahování)
- okapní chodníčky

Rozpočet neřeší:

- případný archeologický dozor a průzkum
(je možný s ohledem na zamýšlené zásahy do terénu, nepředpokládá se)
- základ pod zazdívkou otvoru po vratech garáže v hřbitovní zdi
(předpokládá se existence stávajícího)
- nátěr omítek
(případně se provede v jiné etapě s opravou ohradní zdi)
- elektroinstalace
(nejsou předmětem projektové dokumentace)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- projektu "Obnova objektu bývalé márnice", vypracovaného Ing. arch. Miroslavem Kroulíkem a Ing. Radkou Pěknou, 2023/11, stupeň - DPS=Dokumentace pro provedení stavby

Výkaz výměr:

- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské prvky krovu jsou převzaty z tabulky projektu
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- veškeré materiály, systémy a výrobky, případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana stavby, je součástí:

- kulturní památky "Hřebčín s kmenovým chovným stádem starokladrubského koně", rejstř. č. ÚSKP 16212/6-2096
- národní kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP 272
- světového dědictví UNESCO, rejstř. č. ÚSKP 13, "Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem"
- chráněného území krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí, rejstř. č. ÚSKP 2491
- objekt bývalé márnice byl vystavěn v závěrečné fázi klasicistní přestavby hřebčínského areálu někdy mezi lety 1839 a 1850 současně s novou částí ohradních zdí hřbitova

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky

obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;

jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,

práce je tedy atypická, náročnější nebo jsou použity dražší materiály

A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky

pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			48 734,56
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			124 578,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 296,18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			989,36
5	Komunikace	HSV			7 581,12
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			18 510,78
62	Upravy povrchů vnější	HSV			29 300,22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 324,53
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			539,66
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 805,54
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 061,52
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 572,10
97	Prorážení otvorů	HSV			128 065,59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 268,18
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 291,51
764	Konstrukce klempířské	PSV			211,68
765	Krytiny tvrdé	PSV			56 662,53
766	Konstrukce truhlářské	PSV			70 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 000,00
783	Nátěry	PSV			5 900,43
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00
Cena celkem					748 693,97

Položkový rozpočet

S:	20240102 Kladruby nad Labem,Národní hřebčín,márnice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				48 734,56		0,0018		0
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000m2, odstranění náletové vegetace s přemístěním do 50m v patách zdí: odhad:10,0*1,0 na korunách zdí: odhad:5,0	m2	15,00000	79,20	1 188,00	0	0	0	0
2	139601102R00	Ruční výkop jam,rýh,šachet v hornině tř.3, s naložením na ruční dopravní prostředek snížení terénu: odhad: SZ:5,0*2,0*0,25 SV:3,0*2,0*0,25 výkop pro základ opěrné zidky: ZD:1,2*0,3*0,6 odkopání terénu pro novou skladbu okapních chodníků: DL1:3,3*1,2*0,3 DL2:4,0*0,5*0,3 Mezisoučet	m3	6,00400	1 485,00	8 915,94	0	0	0	0
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 márnice: (3,8*3,2+1,0*0,5)*0,15	m3	1,89900	2 725,00	5 174,78	0	0	0	0
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,90300	303,00	2 394,61	0	0	0	0
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,90300	268,00	2 118,00	0	0	0	0
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	7,90300	321,50	2 540,81	0	0	0	0
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	7,90300	139,00	1 098,52	0	0	0	0
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, rozprostření zbylého výkopku na místě	m3	7,90300	32,00	252,90	0	0	0	0
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	20,00000	63,80	1 276,00	0	0	0	0

		odhad:20,0	
10	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m pro rekultivace plochy po odstraněné garáží: odhad:60,0*0,3	m3
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3
13	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 pro rekultivace plochy po odstraněné garáží: odhad:60,0	m2
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání	
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou podlaha márnice: P:3,8*3,2+1,0*0,5 Mezisoučet pod nové skladby okapních chodníků: DL1:3,3*1,2 DL2:4,0*0,5 Mezisoučet	m2
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 pro opěrnou zídku: ZD:1,2*0,3*0,6	m3
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pro opěrnou zídku: ZD:2*(1,2+0,3)*0,6	m2
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2
19	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb interier, 1NP, stěny: (4,0+3,3+3,5+3,0)*2,0 0-1*0,45*0,64+2*(0,6+0,78)*0,32 0-1*0,9*1,8+(2*2,0+1,0)*0,6 interier, 2NP, štíty: JZ štít Š2, část:5,3*0,5*1,8-6,0*0,5 Mezisoučet koruna zdí márnice: (5,5+4,6)*0,63+2,0*0,63+3,3*0,5 Mezisoučet	m2

20,00000						
18,00000	115,00	2 070,00	0	0	0	0
18,00000						
18,00000	321,50	5 787,00	0	0	0	0
18,00000	139,00	2 502,00	0	0	0	0
60,00000	189,00	11 340,00	0	0	0	0
60,00000						
60,00000	34,60	2 076,00	0,00003	0,0018	0	0
		124 578,48		2,32792		0,70043
18,62000	130,00	2 420,60	0	0	0	0
12,66000						
12,66000						
3,96000						
2,00000						
5,96000						
0,21600	3 915,00	845,64	2,525	0,5454	0	0
0,21600						
1,80000	739,00	1 330,20	0,03916	0,07049	0	0
1,80000						
1,80000	151,50	272,70	0	0	0	0
83,37200	75,00	6 252,90	0,00002	0,00167	0	0
27,60000						
0,59520						
1,38000						
1,77000						
31,34520						
9,27300						
9,27300						

		exterieur: JZ: márnice+OZ1:5,5*2,1 JZ štít Š2, část:5,3*0,5*1,8-6,0*0,5 OZ2:1,0*2,0 JV: márnice:4,0*2,1 OZ3:1,0*1,9 SV: márnice:4,6*1,8-0,5*1,2-1*0,45*0,64+1*2*(0,45+0,64)*0,31 OZ2:1,0*1,6 SZ: márnice:4,2*2,1-0,63*1,8-1*0,9*1,8 OZ3:1,0*1,4 Mezisoučet	
20	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2
22	289201212R00	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen střední cca ze 40% plochy: interier, 1NP, stěny: (4,0+3,3+3,5+3,0)*2,0*0,40 (0-1*0,45*0,64+2*(0,6+0,78)*0,32)*0,40 (0-1*0,9*1,8+(2*2,0+1,0)*0,6)*0,40 Mezisoučet koruna zdí márnice: ((5,5+4,6)*0,63+2,0*0,63+3,3*0,5)*0,40 Mezisoučet exterieur: JZ: márnice+OZ1:5,5*2,1*0,40 OZ2:1,0*2,0*0,40 JV: márnice:4,0*2,1*0,40 OZ3:1,0*1,9*0,40 SV: márnice:(4,6*1,8-0,5*1,2-1*0,45*0,64+1*2*(0,45+0,64)*0,31)*0,40 OZ2:1,0*1,6*0,40	m2

11,55000						
1,77000						
2,00000						
8,40000						
1,90000						
8,06780						
1,60000						
6,06600						
1,40000						
42,75380						
83,37200	165,00	13 756,38	0	0	0	0
83,37200	249,00	20 759,63	0	0	0	0
31,93280	604,00	19 287,41	0,01386	0,44259	0	0
11,04000						
0,23808						
0,55200						
11,83008						
3,70920						
3,70920						
4,62000						
0,80000						
3,36000						
0,76000						
3,22712						
0,64000						

		SZ: márnice:(4,2*2,1-0,63*1,8-1*0,9*1,8)*0,40 OZ3:1,0*1,4*0,40 Mezisoučet	
23	289474222IND	Spárování zdiva z lom.kamene stř. a cihel. hl<3cm , MV+NHL2 interier, 1NP, stěny, ze 40%: ((4,0+3,3+3,5+3,0)*2,0)*0,40 (0-1*0,45*0,64+2*(0,6+0,78)*0,32)*0,40 (0-1*0,9*1,8+(2*2,0+1,0)*0,6)*0,40 interier, 2NP, štity, ze 40%: JZ štít Š2, část:(5,3*0,5*1,8-6,0*0,5)*0,40 Mezisoučet koruna zdí márnice: (5,5+4,6)*0,63+2,0*0,63+3,3*0,5 Mezisoučet exterier, ze 40%: JZ: márnice+OZ1:(5,5*2,1)*0,40 JZ štít Š2, část:(5,3*0,5*1,8-6,0*0,5)*0,40 OZ2:(1,0*2,0)*0,40 JV: márnice:(4,0*2,1)*0,40 OZ3:(1,0*1,9)*0,40 SV: márnice:(4,6*1,8-0,5*1,2-1*0,45*0,64+1*2*(0,45+0,64)*0,31)*0,40 OZ2:(1,0*1,6)*0,40 SZ: márnice:(4,2*2,1-0,63*1,8-1*0,9*1,8)*0,40 OZ3:(1,0*1,4)*0,40 Mezisoučet	m2
24	289904122IND	Výčištní spár hl.<3 cm zdiva z lom.kamene střed	m2
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	
25	310235241IND	Zazdívká otvorů pl<0,0225m2, hl<30cm, ve zdivu cihelném,smíšeném,kamenném doplnění kapes po vybouraných kotevních prvcích: 6	kus

2,42640						
0,56000						
16,39352						
38,91260	875,00	34 048,53	0,03258	1,26777	0	0
11,04000						
0,23808						
0,55200						
0,70800						
12,53808						
9,27300						
9,27300						
4,62000						
0,70800						
0,80000						
3,36000						
0,76000						
3,22712						
0,64000						
2,42640						
0,56000						
17,10152						
38,91260	658,00	25 604,49	0	0	0,018	0,70043
		57 296,18		14,82159		0
6,00000	550,00	3 300,00	0,01389	0,08334	0	0
6,00000						

26	311211123IND	Zdivo nadzákladové z lomového kamene, na maltu vápennou trasovou zazdění otvoru vrat: OZ1:3,4*2,1*0,58 opěrná zídka: ZD:1,2*0,6*0,3	m3
27	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nadzákladového zdiva zazdění otvoru vrat: OZ1:3,4*2,1*0,58 opěrná zídka: ZD:1,2*0,6*0,3	m3
28	311231124R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa SV štít, Š1:4,6*0,5*1,8*0,15+0,3*0,15*1,5 JZ štít, koruna, Š2:6,0*0,5*0,15	m3
29	316244044IND	Ukončující vrstvy z cihel pálených plných, mrazuvzdorných 290/140/65mm,P25 na MVC koruna hřbitovních zdí: 1,0*0,8+4,0*0,7+1,0*0,7	m2
30	KŘÍŽ	Obnova latinského kříže 700/400mm, z ostře pálených cihel vetknutých do zdiva včetně: - očištění od vápenných nátěrů a nečistot - případné výměny narušených cihel dle zjištěného stavu na místě JZ průčelí, štít: KŘ:1	kus
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	
31	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm pro okapní chodníčky: DL1:3,3*1,2 DL2:4,0*0,5	m2
32	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těžného nad 10cm 5*5,96	m2
Díl: 5		Komunikace	
33	594611111IND	Dlažba z drobnějšího žulového lomového kamene, včetně štěrkopisk lože fr.4-8mm,tl. 5cm - včetně dodávky kamene okapní chodníčky: DL1:3,3*1,2	m2

4,35720	5 980,00	26 056,06	2,67934	11,67442	0	0
4,14120						
0,21600						
4,35720	2 505,00	10 914,79	0	0	0	0
4,14120						
0,21600						
1,13850	7 180,00	8 174,43	2,09202	2,38176	0	0
0,68850						
0,45000						
4,30000	663,00	2 850,90	0,15862	0,68207	0	0
4,30000						
1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
1,00000						
		989,36		1,69741		0
5,96000	117,50	700,30	0,1836	1,09426	0	0
3,96000						
2,00000						
29,80000	9,70	289,06	0,02024	0,60315	0	0
29,80000						
		7 581,12		4,07509		0
5,96000	1 180,00	7 032,80	0,5802	3,45799	0	0
3,96000						

34	599432111R00	DL2:4,0*0,5 Výplň spár dlažby z lomového kamene drti fr. 2-4mm, včetně dodávky drti	m2
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	
35	612421615IND	Omítka vnitřní zdiva hrubá zatřená vápenná trasová, bez přeštukování interier, 1NP, stěny: (4,0+3,3+3,5+3,0)*2,0 0-1*0,45*0,64+2*(0,6+0,78)*0,32 0-1*0,9*1,8+(2*2,0+1,0)*0,6 interier, 2NP, štíty: SV štít Š1:4,6*0,5*1,8+2*0,15*1,5+0,3*0,15 JZ štít Š2, část:5,3*0,5*1,8+2*0,15*1,5+0,3*0,15 Mezisoučet	m2
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů,předmětů, konstrukcí - ochrana během provádění omítek - včetně dodávky folii či plachet zakrytí podlahy: P:3,8*3,2+1,0*0,5	m2
Díl: 62		Upravy povrchů vnější	
37	622421121IND	Omítka vnější stěn hrubá zatřená vápenná trasová, bez přeštukování exterier: JZ: márnice+OZ1:5,5*2,1+3,4*2,0 JZ štít Š2:5,3*0,5*1,8 JV: márnice:4,0*2,1 SV: márnice:4,6*1,8-0,5*1,2-1*0,45*0,64+1*2*(0,45+0,64)*0,31 SV štít Š1:4,6*0,5*1,8 OZ1:4,0*2,0 SZ: márnice:4,2*2,1-0,63*1,8-1*0,9*1,8 Mezisoučet	m2
38	627452101IND	Spárování maltou zdi z kamene, maltou vápennou s příměsí NHL2 opěrná zídka:	m2

2,00000						
5,96000	92,00	548,32	0,10354	0,6171	0	0
		18 510,78		2,07848		0
39,47520	450,00	17 763,84	0,05264	2,07797	0	0
27,60000						
0,59520						
1,38000						
4,63500						
5,26500						
39,47520						
12,66000	59,00	746,94	0,00004	0,00051	0	0
12,66000						
		29 300,22		3,3592		0
57,79380	455,00	26 296,18	0,05712	3,30118	0	0
18,35000						
4,77000						
8,40000						
8,06780						
4,14000						
8,00000						
6,06600						
57,79380						
1,98000	988,00	1 956,24	0,01588	0,03144	0	0

39	627452311IND	ZD:(2*1,2+0,3)*0,6+1,2*0,3 Spárování krycí vrstvy z cihel 290 mm, naplocho, spárovací trasovou maltou koruna hřbitovních zdí: 1,0*0,8+4,0*0,7+1,0*0,7	m2	1,98000 4,30000	229,00	984,70	0,00615	0,02645	0	0
40	620401162IND	Nátěr hydrofobizační parapet okna v interieru+exterieru: O1:0,55*0,32+0,45*0,31	m2	4,30000 0,31550	200,00	63,10	0,00042	0,00013	0	0
Díl: 63				Podlahy a podlahové konstrukce		12 324,53	5,30326	0		
41	632244311IND	Dlažba z cihel mraz dl.290mm do MVC 2,5 naplocho, včetně maltového lože a zalití spár - s dodávkou mrazuvzdorné cihelné dlažby, CP 290/140/65 mm podlaha márnice: P,nika:1,0*0,5	m2	0,50000	789,00	394,50	0,16878	0,08439	0	0
42	632244911IND	Dlažba z cihel mraz dl.290 mm do písku naplocho, včetně kladecí vrstvy a vyplnění spár - s dodávkou mrazuvzdorné cihelné dlažby, CP 290/140/65 mm - kladecí vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8 mm, tl. 40 mm - výplň mezi spárami z jemného křemičitého písku fr. 0-2 mm podlaha márnice: P:3,8*3,2	m2	0,50000 12,16000	789,00	9 594,24	0,23793	2,89323	0	0
43	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0-32,zpevňující, štěrkopískové lože fr. 8/32mm podlaha márnice: P:(3,8*3,2+1,0*0,5)*0,10	m3	12,16000 1,26600	1 515,00	1 917,99	1,837	2,32564	0	0
44	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 DL1:3,3*1,2 DL2:4,0*0,5	m2	1,26600 5,96000 3,96000 2,00000	70,10	417,80	0	0	0	0
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci		539,66	0,36928	0		
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 - zpevnění krajní řady dlažby okapových chodníků DL1:4,0*0,15*0,15 DL2:2,5*0,15*0,15	m3	0,14625 0,09000 0,05625	3 690,00	539,66	2,525	0,36928	0	0
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		6 805,54	0,10374	0		
46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m výměry dle půdorysné plochy: márnice: interier: 3,7*3,1	m2	25,47000 11,47000	182,00	4 635,54	0,00158	0,04024	0	0

		exterieur: JZ:(1,0+4,0)*1,0 JV:5,0*1,0 SZ:4,0*1,0		
47	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m výměry dle půdorysné plochy: márnice: exterieur: JZ:5,5*1,0 SV:4,5*1,0	m2	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		
48	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, předkolaudační úklid dle zastavěné plochy márnice: 4,9*4,4	m2	
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
49	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC garáž: 0,43*0,5*2,3 0,16*0,32*2,3 3,5*0,5*1,65*0,15 5,2*2,1*0,17 0,33*0,16*2,1 0,17*0,16*2,1 (3,08*2,1-0,72*0,55)*0,17 3,4*0,5*1,65*0,15 0,36*0,16*2,1 Mezisoučet márnice: SV štít Š1: 4,6*0,5*1,8*0,15+0,3*0,15*1,5 JZ štít Š2, část: 6,0*0,5*0,15 Mezisoučet koruny ohradních zdí: 1,0*0,8*0,1+1,0*0,7*0,1+1,0*0,7*0,1 Mezisoučet	m3	
50	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárníc márnice:	m3	

5,00000						
5,00000						
4,00000						
10,00000	217,00	2 170,00	0,00635	0,0635	0	0
5,50000						
4,50000						
		3 061,52		0,00086		0
21,56000	142,00	3 061,52	0,00004	0,00086	0	0
21,56000						
		36 572,10		0,01804		29,1551
6,00224	966,00	5 798,16	0,00128	0,00768	1,8	10,80402
0,49450						
0,11776						
0,43313						
1,85640						
0,11088						
0,05712						
1,03224						
0,42075						
0,12096						
4,64374						
0,68850						
0,45000						
1,13850						
0,22000						
0,22000						
0,16800	632,00	106,18	0,0011	0,00018	0,687	0,11542

		druhotná zazdívka JZ ostění dveřní niky: 0,7*0,12*2,0	
51	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10-15 cm márnice: (3,8*3,2+1,0*0,5)*0,15	m3
52	965043441RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem garáž+práh OZ1: (3,3*5,5+3,4*0,7)*0,3	m3
53	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm garáž: 3,3*5,5*0,3	m3
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 márnice: 1	kus
55	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 garáž: 2	kus
56	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 garáž: 1*0,72*0,55 márnice: 1*0,55*0,74	m2
57	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 márnice: 1*1,0*2,0	m2
58	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 garáž: 1*2,35*1,83	m2
59	964073211R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m garáž: L překlady nad okénkem: 1*2*0,9*2,5*0,001	t
60	964072211R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 10 kg/m garáž: L překlady nad vraty: 1*2*2,6*5,49*0,001	t

0,16800						
1,89900	3 825,00	7 263,68	0	0	2,2	4,1778
1,89900						
6,15900	1 823,00	11 227,86	0	0	2,2	13,5498
6,15900						
5,44500	1 673,00	9 109,49	0	0	0	0
5,44500						
1,00000	116,00	116,00	0	0	0	0
1,00000						
2,00000	127,00	254,00	0	0	0	0
2,00000						
0,80300	310,00	248,93	0,00219	0,00176	0,041	0,03292
0,39600						
0,40700						
2,00000	292,00	584,00	0,00117	0,00234	0,088	0,176
2,00000						
4,30050	280,00	1 204,14	0,00083	0,00357	0,06	0,25803
4,30050						
0,00450	19 140,00	86,13	0,07596	0,00034	1,244	0,0056
0,00450						
0,02855	20 090,00	573,53	0,07596	0,00217	1,244	0,03551
0,02855						

Díl:	97	Prorážení otvorů		
61	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg márnice: ocelová trubková kce D 70 mm přípojky EL vedení: TE:3,5*12,23*0,001	t	
62	978013181IND	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % interier, 1NP, stěny: (4,0+3,3+3,5+3,0)*2,0 0-1*0,45*0,64+2*(0,6+0,78)*0,32 0-1*0,9*1,8+(2*2,0+1,0)*0,6 interier, 2NP, štíty: JZ štít Š2, část:5,3*0,5*1,8-6,0*0,5 Mezisoučet	m2	
63	978021191IND	Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% interier: koruna zdí márnice: (5,5+4,6)*0,63+2,0*0,63+3,3*0,5 Mezisoučet exterier: JZ: márnice+OZ1:5,5*2,1 JZ štít Š2, část:5,3*0,5*1,8-6,0*0,5 OZ2:1,0*2,0 Mezisoučet	m2	
64	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % exterier: JV: márnice:4,0*2,1 OZ3:1,0*1,9 SV: márnice:4,6*1,8-0,5*1,2-1*0,45*0,64+1*2*(0,45+0,64)*0,31 OZ2:1,0*1,6 SZ: márnice:4,2*2,1-0,63*1,8-1*0,9*1,8 OZ3:1,0*1,4 Mezisoučet	m2	
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,700+29,155+4,247+2,135+0,018+3,658	t	

		128 065,59		0		4,24681
0,04281	12 150,00	520,08	0	0	1	0,04281
0,04281						
31,34520	89,00	2 789,72	0	0	0,046	1,44188
27,60000						
0,59520						
1,38000						
1,77000						
31,34520						
24,59300	110,00	2 705,23	0	0	0,061	1,50017
9,27300						
9,27300						
11,55000						
1,77000						
2,00000						
15,32000						
27,43380	99,70	2 735,15	0	0	0,046	1,26195
8,40000						
1,90000						
8,06780						
1,60000						
6,06600						
1,40000						
27,43380						
39,91300	391,50	15 625,94	0	0	0	0
39,91300						

66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4*39,913	t
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*39,913	t
69	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t
70	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 0,258+0,006+0,036+0,043	t
71	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,700+10,804+0,115+4,178+13,550+1,442+1,500+1,262	t
72	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 0,176+2,135	t
73	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 0,033	t
74	979999984R00	Poplatek za recykl. - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
75	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,002+2,328+14,822+1,697+4,075+2,079+3,359 5,303+0,369+0,104+0,001+0,018	t
Díl: 762		Konstrukce tesařské	
76	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 garáž: krokev 90/110 mm:6*2,9+6*2,5 kleština 40/60 mm:9*2,0 Mezisoučet márnice: krokev 100/100 mm:10*3,2 hambalek 80/80 mm:5*2,2 podélné ztužení 50/30 mm:2*2,5 Mezisoučet	m
77	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 garáž: sloupek 120/140 mm:1*1,9 spodní vaznice 135/115 mm:1*5,1 pozednice 130/130 mm:1*5,6	m

159,65200	43,60	6 960,83	0	0	0	0
159,65200						
39,91300	275,50	10 996,03	0	0	0	0
558,78200	25,00	13 969,55	0	0	0	0
558,78200						
0,01800	-2 700,00	-48,60	0	0	0	0
0,34300	-3 200,00	-1 097,60	0	0	0	0
0,34300						
33,55100	1 950,00	65 424,45	0	0	0	0
33,55100						
2,31100	2 725,00	6 297,48	0	0	0	0
2,31100						
0,03300	2 725,00	89,93	0	0	0	0
0,03300						
3,65800	300,00	1 097,40	0	0	0	0
		15 268,18	0	0	0	0
34,15700	447,00	15 268,18	0	0	0	0
28,36200						
5,79500						
		84 291,51	1,22411		2,13469	
98,40000	63,10	6 209,04	0	0	0,008	0,7872
32,40000						
18,00000						
50,40000						
32,00000						
11,00000						
5,00000						
48,00000						
35,40000	79,20	2 803,68	0	0	0,014	0,4956
1,90000						
5,10000						
5,60000						

		trám pod žlabem 140/130 mm:1*4,8 Mezisoučet márnice: pozednice 130/110 mm:1*4,1 pozednice 130/120 mm:1*4,5 vazný trám 130/120 mm:1*5,0 vazný trám 150/100 mm:1*4,4 Mezisoučet	
78	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 garáž: vazný trám 150/160 mm:1*3,2 Mezisoučet	m
79	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 márnice: Kr1, úprava zhlaví krokve ozdobným projmutím: 10	kus
80	762085153IND	Hoblování tesařských prvků ručně , s dotesáním povrchu a sražením hran Kr1:10*3,2*2*(0,12+0,14) H1:5*2,35*2*(0,12+0,12) Po1:1*4,1*2*(0,16+0,14) Po2:1*4,5*2*(0,16+0,14) VT1:1*4,4*2*(0,16+0,12) VT2:1*5,0*2*(0,16+0,12) PZ1:1*2,5*2*(0,06+0,06) PZ2:1*2,5*2*(0,06+0,06) Mezisoučet	m2
81	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 PZ1:1*2,5 PZ2:1*2,5	m
82	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 Kr1:10*3,2 H1:5*2,35 Po1:1*4,1 Po2:1*4,5 VT1:1*4,4 VT2:1*5,0	m
83	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, pro krov	m3

4,80000						
17,40000						
4,10000						
4,50000						
5,00000						
4,40000						
18,00000						
3,20000	95,30	304,96	0	0	0,024	0,0768
3,20000						
3,20000						
10,00000	100,50	1 005,00	0	0	0	0
10,00000						
33,90400	250,00	8 476,00	0	0	0	0
16,64000						
5,64000						
2,46000						
2,70000						
2,46400						
2,80000						
0,60000						
0,60000						
33,90400						
5,00000	228,00	1 140,00	0,00099	0,00495	0	0
2,50000						
2,50000						
61,75000	310,50	19 173,38	0,00099	0,06113	0	0
32,00000						
11,75000						
4,10000						
4,50000						
4,40000						
5,00000						
1,09792	1 724,00	1 892,81	0,02357	0,02588	0	0

		PZ1:1*2,5*0,06*0,06 PZ2:1*2,5*0,06*0,06 Kr1:10*3,2*0,12*0,14 H1:5*2,35*0,12*0,12 Po1:1*4,1*0,16*0,14 Po2:1*4,5*0,16*0,14 VT1:1*4,4*0,16*0,12 VT2:1*5,0*0,16*0,12	
84	605HRANOLY	Hranoly SM I,nehoblované, dodávka pro krov dle výkazu řeziva:1,10 30% prořez:1,10*0,30	m3
85	762342811IND	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 15 cm garáž: SZ:5,7*2,0 JV:6,0*3,0 Mezisoučet márnice: SZ:4,3*3,3 JV:4,6*2,8 Mezisoučet	m2
86	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 15 cm SZ:4,3*3,2 JV:4,5*3,2 Mezisoučet zaokrouhleno:29,0-28,16	m2
87	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, pro laťování 195,0*0,06*0,04	m3
88	605LATĚ	Lať surová SM jakost I 40/60mm 195,0 30% prořez:195,0*0,30	m
89	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm márnice: 3,8*3,2+1,0*0,5	m2
90	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
91	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° garáž/márnice:4,8	m

0,00900						
0,00900						
0,53760						
0,16920						
0,09184						
0,10080						
0,08448						
0,09600						
1,43000	12 000,00	17 160,00	0,55	0,7865	0	0
1,10000						
0,33000						
56,47000	75,00	4 235,25	0	0	0,007	0,39529
11,40000						
18,00000						
29,40000						
14,19000						
12,88000						
27,07000						
29,00000	289,00	8 381,00	0	0	0	0
13,76000						
14,40000						
28,16000						
0,84000						
0,46800	1 724,00	806,83	0,02357	0,01103	0	0
0,46800						
253,50000	35,00	8 872,50	0,00132	0,33462	0	0
195,00000						
58,50000						
12,66000	131,00	1 658,46	0	0	0,03	0,3798
12,66000						
1,22400	1 775,00	2 172,60	0	0	0	0
		211,68		0		0,0181
4,80000	44,10	211,68	0	0	0,00377	0,0181
4,80000						

Díl:	765	Krytiny tvrdé			56 662,53		2,1841		3,65809	
92	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti garáž: SZ:5,7*2,0 Mezisoučet márnice: SZ:4,3*3,3 JV:4,6*2,8 Mezisoučet	m2	38,47000	129,50	4 981,87	0	0	0,067	2,57749
93	765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti garáž: JV:6,0*3,0 Mezisoučet	m2	18,00000	90,50	1 629,00	0	0	0,047	0,846
94	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti garáž:5,8 márnice:4,4	m	10,20000	44,80	456,96	0	0	0,023	0,2346
95	765311512R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty márnice: u hřebene a při štítech: (2*4,4+4*3,2)*0,3	m2	6,48000	1 622,00	10 510,56	0,08335	0,54011	0	0
96	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho márnice: SZ:4,3*3,2 JV:4,5*3,2 odpočet plochy, kde budou tašky kladeny do malty: 0-(2*4,4+4*3,2)*0,3 Mezisoučet	m2	21,68000	1 454,00	31 522,72	0,07229	1,56725	0	0
97	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,40000	1 105,00	4 862,00	0,01744	0,07674	0	0
98	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	2,18400	1 236,00	2 699,42	0	0	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				70 000,00		0		0
99	O1	Okno 1kř+rám 540/720mm, SM,masiv, mtž+dod+zasklení+kování+nátěr - okno jednoduché, jednokřídlé, dovnitř otevíravé, pravidelné čtyřtabulkové, členěné subtilními kónickými příčlemi do kříže - rám subtilní, tl. cca 40 mm, tvarově jednoduchého provedení, bez profilace zasklení: - jednoduché do sklenářského tmele, čirým sklem	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0

		kování: - okenní závěsy ocelové zasekávací s půlkulovým zakončením (2 ks) - zavírání na obrtlíky (4ks)								
		nátěr: - rám a křídlo - lazurou OSMO pro venkovní nátěr - kování - grafitovou barvou matnou černou								
		mtž = osazení: - ve zděné špaletě								
100	D1	Dveře 1kř 900/1800+zárubeň 1100/2100/150mm,SM, mtž+dod+kování+nátěr - dveře svlakové, spoje rybinové, s doplněnou diagonální vzpěrou na rubové straně křídla proti prověšení - rám tesařský	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00	0	0	0	0
		kování: - závěsy pásové vnější - zámek krabicový vnější se železnou klikou a štítkem								
		nátěr: - dveří a zárubně - lazurou OSMO pro venkovní nátěr - kování - grafitovou barvou matnou černou								
101	PRÁH	Práh pro D1 900/150mm,DUB, mtž+dod	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 000,00		0		0
102	M1	Mříž jednoduchá,kovaná do kříže 550/780mm, mtž+dod+nátěr - jednoduchá subtilní kovaná mříž z provlékané tyčoviny s provlečením "skrz oko"	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
		nátěr: - kovářskou barvou, matnou černou, 2x								
		mtž = osazení: - do zděné špalety okenního otvoru, vně před okno O1								
Díl: 783		Nátěry				5 900,43		0,01226		0
103	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x, a koruny zdíva koruna zdíva:	m2	76,62900	77,00	5 900,43	0,00016	0,01226	0	0

		2,5*0,63+4,3*0,5		3,72500					
		krov:							
		PZ1:1*2,5*2*(0,06+0,06)		0,60000					
		PZ2:1*2,5*2*(0,06+0,06)		0,60000					
		Kr1:10*3,2*2*(0,12+0,14)		16,64000					
		H1:5*2,35*2*(0,12+0,12)		5,64000					
		Po1:1*4,1*2*(0,16+0,14)		2,46000					
		Po2:1*4,5*2*(0,16+0,14)		2,70000					
		VT1:1*4,4*2*(0,16+0,12)		2,46400					
		VT2:1*5,0*2*(0,16+0,12)		2,80000					
		Mezisoučet		37,62900					
		latě:							
		195,0*2*(0,06+0,04)		39,00000					
		Mezisoučet		39,00000					
Díl:	VN	Vedlejší náklady			27 000,00		0		0
104	005121010R	Zařízení staveniště, vybudování+provoz+odstranění	Soubor	1,00000	27 000,00	27 000,00	0	0	0

Celkem

748 693,97

Poznámky uchazeče k zadání