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Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy Kladruby nad Labem, parc. č. 541/2 
a 584/2______________________________________________________________

Příloha č. 2 výzvy - Návrh smlouvy o dílo

SM LO U VA O DÍLO

„Ú p ra va  zpevněné plochy a terénn í úpravy K ladruby nad Labem ,
parc. č. 541/2 a 5 8 4 /2 "

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování 
vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe- 
12100
zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění 
pozdějších dodatků
bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: .........​...........
e-mail: ..........@nhkladruby.cz, tel.: +420.​......​......​.....

(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:
EKO Broumovsko s.r.o.
se sídlem na adrese Havlíčkova 310, 549 31, Hronov
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová 
značka: C 29066 
IČO: 28816501 
DIČ: CZ28816501
jejímž jménem jedná: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti
bankovní spojení: 275239272/5500, Raiffeisenbank
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ:.​.....​......​..........
e-mail: ..........@ekobr.cz, tel.: +420 ......​......​.....
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v soulad 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Předmětem díla je změna povrchů na části veřejného prostranství sloužící pro pohyb 
osob - návštěvníků Národního hřebčína Kladruby nad Labem(dále jen „dílo"), 
provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele,
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které jsou obsaženy ve výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy Kladruby nad Labem, 
parc. č. 541/2 a 584/2", s projektovou dokumentací a Položkovým soupisem prací a 
dodávek zhotovitele, ze dne 18.7.2024, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
této smlouvy o dílo (dále též „Položkový rozpočet").

2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo 
služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu 
dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení stavebních 
a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy 
učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků 
objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být 
požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma 
smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny 
sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není 
dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy 
uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), 
a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým 
rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými 
dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.

2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:

- projektovou dokumentací,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

♦  ♦ ♦
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- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje 
plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 
opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.

2.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky 
zhotovitele podané v rámci výběrového řízení. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel 
k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:
do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla 
(protokolární předání a převzetí díla)

do 50 dnů od předání a převzetí staveniště.
3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 

prodlužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);

b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 
původní cenové nabídce (odst. 3.4.);

c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);

d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 
výzkumu

e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 
objednatele.

♦  ♦ ♦
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3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela 

vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem 
na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín 
pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení 
s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející 
z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 
a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které 
vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách 
vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu 
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací 
apod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li 
objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků 
a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tako změna předem odsouhlasena objednatelem.

3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.

3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.12 Místo plnění je v k. ú. Kladruby nad Labem a je blíže popsáno ve výzvě pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu.

♦  ♦ ♦

Stránka 4 z 17



K
4. CENA DÍLA

♦  ♦ ♦

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 189 884,89 Kč
Zhotovitel je plátce DPH.

DPH 249 875,83 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 439 760,72 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta třicet devět tisíc sedm set šedesát korun českých a 
sedmdesát dva haléře) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této 
smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při 
změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací 
a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti 
a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
u místně příslušného správce daně.

4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu 
zhotovitele.

4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací 
je uveden v odst. 4.12.

4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné 
pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 
Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení 
na základě svých odborných znalostí předpokládat.
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4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 

(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení 
dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu 
zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.

4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby.

4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen 
v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto 
oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření 
smlouvy.

4.13. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla.

4.14. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla 
či dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to 
na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek,

♦  ♦ ♦
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oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel k poslednímu 
kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně 
dokončeného díla. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému 
soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení 
soupisu.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, 
který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.7. Splatnost faktury činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5. 12. 
téhož roku. Z důvodu rozpočtových pravidel objednatele bude za plnění 
poskytnuté zhotovitelem v kalendářních měsících prosinec, leden a únor vystavena 
faktura v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.

5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
- označení veřejné zakázky ve tvaru: VZ 28/2024
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (řádně registrovaný 

v databázi „Registru plátců DPH" - je-li zhotovitel plátce DPH)
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je-li relevantní)
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)

- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.11. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou 
objednatele podle článku 1. této smlouvy.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

♦  ♦ ♦
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6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.

6.4. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu 
konečného předání dílâ  zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním 
předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny 
a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, 
jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat 
v čistotě veškeré pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí 
díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 2 roky od data konečného převzetí díla, to 
jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného 
díla.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy 
vadu zjistil (postačí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy). Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem 
prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů

♦  ♦ ♦
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od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle 
ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu 
ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného 
objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jméno zástupců obou smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8 . SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště, 
s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3 této smlouvy nebo odstraněním 
vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

♦  ♦ ♦
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8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

♦  ♦ ♦

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu 
touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla.

10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
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11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 

objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností 
podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

♦  ♦ ♦

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové 
stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 17. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je zejm. když:

a) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno 
jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to 
bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách 
týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

♦  ♦ ♦
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14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 

14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem 

a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
článku 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 
strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou 
převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy 
za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha 
platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany 
vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací 
hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.

♦  ♦ ♦
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15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních 
předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak 
obvyklých technologických a pracovních postupů.

15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, 
nebo znemožňující provedení díla.

15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.

15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru provádění díla a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do místa provádění díla.

15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru místa provádění díla dodržovat obecně platné 
předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci a ochraně životního prostředí.

15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy 
se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

♦  ♦ ♦
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16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 

že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu 
dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

1 7 .ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v záhlaví smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany 
povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací 
službou, datovou schránkou nebo osobně proti podpisu.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá listinná korespondence související 
s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. 
smlouvy.

17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. 
Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu 
s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení 
o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

17.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou 
formu nebude pro tento účel, považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno 
výslovně jinak.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou,

♦  ♦ ♦
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za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

18.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.

18.6. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.

18.7. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.8. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

18.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, 
které smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem 
na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a metadat 
v registru smluv zajistí objednatel.

18.11. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

18.12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

18.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou. 
Nebude-li to možné, je k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se smluvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud místně příslušný 
podle sídla objednatele.

18.14. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou

♦  ♦ ♦
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právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

18.15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného 
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se 
doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.

18.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

18.17. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby 
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se 
zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování 
prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu 
Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

18.18. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

18.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

18.20. Smluvní strany se dohodly podepsat smlouvu elektronicky. Jako taková je 
vyhotovena v počtu jednoho originálu.

18.21. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

♦  ♦ ♦

V Kladrubech nad Labem 
dne

l i^ p i l i ř f  Digitálně podepsal
II i y .  J I I  I |ng.JiříMachek

M a r h ť a k  Datum: 2024.10.07 
IVIdLI IfcrK 08:48:13+02'00'

V Hronově
dne

Digitálně
p 4 -  y  podepsal Bc. Petr 
C  L 1 Potocký

n  , i r  Datum:
P  o t o č k y  2024.10.06

11:57:48 +02'00'
za objednatele 

Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele

Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 18.7.2024
(pevně připojená příloha) totožná s přílohou č. 7 výzvy

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (volná příloha) totožná s přílohou č. 6 výzvy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

IMPORT
VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00%

Cena s DPH

Základ daně 
1 189 884,89 

0,00

v CZK 1

Projektant Žpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ................... Datum a podpis Razítko

. 2024

1 189 884,89

Výše daně 
249 875,83 

0,00

439 760,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek

Místo: Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH jCZK]

Náklady z rozpočtů 1 189 884,89 1 439 760,72

VRN Vedlejší rozpočtové...
ARS Stavebně konstrukčn...

111 925,82 135 430,24
1 077 959,07 1 304 330,47

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 111 925,82 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko........  ................. Datum a podpis:

Objednavatel .......................................... ............................................ Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko .... Datum a podpis:

7. 2024

111 925,82

Výše daně 
23 504,42 

0,00

135 430,24

Razítko

..Razítko
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Stavba:
VZ155587-priloha-c,-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové...
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

18. 7. 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 925,82

HSV - Práce a dodávky HSV 16 925,82

1 - Zemni práce 16 925,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek
Objekt;

VRN - Vedlejší rozpočtové...
Místo: Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

N á k la d y  s o u p i s u  c e l k e m 1 1 1  9 2 5 ,8 2

D H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 1 6  9 2 5 ,8 2

D 1 Z e m n í p ráce 16 925 ,82

1 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečeni výkopu zřízení

m : 70,0001 82,59 j 5 781.30

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : * c e n a  vč. n á v o z u , in s ta la c e  a  p ro n á jm u

vv 70 "předpoklad 70,000
vv Součet _______ 70,000

2 K 119003228
i Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečeni výkopu odstranění

m í 70,0001 56.19 3 933,30 i

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : -  c e n a  vč. d e m o n tá ž e  a  o d v o z u

vv 70 "předpoklad 70,000
vv Součet 70,000

3 K 133212811
Hloubeni nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 i 3.000 2 403,74 7211,22;

vv "sondy pro zjištění skutečných skladeb
vv "zajištění fotodokumentace
vv "zpracování protokolu sond
vv (1*1*0,5)*6 3,000
vv Součet 3,000

D V R N V e d le jš í  r o z p o č to v é  n á k la d y 9 5  0 0 0 ,0 0

D VRN1 P růzkum né , geode tické  a p ro jek tové  p ráce 40  000 ,00
4 K 012103000 : Geodetické práce před výstavbou

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

ks ! 1,000 10 000,00) 10 000,00)

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : -  v y tý č e n i v e š k e rý c h  s í t í  -  p ro to k o lá rn í  

z a b e z p e č e n í  s í t í  -  z á p is  d o  s ta v e b n íh o  d e n ík u  -  g e o d e tic k é  z a m ě ře n í

vv 1 "vytýčení podzemních šití 1,000
vv Součet 1,000

5 K 012203000 ) Geodetické práce při provádění stavby ks j 1.000 10 000,00 10 000,00
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : G e o d e tic k é  p rá c e  -  z a m ě ře n í a  u m ís tě n í o b je k tů  -  

v ý š k o v é  a s m ě ro v é  u m ís tě n í s ta v b y

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : P ro je k to v é  p rá c e  - d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o

ks j 1.000 15 000,00 15 000,00)

p p ro v e d e n í  -  g e o m e tr ic k ý  p lá n  -  tiš tě n á  a  e le k tro n ic k á  v e rz e  v e rz e  

(m n o ž s tv í  d le  p o ž a d a v k u  T D I a  in v e s to ra )  -  p ro h lá š e n i o  s h o d ě .

c e r t if ik á ty ,  d o d a c í  l is ty  - z á ru č n í l i s t y -  re v iz e  -  n á v o d y  a p o d .. ................ ......... „ ......

7 K 013274000 ; Pasportizace objektu pfed započetím prací
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

ks ■! 1.000 5 000,00 5 000.00

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : -  p a s p o r t  s ta v b y  a  je h o  o k o lí  -  p o d ro b n á  

fo to d o k u m e n ta c e  - p ře d á n í  in v e s to ru  n a  d ig itá ln ím  n o s ič i

D V R N 3 Z a říze n í s taven iš tě 25  0 00 ,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště ! ks 1.000 25 000,00; 25 000.00

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : R o z s a h  d le  b ě ž n ý c h  s ta n d a rd ů  s ta v e b n í firm y : -  

s o u v is e jíc í  p ř íp ra v n é  p rá c e  -  v y b a v e n i s ta v e n iš tě  -  p ř ip o je n i a  s p o tře b a

p e n e rg ií  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě  -  z a b e z p e č e n í s ta v e n iš tě  -  p ro n á jm y  p lo c h ,  
o b je k tů  -  o p lo c e n i s ta v e n iš tě  - p ro v o z  s ta v e n iš tě  -  s k lá d k y  a  d e p o n ic e  - 

v je z d  a v ý je z d  z e  s ta v e n iš tě  -  č iš tě n í k o m u n ik a c í - s ta v e b n í b u ň k y  -  

m o b iln í  W C  a p o d  -  z ru š e n í  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě

D VR N 7 P rovozn í v livy  ............................................ 30  000 ,00

9 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy I ks 1,000 20  ooo.oo; 20 000,00:

10 K 072103011
Zajištěni DIO komunikace II. a III. třídy-jednoduché el. j 
vedení........................................................ ..........................
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

ks 1,000 10 000,o o : 10 000,00:

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : -  ro z s a h  D IO  a D IR  b u d e  in s ta lo v á n  v  s o u la d u  s  

p o v o le n ím
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek
Objekt:

ARS - Stavebně konstrukčn...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 18. 7. 2024

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 077 959,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 077 959,07 21,00% 226 371,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 304 330,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek
Objekt:

ARS - Stavebně konstrukčn...
Místo: Datum: 18.7,2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 077 959,07

1 059 207,65 

271 779,56 

9 137,06 

335 350,57 

2 152,04 

31 389,21 

360 547,61 

48 851,60 

18 751,42 

18 751,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ155587-priloha-c.-7-polozkovy-soupis-praci-a-dodavek
Objekt:

ARS - Stavebně konstrukčn...
Místo: Datum. 18. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem 1 077 959,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 059 207,65

D 1 Zemní práce 271 779,56

1 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 j 
do 300 mm ručně j
Poznámka k položce:

m2 f 259,000 170,00; 44 030.00

P Poznámka k položce: - v případě vhodnosti lze tento materiál použit jako 
"hlušinu" do zelené skladby - řešit v rámci změnového listu

vv "stávající plocha
w 259 259,000
vv Součet 259,000

2 K 113107144 : Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ! 
ručně > m2 259,000 l 317,00 82 103,001

vv "stávající plocha ..................  .............
vv 259 259,000
vv Součet 259,000

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy ; 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně j m3 10,500 | 256,35: 2 691,68

vv "výkop do hloubky 500 mm
vv (21*0,5) 10,500
vv Součet 10,500

4 K 139001101 i Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního j 
vedení ! m3 i 124,750 594,11; 74 115,22;

vv "ruční výkop v blízkosti stáv. sítí
vv "PVC 110, Stoka N, PE 50
vv "předpoklad
vv (20,4+13,8+12,2+20,1 +20+7,3+6)*2,5*0,5 124,750
vv Součet

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m I
........ 124.750

5 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 ; 
,až 3 '

m3 I 10,500 312.37: 3 279.89

vv "výkop do hloubky 500 mm
vv (21*0,5) 10,500
vv Součet 10,500

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny i :
6 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až3ZKD 1000m j m3 105,000 23,70 2 488,50 j

: přes 10000 m j ................................i
1 459,647 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo j m2 j 182,000 8,02; nesoudržných pod násypy ........ ;

Poznámka k položce: .........
Poznámka k položce: - hutněni vibrační deskou 300 kg - v  ochranném
pásmu inženýrských sítí nutno řídit se pokyny závazných stanovisek 
(např:: viz VAKPce válec bez vibrací)

vv "doplnění zeleně
vv (32+2+148) 182,000
vv Součet 182,000

8 ' K 171201231 ■ Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t i 18,900 342,00 6 463,80;

vv 10,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 18,900
vv Součet

j Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až ; i
18,900

9 K 181111121 4  nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do I
1:5 ........................................................................._......  I
"doplnění zelené

m2 j 150,000 47,65 7 147,50’

vv
vv "ornice tl. 150 mm
vv (2+148) 150,000
vv Součet 150,000

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice ] J .....L 33,413 | 601,00 [ 20 081,21 ;
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: - včetně nákladů pro dovoz - vzdálenost dle 
možnosti dodavatele

11 K 181411131 [Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v , 
i rovině a ve svahu do 1:5 j m2 j 182,000 23,98 4 364,36 j

vv "doplnění zeleně
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (32+2+148) 182,000

vv Součet ................ 182,000

12 M 00572410 jos/vo směs travní parková kg 3,640 113,00! 411,32
VV 182*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,640

VV Součet 3,640

13 K 181951112
i Oprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až m2 ; 280,000 25,88 1 246,40
3 se zhutněním strojně
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněni vibrační deskou 300 kg - v  ochranném
pásmu inženýrských síti nutno řídit se pokyny závazných stanovisek
(napf.: viz VAKPce válec bez vibraci)

VV "stávající plocha
vv 259 259,000

vv "výkop do hloubky 500 mm
vv 21 21,000

vv Součet ........................  ..... 280,000

14 K i 182303111 (Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých m2 182,000: 20,67: 3 761,94
(plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

w  ' "doplnění zeleně
vv (32+2+148) 182,000
vv Součet 182,000

15 i M •:10371500 'substrátpro trávníky VL m3 9,282 j 1 180,00 i 10 952,76
VV 182*0,051 "Přepočtené koeficientem množství 9,282
vv Součet 9,282

16 K 185803211 iUválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 ; 182,000 j 0,89 161,98
‘vv " ' "doplnění zeleně
vv (32+2+148) 182,000

vv Součet _ ................................. 182,000

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 ; 2,184 401,10 876,00

' ' v v ...................... "doplnění zeleně
vv "předpoklad 4l/m2; provedení 3x
vv ((32+2+148)*4/1000)*3 2,184

vv Součet 2,184

18 M ,08211321 i voda pitná pro ostatní odběratele rn3 ( 2,184 \ 66.10 144,36

D 2 Zakládání 9 137,06
19 K 274351121 •Zřízení bednění základových pasů rovného m2 • 18,750 ( 408,20, 7 653,75

VV "obednění betonového pasu
vv (46*0,3) "vnitřní strana 13,800

vv (16,5*0,3) "vnější strana 4,950

vv Součet .............. 18,750

20 K 274351122 (Odstranění bednění základových pasů rovného m2 ^ 18,750; 79,111 1 483,31
”"vv "  " "obednění betonového pasu

vv (46*0,3) "vnitřní strana 13,800
vv (16,5*0,3) "vnější strana 4,950
vv Součet 18,750

D 5 Komunikace pozemní 335 350,57

21 K ,564581111 (Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy m2 ^ 150,000 35,77; 5 365,50
i přes 100 m2 tl 300 mm

VV "doplnění zeleně
VV "hlušina
vv (2+148) 150,000
vv Součet 150,000

22 K 564831111 ; Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 m2 131,0Q0( 136,35| 17 861,85
:mm

VV "úprava zpevněné plochy
vv 131 131,000
vv Součet 131,000

23 i K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 m2 131,000! 317,89 41 643,59imm
VV "úprava zpevněné plochy
vv 131 131,000
vv Součet 131,000

2 4 í K 594111112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s m2 ^ 131,000! 964,731 126 379,63provedením lože z kameniva těženého
VV "úprava zpevněné plochy
vv 131 131,000
vv Součet 131.000

25 M 58381015 ! kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x1 Ocm m2 144,100 ; 1 0 0 0 ,0 0  j 144 1 0 0 ,0 0
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: - žulový odsek - předložit vzorky před pokládkou -
odsouhlaseni investorem

VV 131*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 144,100
vv Součet 144,100

D 8 Trubní vedení 2 152,04

26 K 899620131 (Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem m3 0,5001 4 304.07 2 152,04prostým tř. C 16/20 otevřený výkop .....
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PČ Typ Kód

w
vv
vv

D 9

27 K 914511112
vv
vv
vv

28 M 40445240

29 K 916231213

vv
vv
vv
vv
vv

30 K 916991121
vv
vv
vv
vv
vv

31 K 966006132

P

vv
vv
vv

32 ; K 979024442
VV..........
vv
vv
vv

D 997
33 K 997221571

34 K 997221579

"vv ...............
vv

35 K 997221611

36 K 997221873

v v ..................
vv

3 7 ; K 997221875

vv "
vv

D 998

38 K 998223011

D M

D 46-M

39 K 460661211
VV
vv
vv
vv

40 K 460661511

VV
VV
VV
VV

Popis

"obetonování stávající šachty
0,5 "předpoklad
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm 
"demontáž a zpětná montáž ĎŽ 
2
Součet

patka pro sloupek AI D 60mm ,

Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
"výšková oprava stáv. obrubníků vlivem stav, prací 
"předpoklad 20%
"osazení stáv. obrubníků
(3,4+1,7+1,6+1,2+1,4+3,8+3,2+4,2+3)*0,2
Součet
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních j
kostek z betonu prostého................. .........j
"betonový pas pod zpevněnou plochu
((48,6+46)/2)*0,25*0,5
"patky dopravní značky
(0,5*0,5*0,2)*2
Součet
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se j
sloupky s betonovými patkami j
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - značku uskladnit a zabezpečit pro opětovnou 
montáž
"demontáž a zpětná montáž DZ 
2
Součet
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků j
chodníkových ...............................................................J
"výšková oprava stáv. obrubníků vlivem stav. prací 
"předpoklad 20%
(3,4+1,7+1,6+1,2+1,4+3,8+3,2+4,2+3)*0,2 
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných j 
hmot ;
230,51*19 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou í
dopravu ........................
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) |

!stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do ; 
iKatalogu odpadů pod kódem 17 05 04 l
113,96 "kamenivo 
Součet

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné); 
■stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu i 
(zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 ;
116,55 "asfalt ........................................................... *
Součet

Přesun hmot .....................  ...............
j Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem [
dlážděným   ■

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracich...........................
Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š i 
lože do 15 cm j
"Kabelové trasy malé napětí, nízké napětí, plynovod 
"mechanická ochrana (betonová cihla) 
(20,4+13,8+12,2+20,1+20+7,3+6)
Součet
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou j
fólii š lože do 25 cm........ .....................  ...... . .....
"Kabelové trasy malé napětí, nízké napětí, plynovod 
"mechanická ochrana (betonová cihla)
(20,4+13,8+12,2+20,1+20+7,3+6)
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,500
0,500

....... ....31 389,21

kus 2,000; 1 054.87 2 109,74

kus }

2,000
2,000

2,000 643,00 | 1 286,00

m j 4,700! 298,08 1 400,98

4,700
__________ 4,700

m3 6,013 4 241,93 25 506,73

5,913

0,100
6,013

kus 2.000 449.56 899,12

2,000 
. 2,000

m 4,700 39,71; 186,64

4.700
4.700

t 230,510 734,14-
........ 360 547,61

169 226,61

t 4 379,690 19,91 87 199,63
4 379,690 
4 379,690

t 230,510 19,70 4 541.05

t 113,960 342,00 38 974,32

....... 113,960
113,960.......... . *

t 116,550 520,00; 60 606,00

...............116,550
116,550

.........48 851,60

t 201,259 242,73; 48 851,60

18 751,42

........ 18 751.42

m 99,800 100,45 10 024,91

99.800
99.800

m i 99,800! 87,44 8 726 51

99.800
99.800
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