
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104696

Stavba: Novohradka, Ležák, Hrochův Týnec, obnova vodního toku

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104696 Novohradka, Ležák, Hrochův Týnec, obnova vodního toku

129251004
Novohradka, Ležák, Hrochův Týnec, obnova opevnění a
odstranění nánosů

SO 01 Obnova opevnění na Novohradce

SO 02 Odstranění nánosů na Ležáku

VON Vedlejší a ostatní náklady

122220024_2
22220003

Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí

STV1 Stavební část

STV2 Odstranění nánosů

VRN Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251004/SO 01 - Obnova opevnění na Novohradce

KSO: 833 2 CC-CZ:

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 18,900 CS ÚRS 2025 01

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho

rozebrání poškozené patky (levobřežní opevnění z lom. kamene 200 - 500 kg),
cca 20 % uvolněných neodplavených kamenů, viz příloha A., C.1.1

poté přesun kamene cca 50 m pro očištění a opětovné použití

63,0*1,5*0,2

2 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 20,000 CS ÚRS 2025 01

Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 strojně

odstranění sedimentů z levé bermy pod starým silničním mostem, viz příloha A,
C.1.1, C.1.3

20,0

3 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 37,800 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

viz příloha A., B.3.1, C.1.1

kámen z rozebrané patky na meziskládku a zpět pro opětovné použití

2*18,90

4 K 171201231R10
Likvidace stavebního odpadu zeminy a kamení včetně naložení, dopravy, uložení
a případného poplatku za uložení

m3 20,000

Likvidace zeminy a kamení

zemina z odstraněných sedimentů, viz příloha A.

20,0

5 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 400,000 CS ÚRS 2025 01

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

v rovině, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

přístupy ke staveništi

60,0*5,0

zařízení staveniště a dočasná mezideponie stavebního materiálu

2*50,0

Součet

6 K 181111113
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 100,000 CS ÚRS 2025 01

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve
svahu přes 1:2 do 1:1

ve svahu, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

přístupy ke staveništi (sjezdy do koryta)

2*10,0*5,0

7 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 400,000 CS ÚRS 2025 01

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

v rovině, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

přístupy ke staveništi

60,0*5,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

zařízení staveniště a dočasná mezideponie stavebního materiálu

2*50,0

Součet

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 12,000 CS ÚRS 2025 01

osivo směs travní krajinná-rovinná

viz pol. založení trávníku v rovině, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

400,0

400 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 100,000 CS ÚRS 2025 01

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1

ve svahu, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

přístupy ke staveništi (sjezdy do koryta)

2*10,0*5,0

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,000 CS ÚRS 2025 01

osivo směs travní krajinná-svahová

viz pol. založení trávníku ve svahu, viz příloha A., B.3.1, C.1.1

100,0

100 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství

11 K 184818241
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2025 01

Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m

na přístupu do koryta, viz příloha A.

mladé stromky výšky do 3 m, 4 ks

4

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 110,000 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg

zához výmolu ve dně lom. kamenem o jednotlivé hmotnosti 200 - 500 kg, mezi
PF 1 - PF 5, viz příloha A, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

plocha výmolu 245 m2, hl. 0,3 - 0,6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

110,0

13 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů
přes 200 do 500 kg

m2 245,000 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg

zához výmolu ve dně lom. kamenem o jednotlivé hmotnosti 200 - 500 kg, mezi
PF 1 - PF 5, viz příloha A, C.1.1, C.1.3, C.1.4

245,0

14 K 46321211R1
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 76,600

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

viz příloha A, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

obnova rovnané patky z dovezeného kamene jednotl. hmotnosti 200 - 500 kg
(cca 80 % objemu patky)

z celkového množství dovezeného kamene pro patku bude cca 80 % jednotl.
hmotnosti 400 - 500 kg

63,0*1,50*0,8

rovnanina (doklínování) paty opevnění LB u PF 1  kamenem jednotl. hmotnosti
200 - 500 kg (cca 4 - 5 ks kamenů)

1,0

Součet

15 K 463212111R
Rovnanina z původního lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 18,900

Rovnanina z původního lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

viz příloha A, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

obnovení patky z původního očištěného kamene (cena snížena o cenu kamene),
cca 20 % objemu patky

63,0*1,50*0,2

16 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 94,500 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

úprava líce rovnané patky

63,0*1,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 628635552
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 63,000 CS ÚRS 2025 01

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s
vyspárováním

hloubkové přespárování svahové dlažby z kamene tl. 250 mm, viz příloha A,
C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

u opevnění svahu navazujícího na obnovovanou patku

63,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 938903211

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z
lomového kamene

m2 63,000 CS ÚRS 2025 01

Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

hloubkové přespárování svahové dlažby z kamene tl. 250 mm, viz příloha A,
C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

u opevnění svahu navazujícího na obnovovanou patku

63,0

D 997 Přesun sutě

19 K 997013869R0
Likvidace stavebního odpadu ze směsí betonu včetně naložení, dopravy, uložení
a případného poplatku za uložení

t 1,449

Likvidace stavebního odpadu ze směsí betonu

D 998 Přesun hmot

20 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 433,773 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251004/SO 02 - Odstranění nánosů na Ležáku

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.0 Kosení travin a vodních rostlin a jejich likvidace m2 800,000

Kosení travin a vodních rostlin

kosení porostu na nánosu, včetně likvidace pokoseného

800,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 760,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu,
vysakovací laguny, čerpání vody apod.).

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

760,0

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 760,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

760,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 760,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

760,0

5 K AGR 01.1.5 Vyvětvení dřevin s likvidací odpadu soubor 1,000

Vyvětvení dřevin

ořezání spodních větví stromu (javor prům. 50 cm - cca 3 ks větví), včetně
likvidace (např. štěpkování a odvoz)

1

6 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m

stromek prům. 10 cm u sjezdu do koryta, 1 ks, viz příloha A

1

7 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m

javor prům. 50 cm v levém svahu, 1 ks, viz příloha A.

1

D VRN5 Výzisk celkem

8 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -760,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-760,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251004/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

- zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní
WC, ...) - zřízení, odstranění

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zajištění úpravy použitých pozemků do původního stavu (např. sjezd do koryta,
příjezdy ...)

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

2 K 0110111 Zpevnění na přístupové komunikaci soubor 1,000

Zpevnění na přístupové komunikaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

z provozního materiálu zhotovitele, viz příloha A., C.1.1, C.2.1

zpevnění přejezdu přes plynovod v SO 01 a sjezdu z LB do koryta v SO 02 po
dobu stavby

projektant předpokládá zpevnění silničními panely se štěrkopískovým podsypem
tl. 0,10 m a netkanou geotextilií (plocha 4 x 3 m a 16 x 4 m)

zřízení a odstranění panelů včetně podkladu

použitý materiál - štěrkopískový podsyp v tl. 0,10 m, panely 3,0 x 1,0 x 0,15 m (4
+22 ks) a netkaná geotextilie

zhotovitel si může zvolit i jiný způsob zpevnění sjezdu do koryta

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

5 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

3 paré + 1 x CD

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

zaměření stavby

včetně vypracování digitálního modelu terénu v SO 02 pro zjištění skutečného
objemu odstraněných nánosů

zpracované ve 2 tištěných paré + 1 x v digitální podobě

1

7 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vytyčení obnovy patky v SO 01

vytyčení požadované úrovně odstranění nánosů v jednotlivých profilech toku v
SO 02

zaměření skutečného stavu nánosů v korytě v SO 02 před realizací akce

1

D 09 Ostatní náklady

8 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

viz příloha A.

1

9 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

viz příloha A.

1

10 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení vedení IS soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

viz příloha A.

1

11 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

12 K 0950 Ochrana kabelů CETIN soubor 1,000

Ochrana kabelů CETIN

viz příloha A., C.1.1

ochrana kabelů v SO 01 na případném křížení s obnovovanou patkou ve dně, 1
ks

dodání a osazení dělené chráničky HDPE DN 110, 1 ks dl. 2,0 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vyplnění studnářskou montážní pěnou a na okrajích těsnicím elastickým PU
tmelem

1

13 K 09920 Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor 1,000

Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště

viz příloha A.

1

14 K 0992111 Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou

viz příloha A.

biologický dozor a servis po dobu stavby

zajištění terénního monitoringu staveniště

zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů a rostlin

koordinace prací biologického servisu

sledování výskytu ochranářsky významných organismů

zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

vedení statistik o transferech živočichů a rostlin

zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

15 K 0993000 Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1,000

Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou

1

16 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného

čištění během stavby (opakovaně) a po dokončení vodou z mobilních zdrojů, viz
příloha A.

výjezd od staveniště v SO 01 (cca 100 x 7 m)

příjezd ke staveništi (cca 250 x 5 m) a část parkoviště (100 m2) pro případné
odstavení stavební techniky v SO 02

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

122220024_222220003/STV1 - Stavební část

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151102 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 m2 399,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - sečení travního porostu v rámci nezpevněných dočasně dotčených
ploch v rámci realizace stavby - v případě, že nebude nutné na daných plochách provedení
seče nebudou práce realiázovány či jejich rozsah bude krácen

399

Součet

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 2,250 CS ÚRS 2025 01

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

7,5*0,3

Součet

3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 8,250 CS ÚRS 2025 01

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

7,5*0,3 "lom. kámen. dlažba"

6 "zůstalé kamenné kvádry ze zdi"

Součet

16 / 38

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 119001403-01 Dočasné zajištění stávající navazující zdi, která není předmětem stavby m2 9,000

Dočasné zajištění stávající navazující zdi, která není předmětem stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dočasné zajištění stávající navazující zdi, která není předmětem
stavby např.: - instalace příložného pažení s rozpěrou a zavětrováním Zřízení a
odstraněním, včetně dodání materiálu. S ohledem na prostředí stavby bude zvolen vhodný
materiál pažících prvků. Zhotovitel zajistí případně vlastní způsob zajištění stávající kce,
který bude odsouhlasen ze strany investora.

3*3

Součet

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 18,800 CS ÚRS 2025 01

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

18,80

Součet

6 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 100 do 1 000 m3

m3 122,110 CS ÚRS 2025 01

Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3
strojně

(21+27+60+22-7,89) "těžení zemního materiálu pro potřeby stavby (plošina,
sjezd, převod vody, ohrázkování)"

Součet

7 K 127751101
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou
hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné
tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

m3 7,890 CS ÚRS 2025 01

Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do
1000 m3 strojně

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz výkresová část PD D.3

7,89

Součet

8 K 131153203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 50 do 100 m3

m3 62,692 CS ÚRS 2025 01

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně v
omezeném prostoru

93,57*0,67

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 131253202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
20 do 50 m3

m3 30,878 CS ÚRS 2025 01

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v
omezeném prostoru

93,57*0,33

Součet

10 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 160,090 CS ÚRS 2025 01

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

62,692+30,878+66,52 "zemní materiál v rámci stavební jámy"

Součet

11 K 16715111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 187,140 CS ÚRS 2025 01

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

(62,692+30,878)*2  "zemní materiál ze stavební jámy"

Součet

12 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 82,000 CS ÚRS 2025 01

Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

(60+22)

Součet

13 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 82,000 CS ÚRS 2025 01

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provedení sjezdu a pracovní plošiny

60+22

Součet

14 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 93,570 CS ÚRS 2025 01

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně

62,692+30,878 "zemní materiál ze stavební jámy uložen na mezideponii"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 66,520 CS ÚRS 2025 01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

66,52

Součet

16 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 18,800 CS ÚRS 2025 01

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

18,80

Součet

17 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 18,800 CS ÚRS 2025 01

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

18,80

Součet

18 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,470 CS ÚRS 2025 01

osivo směs travní krajinná-rovinná

18,8*0,025 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

19 K 171201231-01
Likvidace přebytečné zeminy a kamení na stavbě dle platné legislativy v době
realizace stavby

t 54,100

Likvidace přebytečné zeminy a kamení na stavbě dle platné legislativy v době realizace stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - likvidace zeminy a kamení dle platné legislativy - doprava do finální
místa uložení, složení, poplatky za uložení - předpokládané zatřízení odpadu 17 05 04 -
zhotovitel případně navrhne vlastní způsob likvidace, který bude v souladu s platnou
legislativou

27,05*2

Součet

20 K 171201231-02 Likvidace odstraňovaných travin dle platné legislativy v době realizace stavby t 0,280

Likvidace odstraňovaných travin dle platné legislativy v době realizace stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - likvidace pošečenéných travin dle platné legislativy - doprava do
finální místa uložení, složení, poplatky za uložení - zhotovitel případně navrhne vlastní
způsob likvidace, který bude v souladu s platnou legislativou - předpoklad množství 0,7 kg na
1 m2, tj. 399 m2 = 280 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

280/1000

Součet

D 2 Zakládání

21 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,000 CS ÚRS 2025 01

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fr. 16/32 mm

20*0,1

Součet

22 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 44,107 CS ÚRS 2025 01

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

1,2*20 "odvodnění jámy"

(2,87*2,575)+(2,93*2,736)+(3,15*1,492) "ododnění zdi"

Součet

23 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%)
300g/m2

m2 52,245 CS ÚRS 2025 01

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

44,107*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

24 K 212755214-01 Příčné odvodnění opěrné zdi z PVC potrubí DN100 soubor 1,000

Příčné odvodnění opěrné zdi z PVC potrubí DN100

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodávka + montáž a přesuny - příčná drenáž potrubí PVC DN100
mm, napojení přes redukovaný T-kus + dotěsnění spojů, v místě rozsahu průchodu potrubí
dříkem zdi na potrubí umístěn těsnící přírubový provazec pro VH stavby + cementová zálivka
- délka potrubí 0,76 m - 5 ks

1

Součet

25 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 5,800 CS ÚRS 2025 01

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože

5,8 "odvodnění zdi - perforované potrubí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

26 K 271532211-01
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm

m3 2,930

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého,
frakce 0 - 63 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stabilizační hutněný polštář fr. kameniva 0-63 mm, předpoklad tl. 140-
200 mm, předpoklad částečného zatlačení kameniva do podloží

13,95*0,14+(13,95*0,14*0,5)

Součet

27 K 291211111-01 Dočasné zpevnění ploch v rámci staveniště po odbu stavby zřízení a odstranění soubor 1,000

Dočasné zpevnění ploch v rámci staveniště po odbu stavby zřízení a odstranění

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad zpevnění sjezdu silničními panely 3000x1000x150 mm
(11 ks) dodávky, zřízení, odstranění - předpoklad dočasného zpevnění prostor prac. plošiny -
roznášecí deska či bet panel předpoklad 5 ks - v případě panelů je předpokládáno, že
zůstanou majetkem zhotovitele, daná cena dodávky tedy stanovována za jejich opotřebení -
zhtovitel navrhne případně vlastní řešení tak, aby došlo k předejití víceprací vlivem
nezpevněných přístupových tras

1

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

28 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových
tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového
zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 2,550 CS ÚRS 2024 01

Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - osazení potrubí DN150 v rámci betonáže nadzákladové části zdi
včetně uchycení - 5 ks

5*0,51

Součet

29 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 2,576 CS ÚRS 2025 01

trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

2,55*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s
vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

m3 5,367 CS ÚRS 2025 01

Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obkladní zdivo v provedení řádkového zdiva s návazností na stávající
zachovávanou část zdi, uložení na maltu MC20, spára š. do cca 30 mm, spárování MC25
odstínu světle šedé barvy (bude případně upřesněno investorem dle zkušebního vzorku)

(0,73*2,575)+(0,80*2,736)+(0,87*1,492)

Součet

31 M 58380758-01 kámen lomový tl. 250 mm t 10,734

kámen lomový tl. 250 mm

5,367*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

32 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 0,488 CS ÚRS 2025 01

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30

(2,575*0,73)*0,1 "bet. římsa řez 1-1"

(2,736*0,715)*0,1 "bet. římsa řez 2-2"

(1,492*0,7)*0,1 "bet. římsa řez 3-3"

Součet

33 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 17,449 CS ÚRS 2025 01

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

10,91*0,6 "základová část zdi (dříku)"

(1,50*2,575)+(1,63*2,736)+(1,73*1,492) "nadzákladová část zdi (dříku)"

Součet

34 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 60,254 CS ÚRS 2025 01

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15,20*0,6 "základová část"

15,6*0,1*1,1 "římsa"

(5,85*2,575)+(6,40*2,736)+(6,96*1,492)+(2*1,50)+(2*1,73) "nadzákladová část"

Součet

35 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 60,254 CS ÚRS 2025 01

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

60,254

Součet

36 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,033 CS ÚRS 2025 01

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

1,32/1000 "spojovací trny římsa pr. 6 mm dl. 200 mm, 27 ks"

31,72/1000 "spojovací trny obklad pr. 12 mm dl. 300 mm, 108 ks"

Součet

37 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,531 CS ÚRS 2025 01

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm

(557,32+620,5+353,00)/1000 "viz výkresová část D.5.1 a D.5.2"

Součet

38 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,079 CS ÚRS 2025 01

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

7,5*7,9/1000 "kari síť 8/100x100 KY49 -dlažba"

20,40/1000 "kari síť 4/50x50 - římsa"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

39 K 451317113
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 150 do 200 mm

m2 7,500 CS ÚRS 2025 01

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do
200 mm

7,5

Součet

40 K 452321172
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se
zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 30/37

m3 1,210 CS ÚRS 2025 01

Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podkladní beton tl. 100 mm

12,1*0,1

Součet

41 K 452351111
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

m2 1,554 CS ÚRS 2025 01

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený
výkop zřízení

15,54*0,1

Součet

42 K 452351112
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

m2 1,554 CS ÚRS 2025 01

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený
výkop odstranění

15,54*0,1

Součet

43 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 5,495 CS ÚRS 2025 01

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

(0,69*2,575)+(0,83*2,736)+(0,97*1,492) "filtrační vrstva do drenážního lože -
odvodnění zdi"

Součet

44 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným
dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie
do 3 m

m2 96,000 CS ÚRS 2025 01

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ochranná vrstva v rámci hrázek s následným přisypáním zem.
materiálu

(18+14)*3

Součet

45 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 115,200 CS ÚRS 2025 01

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

46 K 461211721
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho s
vyspárováním cementovou maltou

m3 0,648 CS ÚRS 2025 01

Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpětné provedení ubourané části zákl. patky v rámci opevnění svahu
kamennou dlažbou do bet. lože.

0,9*0,6*4*0,3

Součet

47 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 7,200 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provedení kamenného záhozu z lomového kamene 200 kg - zához
bude uložen na sucho, větší kameny budou umístěny k patě zdi - kameny budou postupně
proštěrkovány

7,2

Součet

48 K 462512270-01 Zához z kamene, výplň zahloubených částí dna toku m3 6,000

Zához z kamene, výplň zahloubených částí dna toku

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výplň zahloubených částí dna toku za využití kamene z rozebrané
části zdi

6

Součet

49 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 8,600 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - úprava pokládky kamenů v rámci kamenného záhozu 200 kg

8,6

Součet

50 K 465518317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 7,500 CS ÚRS 2025 01

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
300 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - v rámci dlažby použit původní třídění, očištěný lom. kámen v rámci
rozebrání dlažby

7,5

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 K 624631412
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry
těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm

m 19,060 CS ÚRS 2025 01

Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 20 do 30 mm

7,34+6,31+5,41

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 5,910 CS ÚRS 2025 01

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

1,97+1,69+2,25

Součet

53 K 931994102
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem
povrchovým, spáry dilatační

m 7,220 CS ÚRS 2025 01

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem

7,22

Součet

54 K 931994106
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním,
spáry dilatační

m 6,230 CS ÚRS 2025 01

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem

2,84+3,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

55 K 931994142-01 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce pružným mrazuvzdorným tmelem m 21,240

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce pružným mrazuvzdorným tmelem

7,34+6,31+5,41 "dilatační

0,72+0,73+0,73 "utěsnění spár římsa"

Součet

56 K 953241211
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z
nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu,
průměr 20 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2025 01

Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

5

Součet

57 M 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s
nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm

kus 5,000 CS ÚRS 2025 01

trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým
kombinovaným pouzdrem D 20mm

58 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru
20 x 25 mm

m 13,600 CS ÚRS 2025 01

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz D.2.2

13,60

Součet

59 K 953961111-01
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 8, hloubka 140 mm

kus 27,000

Kotva chemickým tmelem M 8 hl 140 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka a montáž

27

Součet

60 K 953961113-01
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 180 mm

kus 108,000

Kotva chemickým tmelem M 12 hl 180 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka a montáž

108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

61 K 960211251
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
zděných z kamene nebo z cihel

m3 12,348 CS ÚRS 2025 01

Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - demolice nadzákladové části + základové, postupné rozebrání

17*0,6 "konstrukce zdi v rozsahu 40% již samovolně rozbořena"

0,9*0,6*4*0,3 "předpoklad částečného ubourání zákl. patky opevnění dlažby - do
30%"

7,5*0,2 "betonové lože pod rozebíranou dlažbou"

Součet

62 K 977211133 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 350 do 420 mm m 3,500 CS ÚRS 2025 01

Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl přes 350 do 420 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - řez kamenné zdi rozbrušovací pilou s diamantovým kotoučem či
stěnovou pilou

3,5

Součet

63 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

m 23,650 CS ÚRS 2025 01

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně
vyvrtání otvoru

86*0,25*1,1

Součet

64 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 12mm

t 0,022 CS ÚRS 2025 01

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

23,65*0,00091 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

67 K R-0021 Zajištění stavební jámy soubor 1,000

Zajištění stavební jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění stavební jámy - zajištění svislých stěn výkopu hl. 0-4 m podél
betonového žlabu MVE a v rámci svahované stěny výkopu při rozebrání kamenné dlažby.
Předpokládaná délka rozsahu pažení 4+4 m = 8 m Předpokládaná plocha paženého výkopu
16+7,8 = 23,8 m2. Položka zahrnuje: -dodávku potřebného materiálu (materiál po dokončení
realizace zůstává v majetku zhotovitele), zřízení a odstranění zajištění stavební jámy -
geostatický posudek na základě poskytnutých dat zadavatel - např. Inženýrskogeologický
průzkum v místě stavby. -způsob zajištění stavební jámy bude koncipován tak, aby nedošlo k
poškození sousedních objektů jednak při zajištění stavebního výkopu a po dobu realizace
stavby. Je nepřípustná realizace zajištění stavební jámy, která svým zřízením vyvolá
nepříznivé dynamické účinky na sousední objekty.

1

Součet

68 K R-0022 Zajištění převodu vody, odvodnění staveniště a hrázkování soubor 1,000

Zajištění převodu vody, odvodnění staveniště a hrázkování

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodávku materiálu, zřízení a odstranění.
Předpokládaný rozsah převodu vody: -převod vody potrubím DN400-600 PP včetně tvarovek
v délce 3,5 m včetně podpěrné dřevěné konstrukce -převod vody potrubím DN800 PP
korugovaná včetně tvarovek v délce 13,0 m -dodávaný materiál zůstává majetkem
zhotovitele  Předpokládaný rozsah odvodnění: -trativod z drenážních trubek plastových flexi
D125 mm v délce 20 m -dočasná čerpací šachta (jímka) v rámci odvodnění stavební jámy
DN600  Předpokládaný rozsah čerpání vody: -čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrného přítoku do 500 l/min v rozsahu 288 hod (4,8hod/denně po dobu 60 dní) -
pohotovostní čerpání v rozsahu 45 dní  Předpokládaný rozsah hrázkování: -dočasné hrázky
z velkoobjemových vaků (BIGBAGŮ) plněných místním materiálem (cca 48 m3) v délce 32 m

1

Součet

D 997 Přesun sutě

65 K 997013871-01
Likvidace stavební sutě a přebytečného nevyužitelného demoličního materiálu na
stavbě dle platné legislativy v době realizace stavby

t 19,080

Likvidace stavební sutě a přebytečného nevyužitelného demoličního materiálu na stavbě dle
platné legislativy v době realizace stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - likvidace demoličního materiálu dle platné legislativy - doprava do
finální místa uložení, složení, poplatky za uložení - předpokládané zatřízení odpadu 17 09 04
- zhotovitel případně navrhne vlastní způsob likvidace, který bude v souladu s platnou
legislativou

6,58 "podkladní lože stávající dalžba"

9,70 "předpoklad přebytečného demoličního materiálu ze zdi"

1,5 "předpklad materiálu spárovací hmoty po očištění kamenů"

1,30 "materiál z rozebraných zákl. patek"

29 / 38

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 998 Přesun hmot

66 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m t 124,600 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro jezy a stupně

124,6+(0,47/1000)

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

122220024_222220003/STV2 - Odstranění nánosů

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 568,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu,
vysakovací laguny, čerpání vody apod.).

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

568

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 568,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

568
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 568,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

568

D VRN5 Výzisk celkem

8 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -568,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-568
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

122220024_222220003/VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrochův Týnec Datum: 27.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 K R-0001

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem,
zabezpečením a likvidací - zřízení a propojení potřebných ploch pro zařízení
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, oplocení včetně úhrady poplatků a
úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

soubor 1,000

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením
a likvidací - zřízení a propojení potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,
mezideponie, oplocení včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likv

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "v adekvátním rozsahu"  předpoklad činností v rámci zařízení
staveniště: -zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení -zajištění oplocení prostoru
ZS, jeho napojení na inž. sítě -zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení
na sítě -zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci
stavby -zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby -zajištění podmínek
pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a
zajištění jejich splnění -zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště -provedení
takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými
podobnými produkty -provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou -zajištění péče o nepředané objekty a
konstrukce stavby a jejich ošetřování -zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště
a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby -zajištění obnovy
ploch v případě jejich poškození

1

Součet

2 K R-0002
Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení
stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na
staveniště

soubor 1,000

Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení stavebních
prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

3 K R-0003
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací)
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a geodetické práce v
průběhu realizace stavby

soubor 1,000

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně
způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a geodetické práce v průběhu realizace stavby

1

Součet

4 K R-0004 Inženýrské sítě soubor 1,000

Inženýrské sítě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení
jakékoliv IS během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a
ochrana stávajících IS a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření,
budou před zahájením stavebníh prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě.
Dále respektování ochranných pásem IS dle příslušných norem a vyhlášek a údajů
majetkových správců, provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich
ochranu a zajištění, potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění
výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením IS,úhrada poplatků za
připojení el. vedení na náhradní síť, zajištění kopaných ověřovacích sond apod. - jedná se
zejména o zajištění kabelového vedení od MVE k na protější břeh koryta vodního toku

1

Součet

5 K R-0005 Ochrana kmenů a náběhů stromů soubor 1,000

Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ochrana dřevin se předpokládá dočasným prkenným bedněním. V
případě průběžně přemísťované ochrany je uvažováno se 2 kusy kmenů dřevin viz
výkresová část PD. V ceně je kompletní dodávka, montáž a demontáž ochrany kmenů a
náběhů. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně bude
zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25
mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a místních podmínek). Uchycení bude provedeno
ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen. V případě
jiného variantního řešení musí být postupováno dle příslušné normy ČSN 83 9061. Ochrana
dřevin je dále řešena v rámci zprávy AB str. 27-28.

1

Součet

6 K R-0006
Vyhotovení či aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu včetně zajiště
opatření z něj vyplývajících

soubor 1,000

Vyhotovení či aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu včetně zajiště opatření z něj
vyplývajících

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "v adekvátním rozsahu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

7 K R-0007
Vyhotovení či aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu včetně zajiště
opatření z něj vyplývajících

soubor 1,000

Vyhotovení či aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu včetně zajiště opatření z něj
vyplývajících

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "v adekvátním rozsahu"

1

Součet

8 K R-0008 Vyhotovení či aktualizace plánu BOZP včetně zajiště opatření z něj vyplývajících soubor 1,000

Vyhotovení či aktualizace plánu BOZP včetně zajiště opatření z něj vyplývajících

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "v adekvátním rozsahu"

1

Součet

9 K R-0009
Zpracování a předání realizační dokumentace doplněné o detaily stavby a
technologické postupy zhotovitele

soubor 1,000

Zpracování a předání realizační dokumentace doplněné o detaily stavby a technologické
postupy zhotovitele

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování a předání realizační dokumentace doplněné o detaily
stavby a technologické postupy zhotovitele. Zhotovitel předloží k řešení v souladu s
požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na např. specifikace dle
reality pažení výkopu, bednění, převod vody, apod.

1

Součet

10 K R-0010
Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění
dopravního značení

soubor 1,000

Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně
dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Zajištění rozhodnutí, písemného protokolu o jednání, zápis v SD atd., či aktualizace výše
uvedených dokumentů

1

Součet

35 / 38

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K R-0011
Průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle
specifických podmínek úřadu,vlastníků, například pravidelné kropení, kartáčování
a pod.

soubor 1,000

Průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle specifických podmínek
úřadu,vlastníků, například pravidelné kropení, kartáčování a pod.

1

Součet

12 K R-0012
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemních komunikací
před započetím stavebních prací.

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu pozemních komunikací před započetím stavebních prací.

1

Součet

13 K R-0013
Průběžná pasportizace (monitoring) sousedních staveb stavby zájmové po dobu
realizace stavby

soubor 1,000

Průběžná pasportizace (monitoring) sousedních staveb stavby zájmové po dobu realizace
stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Průběžná pasportizace (monitoring) sousedních staveb stavby
zájmové po dobu realizace stavby. Monitoring prováděn zejména u staveb situovaných v
bezprostřední blízkosti zájmové stavby (např. MVE, jalový přeliv).  Činnost spočívající v
provedení geodetických a souvisejících pracích za účelem dokumentace stavu nemovitosti a
předejití jejího poškození či narušení jejího technického stavu (zejména statiky a stability) v
době realizace stavby. Monitoring prováděn před započetím a dokončením dílčích
stavebních pracích či v jejich průběhu.

1

Součet

14 K R-0014
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

1

Součet

15 K R-0015 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
objednateli, pořízení fotodokumentace stavby - zpracování a předání dokumentace
skutečného provedení stavby objednateli (3 paré tištěné + 1 paré elektronická forma+1x
původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).  Pořízení fotodokumentace z
celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk

1

Součet

16 K R-0016 Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla soubor 1,000

Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla
zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3
vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství

1

Součet

17 K R-0017
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a dokončení realizace stavby -
zpevněné plochy

soubor 1,000

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a dokončení realizace stavby - zpevněné plochy

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Úprava - uvedení do půdního stavu komunikací/ploch využívaných v
rámci realizace stavby či obnova stávajících příjezdových komunikací při jejich případném
porušení Pedpoklad rozsahu prací - doplnění stěrkodrtě s hutněním Předpoklad plochy =
80m2 (případná oprava polní komunikace v místě vjezdů/výjezdů z prostor zařizení
staveniště)

1

Součet

18 K R-0018
Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a dokončení realizace stavby -
nezpevněné plochy

soubor 1,000

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a dokončení realizace stavby - nezpevněné plochy

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Úprava - uvedení do půdního stavu nezpevněných ploch využívaných
v rámci realizace stavby. Rozsah předpokládaných obnov ploch je uveden v rámci technické
zprávy AB. Předpoklad záboru plochy = 399,00 m2 -urovnání terénu s případným doplněním
ornice, ohumusování, osetí travním semenem, zalití včetně přesunu, dopravy a dodání
potřebného materiálu

1

Součet

19 K R-0019
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000
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Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního
stavu, zpět jejich vlastníkům.

1

Součet

20 K R-0020 Slovení rybí osádky soubor 1,000

Slovení rybí osádky

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odlov rybí osádky v daném úseku koryta vodního toku prováděných
prací.

1

Součet

38 / 38

Zpracováno systémem KROS 4


