

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129251012

Stavba: Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863

Místo: Vysoká n.L.

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Kapsa

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 02.07.2025

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
129251012	Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863			
SO 01	Dno a levý břeh			
SO 02	Ostrov u pravého břehu			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Dno a levý břeh

KSO:

Místo: Vysoká n.L.

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	AGR1-01	Vytěžení nánosů	m3	8 112,000			
---	---	---------	-----------------	----	-----------	--	--	--

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:

- Zpracovatel PD předpokládá vytěžení náplavů pod hladinou pomocí podvodního dozěru s vyhrnutím materiálu u levého břehu pod sjezdem k odsáknutí a nakládce.
Vytěžení náplavů na levém břehu nad hladinou se předpokládá pomocí pásového rýpadla s přemístěním do prostoru pod sjezdem k nakládce.
- Zhotovitel může použít i jinou, jím zvolenou mechanizaci a technologický postup těžby.
- Zhotovitel si prověří v terénu místní podmínky včetně únosnosti dna v rozsahu celé plochy těžby ve vztahu k jím zvolené strojní mechanizaci a technologii těžby.
- Součástí položky jsou veškeré náklady spojené s realizací těžby, tj. doprava mechanizace na staveniště, pomocné konstrukce jako např. vjezdy, jímky, hrázky, rýhy pro odklon proudu, apod., včetně jejich odstranění.
- Součástí položky je i veškeré svahování a urovnání povrchů dna a břehů do projektovaného tvaru.

viz výkres č. 7

"nános pod vodou"5482

"nános nad vodou" 2630

Součet

2	K	AGR1-02	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně naložení na dopravní prostředek	m3	8 112,000			
---	---	---------	--	----	-----------	--	--	--

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně naložení na dopravní prostředek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.

viz výkres č. 7

"nános pod vodou"5482

"nános nad vodou" 2630

Součet

3	K	AGR1-03	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	8 112,000			
---	---	---------	--	----	-----------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 1-04 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR1-03 NEVYPLŇUJE !!!

- Likvidace v souladu se zákonem 541/2020 Sb. A jeho prováděcími předpisy
- Dle provedeného rozboru směsného vzorku nánosů (tab. 5.4. vyhl. 273/2021 Sb.) lze materiál využít k zasypávání, a to i do svrchní vrstvy.
- Součástí položky je i vytřídění a likvidace veškerých příměsí obsažených v náplavu, které nelze využít k zasypávání v souladu se zákonem. Půjde zejména o rozměrnější antropogenní (komunální) odpad, dále větší větve, kořeny, atd. Součástí položky je i likvidace tohoto odpadu včetně poplatku za uložení na příslušné skládce.
- Součástí položky jsou i veškeré další rozbor nánosů (chemické či fyzikální) z důvodu aktualizace anebo požadavku příslušného zařízení.

viz výkres č. 7

"nános pod vodou"5482

"nános nad vodou" 2630

Součet

4	K	AGR1-04	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-8 112,000			
---	---	---------	-------------------------------------	----	------------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE NÁNOSU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 1-03 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR1-04 NEVYPLŇUJE !!!

- Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přejedání vlastnictví a rizika k tomuto materiálu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.
- Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

viz výkres č. 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"nános pod vodou"- 5482

"nános nad vodou" - 2630

Součet

5	K	AGR1-05	Odstranění, odvoz a likvidace naplaveného dřeva včetně případného poplatku za uložení (převzetí)	kpl	1,000			
---	---	---------	--	-----	-------	--	--	--

Odstranění, odvoz a likvidace naplaveného dřeva včetně případného poplatku za uložení (převzetí)

Poznámka k položce:

- Předmětem položky je odstranění veškerého naplaveného dřeva z obou ostrovů, tj. jeho vyproštění, přemístění k místu nakládky, , rozřezání, naložení na dopravní prostředek a odvoz k likvidaci / využití. Součástí položky jsou i veškeré náklady spojené s likvidací / využitím dřevní hmoty v souladu se zákonem 541/2020 Sb., včetně případného poplatku za uložení na příslušné skládce.
- Předpokládá se převzetí dřevní hmoty zařízením přijímajícím biologicky rozložitelný odpad včetně uhrazení poplatku za převzetí. Zhotovitel však může zvolit i jiný způsob využití / likvidace v souladu se zákonem, např. štěpkování vlastními prostředky.
- Odhadovaný objem naplaveného dřeva ve stavu, v jakém se nachází je cca 172 m3 a čistý objem dřevní hmoty cca 172 x 0,3 = 51,6 m3. Hmotnost při objemové hmotnosti 800 kg/m3 pak odpovídá cca 41 t.

"Naplavené dřevo na ostrovech"1

6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm

pařezy vícečetných vrb

5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 997 Přesun sutě

7	K	AGR1-06	Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné legislativy, položka obsahuje naložení, přemístění, složení a poplatek za skládku	kpl	1,000			
---	---	---------	--	-----	-------	--	--	--

Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné legislativy, položka obsahuje naložení, přemístění, složení a poplatek za skládku

Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné legislativy, položka obsahuje naložení, přemístění, složení a poplatek za skládku

5 ks,dle pol. odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Ostrov u pravého břehu

KSO:

Místo: Vysoká n.L.

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	AGR2-01	Vytěžení nánosů	m3	1 026,000			
---	---	---------	-----------------	----	-----------	--	--	--

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:

- Zpracovatel PD předpokládá vytěžení náplavů pod hladinou pomocí podvodního dozěru s vyhrnutím materiálu u levého břehu pod sjezdem k odsáknutí a nakládce.
- Zhotovitel může použít i jinou, jím zvolenou mechanizaci a technologický postup těžby.
- Zhotovitel si prověří v terénu místní podmínky včetně únosnosti dna v rozsahu celé plochy těžby ve vztahu k jím zvolené strojní mechanizaci a technologii těžby.
- Součástí položky jsou veškeré náklady spojené s realizací těžby, tj. doprava mechanizace na staveniště, pomocné konstrukce jako např. vjezdy, jímky, hrázky, rýhy pro odklon proudu, apod., včetně jejich odstranění.
- Součástí položky je i urovnání povrchu dna na projektovanou úroveň.

viz výkres č. 7

"nános pod vodou"1026

"Poznámka k položce:

- Zpracovatel PD předpokládá vytěžení pod hladinou pomocí podvodního dozěru s vyhrnutím materiálu u levého břehu pod sjezdem k vysáknutí a nakládce
- Zhotovitel může použít i jinou, jím zvolenou mechanizaci a technologický postup těžby.
- Zhotovitel si prověří v terénu místní podmínky včetně únosnosti dna v rozsahu celé plochy těžby ve vztahu k jím zvolené strojní mechanizaci a technno
- Součástí položky jsou veškeré náklady spojené s realizací těžby, tj. doprava mechanizace na staveniště, pomocné konstrukce jako např. vjezdy, jímky,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- Součástí položky je i urovnání povrchu dna na projektovanou úroveň.

Součet

2	K	AGR2-02	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně naložení na dopravní prostředek	m3	1 026,000			
---	---	---------	--	----	-----------	--	--	--

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně naložení na dopravní prostředek

Poznámka k položce:

Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládku.

viz výkres č. 7

"nános pod vodou"1026

Poznámka k položce:

Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládku.

Součet

3	K	AGR2-03	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	1 026,000			
---	---	---------	--	----	-----------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 2-04

A JEDNOTKOVOU CENU U

POLOŽKY

Č. AGR1-03 NEVYPLŇUJE !!!

- Likvidace v souladu se zákonem 541/2020 Sb. A jeho prováděcími předpisy

- Dle provedeného rozboru směsného vzorku nánosů (tab. 5.4. vyhl. 273/2021 Sb.) lze materiál využít k zasypávání, a to i do svrchní vrstvy.

- Součástí položky je i vyřídění a likvidace veškerých příměsí obsažených v náplavu, které nelze využít k zasypávání v souladu se zákonem. Půjde zejména o rozměrnější antropogenní (komunální) odpad, dále větší větve, kořeny, atd. Součástí položky je i likvidace tohoto odpadu včetně poplatku za uložení na příslušné skládce.

- Součástí položky jsou i veškeré další rozborů nánosů (chemické či fyzikální) z důvodu aktualizace anebo požadavku příslušného zařízení.

"nános pod vodou"1026

"Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 2-04

A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY

Č. AGR1-03 NEVYPLŇUJE !!!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- Likvidace v souladu se zákonem 541/2020 Sb. A jeho prováděcími předpisy

- Dle provedeného rozboru směsného vzorku nánosů (tab. 5.4. vyhl. 273/2021 Sb.) lze materiál využít k zasypávání, a to i do svrchní vrstvy.

- Součástí položky je i vyřídění a likvidace veškerých příměsí obsažených v náplavu, které nelze využít k zasypávání v souladu se zákonem

Půjde zejména o rozměrnější antropogenní (komunální) odpad, dále větší větve, kořeny, atd.

Součástí položky je i likvidace tohoto odpadu včetně poplatku za uložení na příslušné skládce.

- Součástí položky jsou i veškeré další rozborů nánosů (chemické či fyzikální) z důvodu aktualizace anebo požadavku příslušného zařízení.

"

Součet

4	K	AGR2-04	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-1 026,000			
---	---	---------	-------------------------------------	----	------------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ LIKVIDACE NÁNOSU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 2-03 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR2-04 NEVYPLŇUJE !!!

- Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto materiálu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

- Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

"nános pod vodou"- 1026

"Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ LIKVIDACE NÁNOSU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 2-03

A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR2-04 NEVYPLŇUJE !!!

- Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně.

Přechod vlastnictví a rizika k tomuto materiálu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

- Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem,

včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota."

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Vysoká n.L.

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	01	Zajištění kompletního zařízení staveniště	soubor	1,000			
---	---	----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

- zajištění místnosti pro TDS v ZS vč. jejího vybavení

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby - výkres č. 4

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
3	K	03	Provizorní a náhradní komunikace	soubor	1,000			
Provizorní a náhradní komunikace <i>Poznámka k položce:</i> <i>V případě, že si zhotovitel projedná jinou odvozovou trasu (např. přes parc.č. 409/1), zřídí si provizorní komunikaci dle vlastní potřeby včetně všech vyvolaných nákladů. Na tělese cyklostezky jsou však panely povinné.</i> - Provizorní panelová komunikace na tělese cyklostezky – viz výkres č. 8, délka 148 m - Provizorní chodník – viz výkres č. 8, délka 116 m - včetně zřízení a odstranění - z provozního materiálu zhotovitele <i>"Poznámka k položce:</i> <i>V případě, že si zhotovitel projedná jinou odvozovou trasu (např. přes parc.č. 409/1), zřídí si provizorní komunikaci dle vlastní potřeby,</i> <i>včetně všech vyvolaných nákladů. Na tělese cyklostezky jsou však panely povinné.</i> 1 Součet								
4	K	04	Zajištění opravy komunikací	soubor	1,000			
Zajištění opravy komunikací - Dojde-li i přes provedená opatření k poškození cyklostezky, zajistí zhotovitel její uvedení do předchozího stavu 1								
5	K	05	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	ks	1,000			
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie <i>Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, atd.)</i> 1								
6	K	06	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	ks	1,000			
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik <i>Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik</i> 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OS

Geodetické práce a vytyčení , ostatní náklady

7	K	07	<p>Vypracování geodetického zaměření nánosů před prováděním stavby</p> <p>Vypracování geodetického zaměření nánosů před prováděním stavby</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> viz <i>Technická zpráva – z důvodu časově proměnného množství nánosů – odchylky proti PD.</i></p> <p>"Vypracování geodetického zaměření nánosů před prováděním stavby"</p> <p><i>"Poznámka k položce:</i> viz <i>Technická zpráva – z důvodu časově proměnného množství nánosů – odchylky proti PD."</i></p> <p>1</p>	soubor	1,000			
8	K	08	<p>Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu</p> <p>Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu</p> <p>"zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"</p> <p>1</p>	soubor	1,000			
9	K	09	<p>Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla</p> <p>Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla</p> <p>Vytyčení polohopisné a výškopisné dle PD</p> <p>1</p>	soubor	1,000			
10	K	10	<p>Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací</p> <p>Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací</p> <p>Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací</p> <p>1</p>	soubor	1,000			
11	K	11	<p>Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti</p> <p>Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti</p> <p>Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti</p>	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
12	K	12	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení								
<i>Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení na základě aktuálně zjištěného stavu</i>								
1								
13	K	13	Zajištění biologického průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin včetně zajištění jejich odborného transferu v souladu s výsledky biologického průzkumu	soubor	1,000			
Zajištění biologického průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin včetně zajištění jejich odborného transferu v souladu s výsledky biologického průzkumu								
<i>Zajištění biologického průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin včetně zajištění jejich odborného transferu v souladu s výsledky biologického průzkumu</i>								
1								
14	K	14	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000			
Zajištění dopravně inženýrských opatření								
<i>- zpracování plánu DIO na základě předběžného návrhu v PD (výkres č. 5)</i>								
<i>- zajištění projednání a schválení plánu DIO</i>								
<i>- realizace dopravního značení a ostatních opatření vyplývajících z plánu DIO a jejich odstranění po dokončení stavby</i>								
1								
15	K	15	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
Vypracování projektu skutečného provedení díla								
<i>Vypracování projektu skutečného provedení díla</i>								
<i>"3 paré + 1 x CD, viz příloha B."</i>								
1								
16	K	16	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000			
Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště								
<i>Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště</i>								
1								
18	K	18	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

1

19	K	19	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	soubor	1,000			
----	---	----	--	--------	-------	--	--	--

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Poznámka k položce:

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Čištění komunikace III. třídy u výjezdu ze staveniště vodou z mobilních zdrojů

1