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A PRUVODNI LIST

Y a4

A.1 ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby: VD Dolni Berkovice, sanace nadjezi a podjezi
Cislo stavby: 139251019
Misto stavby: obec Dolni Berkovice

Stredocesky kraj
KU Dolni Berkovice, KU Libéchov, KU Kfivenice

Pozemky dotcené stavbou:

Parcelni €. Vlastnik Druh pozemku
793/8 Povodi Labe, statni podnik Vodni plocha
793/9 Povodi Labe, statni podnik Vodni plocha
793/10 | Povodi Labe, statni podnik Vodni plocha
473/1 Povodi Labe, statni podnik Vodni plocha
St. 605 | Povodi Labe, statni podnik Zastavéna plocha a nadvoti (jez)

Predmét dokumentace: sanace vodniho dila

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: Odpovédny projektant: Ing. Petr Détak
se sidlem:
Riegrova 1756/51
370 01 Ceské Budé&jovice 3
tel. 723 998 713
email: petrdetak@gmail.com
Cislo evidence CKAIT: 0102465, Stavby vodniho hospodaistvi a krajinného

inZenyrstvi



mailto:petrdetak@gmail.com

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- smlouva o dilo s objednatelem projektové dokumentace

- geodetické polohové a vyskopisné zaméreni zemi

- Udaje o vyskytu podzemnich i nadzemnich inZzenyrskych siti
- vefejné pfistupné mapové portaly — zdroj CUZK

- platné technické normy, pfedpisy a vyhlasky

- MR vodniho dila

- Rozbor sedimentu

- povodnové protokoly

A.3 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti

vochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické

infrastruktury

- hloubka stavby —do cca3 m

- vySka stavby—0m

- predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé — 5 osob

- pldnovany zacatek a konec realizace stavby — dle dohody mezi investorem a zhotovitelem



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby

Jedna se o sanacni prace v nadjezi a podjezi vodniho dila, které zajisti uvedeni koryta rfeky Labe do
puvodniho stavu. Sanaci je nutno provést pro stabilizaci dna feky, které je poruseno a pretvoreno po
povodnich z 09/2024. Bude tim zajisténa provozuschopnost a bezpecénost vodniho dila. Dalsi vyvoj
poruch a to zejména vymolu v blizkosti vodniho dila by mohlo znamenat ohroZeni stability a funkce
vzdouvaci stavby.

b) charakteristika Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, popis povodi a stavajicich
vodnich dél, poloha vzhledem k poddolovanému a zaplavovému tuzemi

Redenym Uzemim je VD Dolni BeFkovice na Fece Labi, . km 830,576. Vodni dilo, sestavajici ze
sektorového jezu a plavebnich komor, slouzi k zajisténi hloubek stanovenych pro plavbu v fi¢ni trati.
Dale toto vodni dilo umoziiuje provoz MVE Libéchov a odbéry povrchové vody z jezové zdrze pro
hospodarské uUcely. Jezova zdri je vyuzivana i k rekreacnim a sportovnim ucellim. MVE Libéchov je
umisténa mezi pravym jezovym pilifem a ohrazovanou plochou inundacniho Uzemi (draznim télesem
Zeleznice).

Stavba se nachazi v koryté vodniho toku Labe, tedy v jeho zaplavovém Gzemi. Stavba se nenachazi
v poddolovaném uzemi.

Celd predmétna stavba se nachazi na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodareni pro Povodi Labe, statni podnik.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Stavba svym charakterem neméni stdvajici vyuZiti Uzemi a je plné v souladu s platnym Uzemnim
planem obce. Ri¢ni dno se urovnava do plivodnich parametr(i po prob&hlé povodni 09/2024.

d) vycet a zavéry priuzkumd

V soucinnosti se spravci jednotlivych IS byly FeSeny stavajici poméry uloZeni IS v prostoru stavenisté.
Soucasny zakres IS v dokumentaci je tak proveden na zakladé podkladi ziskanych od jednotlivych
spravcu.

Bylo v pfedmétném Useku (v¢. pfijezdové trasy do podjezi) provedeno zaméfeni dna pomoci
echolokatoru (TKP geo s.r.0., 5/2025). Byly tim zdokumentovany dnové atvary (vymoly a nénosy) a
rozdily oproti pdvodnimu stavu.

V ramci prazkumnych praci probéhl odbér a prizkum sedimentl s vysledky umoziujici uloZeni na
zemédélskou pldu ¢i ostatni plochu. Sedimenty obsahuji vice jak 35% pisCité slozky. Zplisob
nasledného nalozeni se sedimentem (téZzba a odkup Ffiéniho materidlu pro nasledné dalsi vyuziti,
pripadné likvidace sedimentu jako odpadu), je zcela na uvaZzeni uchazece. Uchazec bere na védomi, Ze
dle jim zvoleného zplsobu na sebe nasledné prevezme odpovédnost vlastnika ficniho materialu,
pripadné plivodce odpadu, bude-li se sedimentem nakladat jako s odpadem.



e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu

Stavba byla navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu v souladu se zakonem ¢.
283/2021 Sb., (stavebni zdkon). Zadné pozadavky na udéleni vyjimky z technickych poZadavk( na
vystavbu nejsou uplatiiovdny.

f) stavajici ochrana izemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist

Stavba se nachazi na Uzemi evropsky vyznamné lokality CZ0213039 Labe — Libéchov.
Stavba se nachdzi v NRBK Sttibrny roh-Polabsky luh, samotné Labe je potom soucdsti VKP.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci.

Stavba se nenachazi v méstské pamdatkové zéné.

Stavba se nenachdzi v Uzemi Natura 2000.

V uvazované lokalité se nachazi nékteré inzenyrské sité a jejich ochrannd pasma, které stanovi
prislusné zakony. Inzenyrské sité jsou orientacné zakresleny v situaci stavby. K pfitomnosti téchto siti
bude pfihlizeno a bude zamezeno jejich poskozeni jak v misté stavby, tak v prostoru manipulaénich
pruh( a pristupl na stavenisté.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Vramci stavebnich praci nebude zasahovdno do stavebnich konstrukci vodniho dila ani do
konstrukci MVE Libéchov.

Stavba nebude mit po své realizaci negativni vliv na okolni stavby a pozemky, naopak pozitivhim
pfinosem bude uvedeni dna koryta vodniho toku do poZadované nivelety pro zajisténi bezpecného a
bezproblémového provozu na fece.

Stavba tak, jak je navrhovana, nevyZaduje pro svou realizaci Zadné pokaceni vzrostlé verejné
zelené. Neni tfeba provadét ani Zadné asanace nebo demolice.

h) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPF

Stavba nema pozadavky na doc¢asné nebo trvalé zabory ZPF nebo PUPF.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, véetné seznamu pozemka

Stavbou nevznikne Zzadné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

i) navrhované parametry stavby v navaznosti na ucel vodniho dila

objem zahozu v podjezi: 3068 m?
objem téZeného nanosu: 4950 m?

k) limitni bilance stavby — potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu, pozadavky na zasobovani
vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.

Stavba neni vyrobnim objektem, pfi svém provozu nespotiebovava zadna média ani hmoty,
neprodukuje Zadné odpady ani emise. Produkce odpadd bude probihat pouze pfi samotné realizaci



stavby, jejich mnoZstvi je ur¢eno v projektové dokumentaci na zakladé vykazu vymér. Stavba tak, jak
je navrzena nikterak neméni stavajici hospodareni s destovou vodou v dané lokalité.
I) pozZadavky na kapacity vefejnych komunikacnich a elektronickych siti
Zadné nejsou.
m) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Terminy zahdjeni a dokonceni stavby budou dany smlouvou o dilo mezi stavebnikem a zhotovitelem
stavby, s ohledem na lhlty souvisejicich spravnich rozhodnuti, v zavislosti na zajisténi financnich
prostredkd.

Etapizaci postupu vystavby musi zhotovitel stavby uzpUsobit tak, aby byla po celou dobu vystavby
zachovdna funkénost a provozuschopnost pfislusného vodniho dila.

n) zdakladni poZzadavky na pfedcasné uzivani staveb a zkusebni provoz

Z4adné nejsou.

o) seznam vysledkd zeméméricskych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu

Neni nutno provadét.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

U tohoto druhu stavby je toto bezpredmétné.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Popis stavebniho objektu, funkéni a technické reSeni

SO 01 — Sanace nadjezi a podjezi

V rdmci tohoto objektu je navrZena sanace nadjezi a podjezi VD Dolni Befkovice. Jedna se o odtézeni
nanosu ze dna koryta feky a sanaci vyraznych vymol( — obnovu koryta do plvodniho stavu, ktery zajisti
provozuschopnost a bezpecnost predmétného vodniho dila.

K odstranéni sedimentl a nanosli po povodni mlZe byt vyuZit napf. podvodni buldozer typu
Komatsu. Ten muize ve vyznadené plose shrnovat a premistovat prebytecny material na centralni misto,
ze kterého bude plovoucim bagrem nasledné téZeno na plavidlo. Po odsaknuti bude materiadl odvazen
po vodé na uvazované prekladisté a zde po preloZeni bude materidl odvazZen k finalni likvidaci ptipadné
k dalSimu vyuziti.

Likvidace bude probihat v souladu s platnou legislativou a na zakladé vysledk( rozboru sedimentd.

Po odstranéni nanosli bude provedeno zaméreni dna a provedena kontrola odtézeni na prislusnou
projektovou Uroven. Nanos je téZzen ve vyznacené plose na uroven 150,90 mn.m..

Po predani stavenisté bude provedeno vytyceni a oznaceni rozsahu (plochy) sanace dna napf.
plovoucimi bdjemi. Soucasné bude vymezena plocha pro zafizeni stavenisté a kotvisté (odstavny
prostor) pro plavidla se stavebni technikou, které budou v dolni rejdé malé plavebni komory (levy
breh). Dale bude zhotovitelem provedena pasportizace (zdokumentovani stavajiciho stavu) objektd a



zafizeni v bezprostredni blizkosti stavenisté (napf. délici zdi mezi jezem a MVE, jezovych pilitd), plochy
pro zafizeni stavenisté, kotvisté pro plavidla se stavebni technikou a pfipadnych docasnych
mezideponii stavebniho materialu na prekladisti. Tato opatfeni budou provedena z diivodu uplatnéni
nebo vylouceni pfipadnych pozdéjsich reklamaci na Skody vzniklé vlivem stavebnich praci, transportu
stavebniho materidlu a pohybu stavebni techniky.

Stavebni prace budou spocivat v provedeni sanace vymoll dna podjezi tézkym lomovym kamenem o
hmotnosti 500-1000 kg vhodnym pro poufZiti ve vodnim hospodafstvi dle CSN EN 13383-1 kdmen pro
vodni stavby. Pfedpoklada se vyuZiti vhodného nenasakavého lomového kamene (Cedic, znélec) z lom
v Sirsim okoli. Vhodné lomy v SirSim okoli jsou vyznaceny v pfislusné pfehledné situaci. Lomovy kdmen
pouzity na sanaci dna podjezi musi mit certifikat kamene pro vodni stavby. PoZzadovana objemova
hmotnost kamene musi byt vétsi nez 2 500 kg/m3, nasakavost mensi nez 3,0 % hmotnosti, ztrata
hmotnosti pfi zmrazovani a rozmrazovani mensi nez 0,50 % hmotnosti a pevnost v tlaku vétsi nez 150
MPa.

Z divodu snadného vytycCeni a nasledné realizace sanace byla navrZena prostorové jednoducha figura
ve dvou lokalitach s nejvyraznéjsim vymolem. NavrZeny vrch sanace je na urovni kéty 150,10 mn.m.
Tolerance vrchu jednotlivych ukladanych kamend horni vrstvy vzhledem k vrchu sanace je + 20 cm.
Tloustka sanace bude max. 3,20 m. Celkova kubatura lomového kamene pro sanaci bude 3068 m3, z
¢ehoZ bude cca 80 % o hmotnosti 1000 kg. Pro sanaci lze pouzit i lomovy kdamen o hmotnosti vétsi nez
1000 kg, ale musi byt pfitom dodrZena vyskova tolerance vzhledem k vrchu sanace.

Lomovy kdmen bude dopravovan z lom( na vhodné misto pro nakldadku na lodni dopravu napf. na
prekladisté Stéti (v F. km 820,8), které je ve spravé Mondi Stéti, a.s., Stéti. Odtud bude kdmen
dopravovan po vodé na tlacnych ¢lunech s tlaénymi remorkéry na stavenisté. Zhotovitel si v rdmci
vybérového fizeni na predmétnou akci mize najit i jiné vhodné prekladisté stavebniho materialu a
jinou trasu dopravy, které pfislusné financné naceni.

Ukladani kamenli do mista bude provadéno drapakem na plovoucim pontonu nebo lodi. Veskeré
stavebni prace budou probihat v koryté toku Labe, do okolnich bfehd nebude nijak zasahovano.
Probihajicim stavebnim pracim bude pfizplisobena manipulace na jezu (pfedevsim na pravém jezovém
poli).

Na zavér probéhne kontrola usazeni kamenl potapéci a geodetické zaméreni provedené sanace.
Lomovy kdmen pouZzity na sanaci dna podjezi musi mit certifikdt kamene pro vodni stavby. PoZzadované
fyzikalni a mechanické parametry dodaného kamene jsou objemova hmotnost vétsi nez 2 500 kg/m3,
nasakavost mensi nez 3,0 % hmotnosti, ztrdta hmotnosti pfi zmrazovani a rozmrazovani mensi nez 0,50
% hmotnosti a pevnost v tlaku vétsi nez 150 MPa. Vybrany druh kamene (kamenolomu) bude
odsouhlasen technickym dozorem stavebnika (TDS).

B.3.2 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Pozadavky na obsluhu, manipulace a provadéni pravidelnych kontrol na vodnim dile jsou obsaZzeny
v platném provoznim a manipulaénim fadu. Zahrnuta je v nich i nutnost provadéni kontrol koryta
vodniho toku pfi a po prichodu velkych vod a také pravidelnd béznd udrzba. Pfi Gdrzbé je nutno
dodrZovat veskeré platné bezpecnostni predpisy pro prislusné prace.



B.3.3 Zasady pozarni bezpecnosti

Jedna se o sanaci vodniho dila. Dle vyhlasky ¢. 460/2021 Sbh., § 6 je stavba zarazena do kategorie O,
prvni tiidy vyuZiti.

Na stavbé nejsou pfitomny nebezpecné latky ani jiné rizikové faktory. Stavba neni kulturni
pamatkou.

B.3.4 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se toto neresi.

B.3.5 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Vzhledem k charakteru stavby se toto neresi.

B.3.6 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana stavby ptred pronikanim radonu z podlozi, bludnymi proudy, technickou seismicitou nebo
hlukem neni vzhledem k charakteru stavby resena.

Stavba se nachazi v koryté vodniho toku Labe. Z konstrukéniho a materidlového hlediska bude
dokoncena stavba (a ze své podstaty i musi byt) odolna proti u¢inklim stojaté i proudici vody do trovné
kapacity koryta.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje Zadné ptipojeni na technickou infrastrukturu.

B.5 Dopravni reseni

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje Zadné trvalé napojeni na dopravni
infrastrukturu.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Realizace stavby si nevyZadd kdceni vzrostlé zelené ani nebudou provddény Zadné terénni Upravy.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Po dokondéeni stavby nevzniknou Zadna nova rizika pro Zivotni prostfedi. Diky pouZitym materialim
nebude dochazet ke kontaminaci vody, pldy ani ovzdusi a ani nedojde k ovlivnéni podzemnich vod.
Stavba se nikterak nedotyka stavajiciho nakladani s vodami.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Popis celkového vodohospodarského reseni je naplni této zpravy v jednotlivych kapitolach.



B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti

Je zajisténo verejnym varovnym hldasnym systémem v dané lokalité.

b) zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nejsou na realizované objekty kladeny zadné poZadavky
z hlediska zajm0 civilni obrany ani se nepocita s pfipadnym vyuZitim navriené stavby pro ukryti
obyvatelstva.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb
v zénach havarijniho planovani

Oblast neni soucasti zony havarijniho planovani ani zde neni navrhovana.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Stavba se nachazi vsamotném korytu feky Labe, specidlni ochrana pred povodnémi neni
navrhovana.

e) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou

Z4adné stavby civilni ochrany nebudou stavbou ani staveni§tém ohroZeny.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je zfejmé z grafické pfilohy. Pfistupy a pfijezdy na
stavenisté budou probihat jednak po pfistupovych komunikacich a jednak po vodnim toku
prostfednictvim plavidel.

Pro zafizeni stavenisté predpokladdme osazeni velikostné primérené bunky bez pfipojeni na
verejny vodovod a kanalizaci. Pitna voda pro pracovniky stavby bude zajisténa zhotovitelem stavby
napf. pfistavenim cisterny nebo dovozem balené pitné vody. Osazeno bude chemické WC.

Pripadna dodavka elektrické energie pro potieby stavby bude zajisténa zhotovitelem mobilnimi
diesselagregaty.

Pro vystavbu nejsou kladeny zvlastni poZadavky na telekomunikace, predpoklada se vybaveni
pracovnik( mobilnimi telefony.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Béhem vystavby dojde k omezeni vyuZiti pozemkd oznacenych jako stavenisté (viz graficka
priloha). Pfijezdové komunikace na stavenisté, stejné jako veskeré konstrukce v bezprostredni blizkosti
stavby budou v maximalni mozné mife chranény pred poskozenim stavebni ¢innosti. Dodavatel stavby
zajisti takova opatreni, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci mechanizaci vyjizdéjici
ze stavenisté — oklepové plochy, pravidelné cisténi komunikace apod.. VSechny docasné dotéené



pozemky a pristupové cesty budou po skonceni provadéni stavebnich praci uvedeny do plvodniho
stavu.

Pro zajisténi bezpecnosti prace a vylouceni nechténého vstupu cizich osob na stavenisté je nutno
dbat na dasledné ohraniceni stavenisté po celou dobu vystavy. Dodavatel zajisti dostatecné viditelné
(za tmy i osvétlenim) ohraniceni stavenisté a vhodnym opatrenim (dil¢i oploceni, pfenosné zabrany aj.)
zamezi vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Dale se predpoklada radné oznaceni stavenisté
vystraznymi cedulemi — Nepovolanym vstup zakazan, apod. V pfipadé, Ze by pfi realizaci stavby doslo
k poskozeni stavajiciho oploceni nemovitosti (projekt toto nepredpoklada), musi zhotovitel stavby po
dobu jeho obnovy zajistit plnohodnotnou ochranu majetku takto dotcenych subjektd (provizornim
oplocenim, ostrahou apod.).

Obyvatelé okolni zastavby ¢i uZivatelé sousednich pozemki resp. objektli budou s dostatecnym
predstihem informovani o terminu zahajeni stavby i o vSech chystanych omezenich.

Dle skutecné zastizenych inZenyrskogeologickych pomér( a rozsahu provadénych praci navrhne
zhotovitel stavby statické zajisténi objektll v prostoru stavenisté a jeho bezprostredniho okoli, kterym
by mohlo hrozit riziko poskozeni vlivem vlastni stavebni ¢innosti.

Pfed zahdjenim stavebnich praci doporucujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci
stavajiciho stavu objektd (véetné komunikaci) v bezprostfednim okoli stavenisté (nejlépe psanou a
fotografickou formou popf. na videozdznam) se zvlastni pozornosti na objekty zjevné vykazujici znamky
statického naruseni. Budou-li zjistény pred zahdjenim praci na téchto objektech poruchy,
doporucujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Timto opatfenim je mozno se v budoucnu
vyhnout pfipadnym soudnim spordm.

Po dokonceni stavby bude lokalita uvedena do plvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZaduje
vstricnost pfi FeSeni nepredvidatelnych problém a ohleduplnost pri dopravé materidlu a stavenistnim
provozu.

c) popis zasad odvodnéni stavenisté

Sanacéni prace budou probihat z hladiny vodniho toku za béznych vodnich stav(.

d) vstup a vjezd na stavbu, pozadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu

Vstup i vjezd na stavbu bude probihat ze sméru vyznaceného v grafické ptiloze a bude povolen
pouze opravnénym osobam. Bezbariérové obchozi trasy se pro tuto stavbu nefesi.

e) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsah stavenisté véetné pfijezdU a pristupl na stavenisté je patrny z grafické pfilohy. U pozemkd
dotéenych pouze stavenistém se predpoklada pouze docasny zabor plochy — potfebny pro samotny
pfistup k pozemkidm, na kterych budou provadény navrhované prace, resp. potfebny pro manipulaci
se stavebnim materidlem. Zadné trvalé zabory se nepredpokladaji. Prostor pro umisténi zafizeni
stavenisté bude zhotovitelem zfizen v rdmci hranice stavenisté.



f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé — opatieni k minimalizaci
dopadt provadéni stavby na Zivotni prostfedi, recyklace a nakladani s odpady

Béhem vystavby muze dojit k ¢dstecnému naruseni kvality Zivotniho prostredi (hluénost, prasnost,
provoz strojl atd.). Tyto projevy budou proménlivé citelné béhem vystavby v zavislosti na pracovnim
cyklu a konkrétnich pravé provadénych pracich.

Dotcené Uzemi je soucasti NRBK Sttibrny roh-Polabsky luh, samotné Labe je potom soucdsti VKP.

Pfi sanaci dna muZe dojit pfi uklddani lomového kamene ke kratkodobému ovlivnéni kvality
povrchové vody uvolnénim jemnych dnovych sedimentl v koryté toku (zakaleni vody). Toto vsak
nebude mit negativni vliv na vodni spolecenstva. Dle nadlezové databaze ZCHD se vyskytuji v oblasti
mnik jednovousy, hohol severni, lediacek ficni, bobr evropsky — Zadny druh nebude zamérem
ohroZeny. Pro stavbu bude zajistén biologicky dozor.

Zhotovitel je zodpovédny za ochranu Zivotniho prostredi v prostoru stavenisté dle prislusnych

pravnich predpisd. Jedna se predevsim o ochranu vody, pudy a ovzdusi.

Zhotovitel stavby bude povinen sniZit potencidlni negativni vlivy na minimum optimalizaci

organizace postupu vystavby nasledovné:

e PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochdazelo k Unikim a ukapim
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle § 39 vodniho zdkona (pf. odstavené
mechanismy podkladat vanami ¢i sorpcnimi rohoZzemi; mit k dispozici sorpcni prostiedky) a
v pripadé zachdazeni se zdvadnymi latkami ve vétSim mnoZstvi bude mit dodavatel zpracovany
havarijni plan dle vyhlasky o nalezZitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezZitostech
havarijniho planu.

e  Provadét preventivni opatieni nebo ndpravna opatreni v souladu se zdkonem o predchazeni
ekologické ujmé (zejména opatrfenimi uvedenymi v predchazejicim bodé).

e Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany (bud' ¢isténim stavebni techniky pred
vijezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni
technikou).

e  Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plivodniho stavu bezprostifedné po dokonceni
stavebnich praci.

e  Budou vyuZivany pracovni postupy zabranujici Sifeni prachu a hluku do okoli, pouZivany
ochranné tkaniny zabranujici Sifeni prachu, skrapét stavenisté pfi provozu stavebni techniky
v suchém obdobi, zajistit dostatecné cCisténi obsluznych komunikaci. Stavebni prace a
doprovodna cinnost souvisejici se stavbou budou provadény v souladu s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sh. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto pfedpisem. Stavebni
prace budou organizovany tak, aby nedochazelo ke kumulaci hluku z vice stavebnich strojl
najednou.

e  Bude zamezeno nadmérnému Uhynu rostlin a Zivocichll, poskozovani nebo niceni drevin a
bude ochranén zemédélsky pldni fond. Kaceni se v ramci samotného stavenisté
nepredpoklada. Stromy v dosahu stavby budou po celou dobu vystavby nalezité chranény
pred poskozenim, napt. prkennym bednénim (dle CSN 18 920 — Ochrana stromd, porost( a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich cinnostech). Vsechny docasné dotéené pozemky a
pfistupové cesty budou po skonceni provadéni stavebnich praci uvedeny do plvodniho



stavu. Oseti poSkozenych travnatych ploch bude provedeno travni smési, ktera bude
respektovat druhové zastoupeni travin v bezprostifednim okoli.

PFi sanaci nebudou vznikat Zadné odpady ani nebudou provadény zadné vykopy nebo tézeni
zeminy.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace pfi vystavbé se bude fidit planem BOZP, ktery necha zhotovitel zpracovat pred
zahajenim stavby a ktery zohledni nasledujici skute¢nosti a pozadavky:

PFi provadéni vsech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, predpisy a vyhlaskami a je
nutno dodrzovat platné normy. Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvoreny podminky pro
dodrzovani zasad ochrany a bezpecénosti prace predevsim v souladu s natizenimi vlady ¢. 362/2005 Sb.
a ¢. 309/2006 Sb. Naftizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a
jejich pracovniky.

Stavba musi byt zajistovana dle technologickych postupl vypracovanych zhotovitelem.
Technologické postupy, jejich zmény a dopliiky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plni tkoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatel(, jsou tito povinni se mimo jiné
fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné koordinace provadéni
opatfeni bezpecénosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé,
zajistujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zdkona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatort
dle § 14 a ozndmit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15 tohoto zakona.

Zhotovitel stavby je povinen sezndamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi bezpecnostnimi
predpisy, a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy
byly pracovnikiim pfistupny k nahlédnuti. Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné skoleni
BOZP vsech svych pracovnikd.

Stavebni prace budou probihat na vodnim dile (jezu), proto bude potfeba s obsluhou VD
v dostatecném casovém predstihu dohodnout a pfizplUsobit manipulaci na jezu. Zhotovitel bude
postupovat v souladu s pokyny obsluhy jezu.

PFi vystavbé mohou byt provadény nékteré prace vystavujici pracovniky zvysenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, uvedené v Pfiloze ¢. 5 Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni. Zejména
prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti, prace spojené s manipulaci tézkych stavebnich dilcd (tézky
lomovy kamen) a potapécské prace (kontrola usazeni kamen(). Pfed zahajenim stavby bude tedy
technickym dozorem stavebnika zajiSténa aktualizace planu BOZP. Vzhledem ktomu, Ze se
predpoklada provadéni stavby vice zhotoviteli (napf. subdodavka potapécskych praci), bude tieba dle
§ 14 zédkona ¢. 309/2006 Sb. zajistit koordinatora BOZP pro tuto stavbu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci stavby nebudou provadény zadné vykopy, ndsypy nebo zasypy zemnim materidlem.

i) limity pro vyuZiti vySkové mechanizace

Stavba nema Zadné limity pro vyuZiti vySkové mechanizace.



j) pozadavky na uzivani stavby, pozadavky na prabéh a realizaci vystavby a dalsi
specifické pozadavky

Termin zahajeni vystavby bude dan na zakladé uzavieni smlouvy s vybranym zhotovitelem stavby.
Velikost a pocet dil¢ich Usekl stavby, spolu s postupem vystavby bude zhotovitelem zpracovan
v podrobném harmonogramu vystavby, ktery preda investorovi v dostateCném predstihu pred
zaCatkem realizace stavby.

Postup praci bude respektovat omezeni vzesla z projednani s dotéenymi organy statni spravy,
pfipadné dalSimi ucastniky fizeni. Postup vystavby musi zhotovitel uzpusobit tak, aby byla po celou
dobu zachovana dopravni obsluznost pro slozky integrovaného zdchranného systému a aby byla
minimalizovdna odstavka provozu na dotéenych komunikacich.

Lze pfedpokladat, Ze stavba navrhovaného rozsahu bude v pfiznivych podminkach zrealizovdna
béhem 3 mésic(. Doba provadéni je odborny odhad. Redlnd doba provadéni bude u kazdého
potencidlniho dodavatele odlisna. V soucasné dobé nelze odhadnout ptipadné jiné skutecnosti na
stavenisti od predpokladanych, vliv jinych staveb apod.

Realizace se predpoklada na rok 20252026 v zavislosti na zajisténi financnich prostredk.

Zajmova lokalita se nachazi v koryté reky Labe. Zhotovitel stavby vypracuje pred zapocetim praci
povodniovy a havarijni plan pro dobu vystavby a zajisti jejich schvaleni prislusSnymi Grady. Zhotovitel
musi sledovat meteorologickou a hydrologickou situaci véetné vyvoje pritokl v fece a bude provadét
pfislusna potrebna opattfeni k zamezeni skod na stavbé i na majetku tfetich osob v dlsledku provadéni
sanacnich praci.

k) navrh fazi vystavby za tucelem provedeni kontrolnich prohlidek

V pribéhu stavby budou provadény kontrolni prohlidky. Plan kontrolnich prohlidek bude
zahrnovat preddni stavenisté, vytyCeni stavby, pravidelné kontroly postupu provadéni v intervalu 1 aZ
2 tydny, kontrolu dokoncené sanace a kontrolu konecnych Uprav pozemkl dotcenych stavbou.
Zhotovitel zajisti zapis vysledkd kontrol do stavebniho deniku.

I) docasné objekty

Z4adné nejsou

Ceské Budéjovice, 07/2025 Ing. Petr Détak



