

# NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

## POZNÁMKA:

- NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASEN S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY.
- OMEZENÍ PROVOZU BUDE VŽDY KRÁTKODOBĚ POUZE PO DOBU NALOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK. PO UKONČENÍ NAKLÁDKY BUDE VŽDY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNO A PRŮJEZD KOMUNIKACÍ UVOLNĚN
- MAXIMÁLNÍ DÉLKA OMEZENÍ (PRUHU NUTNÉHO K NAKLÁDCE) BUDE 50m
- PO DOBU OMEZENÍ BUDE DODAVATELEM URČEN JEDEN PROŠKOLENÝ PRACOVNÍK K TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI PŘI ŘÍZENÍ PROVOZU

VOLNÝ PRŮJEZD



MÍSTO NAKLÁDKY  
OMEZENÍ NA DÉLCE MAX. 50m



OMEZENÝ PRŮJEZD

ZAČÁTEK OPRAVY  
SO03 - OPRAVA STUPŇŮ  
SPADOVÝ STUPEŇ V k.m 16,930

SO03 - OPRAVA STUPŇŮ  
SPADOVÝ STUPEŇ V k.m 17,530

SO03 - OPRAVA STUPŇŮ  
SPADOVÝ STUPEŇ V k.m 17,789

SO03 - OPRAVA STUPŇŮ  
SPADOVÝ STUPEŇ V k.m 18,1844



## LEGENDA

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

## POZNÁMKA:

- STAVENIŠTĚ BUDE ZŘÍZENO V RAMCI POZEMKŮ NEBO JEJICH ČÁSTI, NA KTERÝCH JE STAVBA POVOLENA
  - ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE ZŘÍZENO V RAMCI ČÁSTI POZEMKŮ č.parc. 2384/1 A 2384/5, RESP. 1935/17 A 1934/4. POVINNOSTI DODAVATELE STAVBY JE ZAJISTIT SI ŘÍSEMNÝ SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKŮ (OBEC BOHUSLAVICE U ZLÍNA) STANOVJÍCÍ MIMO JINÉ I PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ČÁSTI POZEMKŮ A PODMÍNKY ZPĚTNÉHO PŘEDÁNÍ PO UKONČENÍ STAVBY
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- PLOCHA PRO ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (POZEMEK č.parc. 2012, 1935/2, RESP. 1935/17, 1934/4, Obec Bohuslavice u Zlína, č.p.185, 66351 Bohuslavice u Zlína
- HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (KRYT AB)  
VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE (KRYT AB, ŠTERKODRT) – PŘÍJEZD KE KORYTU,  
PŘESUN VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU URČENÉHO K ODVOZU V RAMCI KORYTA PŘEHOZENÍ VÝKORKU. POČET PŘEHOZENÍ JE VĚCÍ DODAVATELE STAVBY

KLAD PŘÍLOH



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Voradinek	Kopusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Formát	
Akce: Břežnice, Úpr. Břežnice, 16,200 - 19,290 Bohuslavice u Zlína, 16,930 - 18,530, oprava stupňů a opevnění, odstranění nánosů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	červen 2025
Příloha:		Číslo stavby	
SITUACE POV – DÍL I		Měřítko	Číslo přílohy
		1:2.000	C.5.1