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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Třebůvka IDVT 10100070, 
konkrétně se jedná o ř. km: 4,470 – 4,550, prostor pod jezem v ř. km 3,870, rozdělovací objekt 
ve staničení ř. km 1,630 a jeho okolí. Jedná se o stávající vodní tok, který se nachází v oblasti 
povodí řeky Moravy. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p.  

Zájmový úsek se nachází v okrese Šumperk na území Moravičan a Loštic v Olomouckém kraji. 
Stavbou jsou dotčeny pozemky stávajícího vodního toku, který je ve správě stavebníka – 
Povodí Moravy, s.p. Stavbou nedojde k trvalému záboru pozemků mimo koryto vodního toku. 
Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště a pozemek p.č. 823/2, 
kde bude odstraněn nános sedimentu. Dále budou využity veřejně přístupné místní 
komunikace.  

Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku, tj. obnovení 
průtočného profilu koryta odstraněním nánosů, obnovením břehového opevnění koryta 
vodního toku.  

Žádná část navrhovaných prací neleží na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 
Umístění je patrné ze situačních příloh C. 

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Jedná se o udržovací práce spočívající v uvedení vodního díla po průchodu povodňových 
průtoků do projektovaného stavu, zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava 
opevnění, hráze, rozdělovacího objektu a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických 
opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obcí Moravičany 
a Loštice a omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. 

Na neupraveném korytě toku Třebůvky v intravilánu města Loštice dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů v daném úseku toku a tím ke zmenšení rizika zaplavení okolních 
nemovitostí. 

B.1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH 
ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dotčené obce. 

B.1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 
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B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Zpracovateli známé požadavky byly při návrhu stavby zohledněny. Případné nové požadavky 
budou zapracovány do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovídajícím způsobem 
upravena. Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů jsou doloženy 
v dokladové části E. 

B.1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

V lokalitě nebyl proveden podrobný geologický průzkum – vzhledem k charakteru stavby 
bezpředmětné. 

B.1.6.1 PRŮZKUMY PROVEDENÉ PŘED ZAHÁJENÍM PROJEKČNÍCH PRACÍ, KTERÉ MAJÍ PŘÍMÝ 
VZTAH K ŘEŠENÍ STAVBY 

− Podrobná prohlídka řešeného území, leden – únor 2025, 

− Geodetické zaměření v souřadnicovém sytému S-JTSK a výškovém systému Bpv, 
únor-březen 2025. 

B.1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešené území se nenachází ve zvláště chráněném území. 

Stavbou dotčené území není památkově chráněno.  

Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Třebůvka, který leží v oblasti povodí 
Moravy. Správcem tohoto vodního toku je Povodí Moravy, s.p, tj. investor akce. 

Trasy liniových staveb dopravní a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscích 
vlastníků a správců sítí v přílohové části E. Podmínky ochrany inženýrských sítí a součinnost 
stavebníka při činnostech v blízkosti sítí jsou rovněž uvedeny ve vyjádřeních správců sítí 
v části E.  

Na základě vyjádření správců sítí můžeme konstatovat, že stavba bude prováděna 
v  ochranném pásmu následujících známých správců sítí: 

1. ČEZ Distribuce, a. s. 
2. T-Mobile Czech Republic a. s. 
3. Vodafone Czech Republic a. s. 
4. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s 

Trasy těchto zjištěných vedení sítí nebudou předmětnou stavbou nijak dotčeny. Veškeré 
stavební udržovací práce by je svým rozsahem neměly ohrozit. Musí být dodrženy 
všeobecné podmínky ochrany těchto sítí uvedených ve vyjádření jednotlivých správců sítí 
viz dokladová část E.  

Předmětná stavba nevyžaduje žádná nová ochranná pásma. 

Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné zákony a předpisy týkající se: 

a) nakládání s odpadem vzniklým během stavební činnosti, 
b) ochranu zdraví a bezpečnost při práci (BOZP), 
c) dodávku vody a elektřiny a s tím spojenými instalacemi. 

https://www.spvs.cz/
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B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Řešená stavba se nachází v rozlivovém území vodního toku Třebůvka. Nenachází se na 
poddolovaném území a ani nejsou známy jiné související skutečnosti. 

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Navrženými pracemi nebude negativně ovlivněna stabilita okolního území ani životní 
prostředí. 

B.1.9.1 VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Uvedení vodního díla po průchodu povodňových průtoků do projektovaného stavu, zajištění 

projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění, hráze, rozdělovacího objektu a odtěžení 

nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových 

průtoků intravilánem obcí Moravičany a Loštice a omezení vzniku dalších škod při záplavě 

okolních pozemků a nemovitostí. 

Na neupraveném korytě toku Třebůvky v intravilánu města Loštice dojde ke zlepšení 

odtokových poměrů v daném úseku toku a tím ke zmenšení rizika zaplavení okolních 

nemovitostí. 

B.1.9.2 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby a příjezdových komunikací budou 
v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Dopravní prostředky 
zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečistěné komunikace budou 
pravidelně čištěny. Veškeré plochy mimo stavební konstrukce budou zhotovitelem stavby 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné 
znečištění příjezdových vozovek a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován na 
nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při 
vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti.  

Stavba jako taková nezasáhne na okolní pozemky, vyjma pozemků, na kterých je navržen 
přístup na stavbu.  

Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace. V případě odlišností zajistí 
zhotovitel stavby příslušná povolení. 

Po dokončení prací stavba nebude mít žádné negativní dopady na okolí. 

B.1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V průběhu stavebních prací nebude prováděno kácení dřevin, je nutno zachovat a respektovat 
všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla 
v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 
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ASANACE A DEMOLICE: 

V rámci navržených udržovacích prací budou provedený následující demolice: 

- Odstranění poškozených částí kamenného opevnění koryta vodního toku 
- Vybourání poškozené kamenné dlažby do betonu v prostoru vývaru a ubourání 

závěrného prahu vývaru rozdělovacího objektu prahu v ř. km 1,640. 

B.1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Předmětnou stavbou dojde pouze k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu na 
pozemku p.č. 823/2 vedených jako zahrada, kde bude odstraněn sediment. 

Předmětnou stavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků určených k plnění 
funkcí lesa.  

Přehled dočasných a trvalých záborů stavby je tabelárně zpracován v kapitole B.8.6. 

B.1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 
K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Připojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3. 

Dopravní řešení viz kapitola B.4. 

Bezbariérové užívání stavby viz kapitola B.2.4. 

B.1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Z hlediska provádění stavby není vhodné stavbu provádět v době hnízdění ptáků, 
rozmnožování obojživelníků a v období se zvýšenými průtoky.  

Jiné věcné či časové vazby, podmiňující nebo jinak se stavbou související investice nebyly 
zpracovateli této dokumentace známy. 

B.1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
PROVÁDÍ 

Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu koryta stávajícího vodního toku a břehové 

opevnění je navrženo na stavbou dotčených pozemcích: 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 823/2, 823/3, 1751/49, 2259/80 a 2259/129 v k. ú. Loštice 

• Město Loštice → p. č. 1527/2 (pouze zařízení staveniště) v k. ú. Loštice 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 1226/1, 1226/6, 1228/1 a 1228/2 v k. ú. Moravičany 

• Obec Moravičany → p. č. 1229 v k. ú. Moravičany 

Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po 

veřejně přístupných komunikacích a polních cestách. 

Trvalý zábor vznikne pouze v místech obnovy stabilizace koryta vodního toku (výpis 
pozemků viz kapitola B.8.6). 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 

B.2.1.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O 
JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ 
HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Jedná se o obnovu stávající stavby upraveného vodního toku, vodního díla a zajištění kapacity 
neupraveného koryta vodního toku. 

B.2.1.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Účelem předmětné stavby jsou následující udržovací práce: 

• Obnovení kapacity stávajícího koryta vodního toku - odstranění nánosů  

• Oprava vodních děl  

- Rozdělovací objekt 
- Rozdělovací práh 
- Ochranná hráz 

• Stabilizace částí koryta vodního toku  
- Oprava kamenných opevnění koryta (záhozy, rovnaniny, dlažby do betonu, 

spárování) 

Výsledkem těchto technických opatření bude stabilizace koryta vodního toku, zajištění jeho 
průtočné stability a zabezpečení okolních pozemků před erozními účinky vodního toku. 

B.2.1.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stávající trvalou stavbu. 

B.2.1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření 
na řešenou stavbu. Stavba nemá charakter pro řešení bezbariérového užívání stavby. 

B.2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Řešeno v kapitole B.1.5. 

B.2.1.6 OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešeno v kapitole B.1.7.  
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B.2.1.7 NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, 
UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

Viz kapitola B.2.6. Stavbou nedojde ke změně využití území. 

B.2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity 
nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými 
prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 13, § 14 a § 15 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých 
v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. 

Předpokládané druhy odpadů v období výstavby: 

Původ  
Předpokládané 
množství 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Kód 
odpadu 

Způsob odstranění 

Stavební činnost 100 kg 
Směsný komunální 
odpad 

O 200 301 
Skládka komunálního 
odpadu, třídící centrum 

Zásady hospodaření s energiemi se neřeší viz kapitola B.2.9.  

B.2.1.9 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 
ČLENĚNÍ NA ETAPY 

Termín zahájení bude záviset na výběru zhotovitele, předpokládá se započetí prací v roce 
2025. Doba trvání stavby se předpokládá 4 měsíce. Z hlediska provádění není třeba stavbu 
členit na etapy.  

Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat vyjádření a vytyčit veškerá vedení 
správců sítí. 

B.2.1.10 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Náklady na realizaci předmětné stavby jsou uvedeny v oceněném položkovém rozpočtu této 
akce, který je doložen v samostatné části této projektové dokumentace. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické a architektonické řešení bylo podřízeno především účelu stavby s důrazem 
na odolnost a trvanlivost navržených konstrukcí. V potaz bylo bráno i estetické hledisko. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Všechny stavební objekty a jejich prvky byly navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné 
a bezproblémové užívání a údržba. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě projekt neřeší. Povaha stavby 
nevyžaduje řešení potřebných opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ 
STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O 
PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím 
dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění 
platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení 
života a zdraví, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Podrobné navrhované parametry stavby jsou řešeny v technické zprávě v části D. této 

projektové dokumentace. 

Předmětná stavba řeší obnovení průtočného profilu koryta vodního toku, tj. úprava koryta VT 
a naplaveného zemního materiálu, který bude zpětně využit v místě stavby pro dosypání 
nerovností a výmolů břehů, případný přebytek bude likvidován v souladu s platnou 
legislativou.  

Dále bude provedena stabilizace porušených částí koryta vodního toku, tj oprava kamenného 
břehového opevnění. 

V rámci stavby budou provedeny opravy na vodních dílech (rozdělovací objekt, rozdělovací 
práh a ochranná hráz). 

Veškeré stavbou dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a 
osety travní směsí. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost neřeší. V průběhu prací je nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 
zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 
těchto zařízení. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší – jedná se o hotovou 
stavbu. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – 
VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD. 

Stavba nemá vliv na svoje okolí, neprodukuje odpady ani emise dle zákona o ovzduší 

č. 201/2012 Sb. v platném znění.  

Zařízení staveniště a pracovní podmínky pro pracovníky zhotovitele díla budou v souladu 

s nařízením vlády k ochraně zdraví při práci č. 361/2007 Sb, v platném znění. Pracovní činnost 

bude probíhat v denním režimu pracovního dne v rozmezí od 7 h do 19 h. V případě zvýšené 

prašnosti bude zajištěno kropení. 

Hlučnost stavby bude v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění a nepřekročí dané limity. 

Nakládání s odpady ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
v platném znění. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy 
ČSN. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, může být zásobována mobilní 
elektrocentrálou, likvidace splaškových vod pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody řešen 
balenou vodou. 

Vybavení staveniště bude záviset na potřebách zhotovitele, předpokládá se instalace 1 mobilní 
stavební buňky a 1 mobilní chemické toalety. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba nevyžaduje dopravní řešení. Přístupy na staveniště jsou možné po místních 
komunikacích (veřejně přístupné). V případě záboru plochy komunikací bude před zahájením 
prací zhotovitelem projednáno zvláštní užívání komunikací s příslušnými orgány. Dále budou 
dočasně dotčeny sousední pozemky v blízkém okolí koryta vodního toku. Tyto budou sloužit 
pro příjezd na staveniště.  V nejnutnější míře může být doprava do 3,5 t vedena po koruně 

ochranné hráze, pojezdem v žádném případě nesmí dojít k narušení stability a protipovodňové 

funkce dané ochranné hráze. Koruna hráze bude po dokončení stavby uvedena do původního 

stavu (srovnání případně vyjetých kolejí a oprava zpevněného povrchu koruny hráze) a 

následně bude provedeno kontrolní zaměření nivelety koruny hráze s porovnáním 

s projektovaným stavem. 

Předpokládané přístupové trasy jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v části C.3.  

U výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude umístěna dopravní značka upozorňující 
na výjezd vozidel stavby. Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici 
čištěny.  Stavbou znečistěné komunikace budou pravidelně čištěny. Realizací stavby porušené 
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příjezdové komunikace, okolní stavby a pozemky budou zhotovitelem po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu.  

Napojení na dopravní infrastrukturu ani vytížení komunikací se realizací udržovacích prací 
výrazně nemění. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Podrobné řešení vegetace (odstranění křovin, kácení a ochrana vzrostlých dřevin) viz kapitola 
B.1.10. 

Prostor staveniště (mimo stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden 
do původního stavu (urovnání terénu a osetí vhodnou travní směsí). Stavebními pracemi 
dotčené komunikace a přilehlé plochy budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do 
původního stavu.  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného 
využívání negativní vliv na životní prostředí ani okolí stavby, stavba bude realizována 
s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku 
nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani 
povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými 
látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny 
ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. 

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Vliv stavby na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu viz kapitola B.2.10. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové poměry 
v území viz kapitola B.1.9. 

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 
STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB 
V KRAJINĚ APOD. 

Podrobné řešení vegetace (odstranění křovin, kácení a ochrana vzrostlých dřevin) viz kapitola 
B.1.10. Z hlediska vlivu na krajinný ráz nebude stavba působit negativně a nebude mít žádný 
negativní vliv na přírodu. Stavební objekty jsou navrženy z přírodních materiálu, proto dojde 
k rychlému začlenění stavby do krajiny. 

Pří výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování životního 
prostředí zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů 
do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi 
prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše 
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se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně 
biologicky rozložitelné. 

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nebude dotčeno chráněné území.  

B.6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA. 

B.6.5 V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 
TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

B.6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Předmětná stavba nemá nároky na žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

Podmínky ochrany podle jiných právních předpisů viz kapitola B.1.7. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V průběhu realizace stavby bude na silnici u výjezdu ze stavby umístěna značka pozor výjezd 
vozidel ze stavby a v místě přístupů na staveniště bude umístěna cedule zakazující vstup 
nepovolaným osobám. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel si smluvně zajistí požadovaný odběr medií, hmot a energie od provozovatelů 
místních správců sítí, případně využije vlastních zdrojů, kterými mohou být nádrže na vodu, 
diesel generátory atd., na vlastní náklady. Přípojka elektrické energie bude provedena 
autorizovanou osobou. 

Přehled rozhodujících stavebních médií a hmot je uveden ve výkazu výměr, který je doložen 
v samostatné příloze této projektové dokumentace. 

B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště zahrnuje v jednotlivých řešených úsecích významnou část koryta vodního toku, 
proto je vzhledem k rozsahu prací technické řešení převodu za stavby ekonomicky nevýhodné. 
Práce budou probíhat s ohledem na minimalizaci kalení. Při spárování zdiva rozdělovacího 
objektu bude provedena provizorní hrázka z pytlů s pískem a plastovou fólií o délce 2x 20 m a 



Název akce: „Třebůvka, hráze Moravičany - opevnění, výtrže, nánosy, Loštice, ř.km 4,470-4,550 - nánosy“ 
Stupeň dokumentace: PD pro provedení stavby 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stránka - 13 - z 17 

výšky 2,0 m. Pro provádění prací ve vývaru bude vyčerpán a následně budou čerpány případné 
průsaky do stavebního prostoru po celou dobu realizace. 

Z důvodu prací probíhajících v korytě vodního toku budou stavební práce podřízeny aktuální 
hydrologické situaci. Při zvýšených průtocích, které by překračovaly limity pro vyklizení 
staveniště, bude stavba dočasně přerušena a bude vyklizeno staveniště včetně likvidace 
provizorních hrázek, aby bylo možné manipulovat se stavidlem rozdělovacího objektu. Tyto 
limity specifikuje povodňový plán. 

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Připojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3. 

Dopravní řešení viz kapitola B.4. 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové poměry 
v území viz kapitola B.1.9. 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN 

Ochrana okolí staveniště viz kapitola B.1.9. 

Podrobné řešení vegetace (odstranění křovin, kácení a ochrana vzrostlých dřevin), požadavky 
na demolice a asanace viz kapitola B.1.10. 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Jedná se o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí. 

Přehled záborů staveniště: 

parcela č. 
(popis prací)  

výměra 
[m2] 

druh pozemku                    
(způsob 
ochrany) 

vlastník 
(právo hospodařit 

s majetkem) 

zábor staveniště   
[m2] 

dočasný trvalý 

k. ú. Loštice [686883] 

1527/2 
(zařízení staveniště) 2 439 ostatní plocha 

Město Loštice 
Nám. Míru 66/1, 78983 

Loštice 
100 - 

823/2 
(odstranění nánosů) 12 zahrada 

Česká republika 
(Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno) 

 
 
 
 

5 - 

823/3 
(odstranění nánosů) 101 vodní plocha 5 - 

1751/49 
(odstranění nánosů) 165 vodní plocha 2 - 

2259/80 
(odstranění nánosů) 65 672 vodní plocha 1350 - 

2259/129 
(odstranění nánosů) 123 vodní plocha 95 - 

k. ú. Moravičany [698610] 
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1226/1 
(obnova opevnění koryta, 

odstranění nánosů) 

 
25 446 

 
vodní plocha 

 

Česká republika 
(Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno) 

 
 

90 - 

1226/6 
(obnova opevnění koryta, 

oprava rozdělovacího objektu) 

708 
 

vodní dílo, jez 
 

55 - 

1228/1 
(obnova opevnění koryta, 

odstranění nánosů, zařízení 
staveniště) 

195 
 

vodní plocha 
 

125 - 

1228/2 
(obnova opevnění koryta, 

odstranění nánosů) 

174 

 vodní plocha 
105 - 

1229 
(obnova opevnění koryta) 19 174 vodní plocha 

Obec Moravičany, č.p.67, 
78982 Moravičany 

135 - 

Poloha jednotlivých stavebních objektů a staveniště je patrná ze situačních výkresů v části C. 

B.8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Bezpředmětné – řešeno v kapitole B.2.4. 

B.8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 

Při stavbě bude produkován odpad, viz tabulka v kapitole B.2.1.8, který odpovídá charakterem 
dané stavbě. Likvidace odpadu bude realizována zákonným způsobem dle plánu likvidace 
odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. 

B.8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Přehled zemních prací je uveden ve výkazu výměr.  

Vytěžený materiál (odstranění naplaveného zemního materiálu) bude zpětně využit v místě 
stavby pro dosypání nerovností, případný přebytek bude likvidován v souladu s platnou 
legislativou. 

B.8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Podrobně řešeno v kapitole B.6. 

B.8.11 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Posouzení, zda je třeba určit koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

Stavba bude prováděna „Obnovu“. Dle rozsahu a objemu prací bude stavbu realizovat 1 
zhotovitel – na stavbě nemusí být určen koordinátor BOZP. 

Posouzení, zda je třeba provést oznámení stavby na příslušný Oblastní inspektorát práce: 

Doba trvání stavby se předpokládá 4 měsíce. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na 
etapy. Podle rozsahu a objemu prací bude na stavbě pracovat max. 10 pracovníků.  
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Na stavbě se nebude vyskytovat po dobu delší než 30 pracovních dnů více než 20 pracovníků 
v 1 den a ani celkový počet pracovních dní přepočtených na jednoho pracovníka nepřekročí 
500 – stavba nemusí být ohlášena na oblastní inspektorát práce. 

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP: 

Na stavbě se budou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví. 
Stavba vyžaduje zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

B.8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Bezpředmětné – řešeno v kapitole B.2.4. 

B.8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Stavba nevyžaduje DIO. Dopravní řešení viz kapitola B.4. 

B.8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – PROVÁDĚNÍ 
STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD. 

Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán a plán BOZP. 

B.8.14.1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K STAVBĚ 

− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

− Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

− Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

− Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastnění, 

− Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

− Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., 

− Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

− Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence plánovací činnosti, 

− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

− Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

− Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
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− Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 
Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., 

− Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., a zákona 226/2003 Sb., 

− Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 
363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 

− Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, 

− Vyhláška č. 407/2004 Sb. kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987, kterou se stanoví požadavky na ochranu před 
výbuchy hořlavých plynů a par., 

− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. 

B.8.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude prováděna plynule bez přerušení od zahájení až 
po ukončení výstavby. 

Zahájení stavebních prací musí investor oznámit dotčeným subjektům předem dle podmínek 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních příslušných vlastníků a správců, orgánů státní správy 
a stavebního úřadu. 

Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce. 

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ (VÝSTAVBY) 

1) Zřízení zařízení staveniště a přístupů na stavbu  

→ 0,25 MĚSÍCE; 

2) Odstranění zemních nánosů z průtočného profilu koryta 
→ 1,5 MĚSÍC; 

3) Obnova opevnění koryta vodního toku a vodního díla 
→ 2 MĚSÍC; 

4) Zrušení zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu 
(rozhrnutí přebytečné zeminy z výkopku v místě stavby pro vyrovnání stavbou 
dotčených ploch, ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí, v případě dopravy po 
koruně ochranné hráze bude geodeticky zaměřena její niveleta a případně uvedena do 
původního projektovaného stavu)  
→ 0,25 MĚSÍCE. 
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Předpokládaný postup prací odpovídá návrhu technického řešení stavby. Harmonogram 
stavebních prací přesně určí dodavatel stavby na základě použité techniky.  

ORIENTAČNÍ TERMÍNY KONTROLNÍCH PROHLÍDEK AUTORSKÉHO DOZORU,  
PŘÍP. STAVEBNÍHO ÚŘADU: 

1. při výkopových pracích; 

2. v průběhu obnovy opevnění koryta vodního toku; 

3. po dokončení všech stavebních prací (závěrečná prohlídka). 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o udržovací práce spočívající v odstranění naplavených zemních nánosů, obnovu 
opevnění břehů z kamenných rovnanin, tj. obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku, 
obnovu poškozeného opevnění koryta vodního toku a vodního díla.  
 

 

V Hostivicích, květen 2025 


