POVODI LABE
__stétnl podnik

uzaviena

Evidencni Cislo objednatele:
Evidencni Cislo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:

Nazev:

Adresa sidla:

Zastoupeny:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Sprévce/Spolecnik 1:
Adresa spravce:
Zastoupeny:

Zastupce pro véci technické:

Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva®)
dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
(dale jen ,obcansky zakonik")

_DRELAROOM A

249 080 009
1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik

Hradec Kralove, Vita Nejedlého 951, PSC 500 03
Ing. Marianem Sebestou, generalnim feditelem

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Petr Ko€i, vedouci odboru inZzenyrskych &innosti
Ing. Jakub HuSek, vedouci oddéleni investic - vychod
Ing. Viadimir Vit, technicky dozor stavebnika
70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vioZka 9473
495088111

495088782

labe@pla.cz

Spolegnost Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene Polabiny f.km 966,5 — 967,3

Labska, strojni a stavebni spoleénost s r.o.
Kunéticka 2679, Pardubice 530 09

Véclavem RuzZi¢kou, jednatelem
Ing. Miroslav Rychtafik — autorizovana osoba

Jmeéno osoby povéfené vedenim stavby: Petr Machek

I

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

Spoletnik 2:
Adresa:
Zastoupeny:
ICo:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

(dale jen jako ,zhotovitel")

45538093

CZ45538093

Raiffeisenbank a.s., &. u&tu: 45500455/5500
Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil C, vioZka 1768
466415704, 602388756

466415704

labska@labska.cz

ZVANOVEC as.

Rudolfovska tf. 597, Ceské Budéjovice 370 01

Ing. Jaroslavem Zvanovcem, generainim feditelem a pfedsedou predstavenstva
26026279

CZ26026279

Krajsky soud v Ceskych Budg&jovicich, oddil B, viozka 1109

Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene — Polabiny (¢.akce: 249080009)



2. Uvodni ustanoveni

2.1, Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 25.4.2014 podana na zékladé oznameni pro
vefejnou zakazku nazvanou ,Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene - Polabiny" (dale téZ ,vefejna
zakazka"), zadavanou v souladu se zakonem &.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou v roce 2013 a upravenou dle doporuceni SFZP v inoru 2014
spoleénosti Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove, zodpovédny
projektant FrantiSek Vyletal (dale jen projektova dokumentace®), a timto zaroven provéfil, Ze projektova
dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a
nedostatky, neobsahuji nevhodna reseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoé&tl nejsou v rozporu se
stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v Clanku
7. této smiouvy.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vedkeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v tlanku 7. této smiouvy.

2.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmétu smiouvy.
3. Pfedmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila s nazvem: Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene - Polabiny".

3.2 Zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeti se zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu ,Labe, Pardubice,
revitalizace mrtvého ramene - Polabiny" dle schvalené projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s
vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového Fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi
respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislusnych statnich organll a spravcl technicke, dopravni a vefejné
infrastruktury (dale jen ,stavba" nebo ,dilo"). Soucasti pInéni pfedmé&tu smlouvy je pfedani viech atest(l, osvédceni,
protokoltl a certifikatl o zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a prisluéné dokumentace v souladu se
zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisi a jeho provadécimi pfedpisy pro vedkeré V&ci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi
kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozaujici
Fadné provozovani, Udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteZného provedeni dila a poskytnuti zaruk
pro dilo.

33 Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou peti a piedat je objednateli v ujednaném cCase a
obstara vie, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami viech pravomaocnych
rozhodnuti organdl statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této smlouvy a wvyse
uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

3.4. Pfedmétem pinéni dila neni realizace pyrotechnického prizkumu,

3.5 Pfedmé&tem pinéni dila neni realizace kaceni stromil. Kaceni strom@ bylo realizovano v pfedstihu. Pfedmétem
pinéni dila véak je likvidace dievni hmoty a odstranéni pafez(l urCenych k odstranéni v rozsahu die projektu a
soupisu praci, . i pafezl z jiz pokacenych strom(.

3.6. Soutast! dila jsou i nasledujici prace a Cinnosti:

Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace

. Zhotovitel zajisti zpracovani havarijniho planu stavby vEetné zaji§téni viech naleZitosti.

. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila veetné geodetického zaméfeni
skutetného stavu. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 paré a
geodetické zaméfeni skuteného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude zpracovana
v souladu s organiza&ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace”.

. Zhotovitel zaijisti zhotoveni geometrickych pland pro ucely majetkopravniho vypofadani s majiteli dottenych
pozemkil a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsouhlaseni geometrickych
pland pFislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany 6 x v papirove podobé a 1x
v digitalni podobé.

Labe. Pardubice, revitalizace mrtvého ramene — Polabiny (C.akce: 249080009)



Pred pfedanim geometrickych plani na pfislusny Katastralni Gfad zhotovitel predlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplriujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyteni stavby odpovédnou osobou vé&. protokolu o vyty&eni stavby.

Zhotovitel zajisti kompletaéni &innost zhotovitele.

Podminky vyplyvajici z pfislu§nych povoleni organi statni spravy:

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrZi véechny podminky nize uvedenych dokumentt, které od
objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ véech dalSich povoleni a dokument(, které budou
vydany dotCenymi organy statni spravy a dotSenymi pravnimi subjekty pfed nebo po zahajeni stavebnich
praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych stavenist) a které mu objednatel
bez zbyteCného odkladu pieda:

* Rozhodnuti o umisténi stavby — tzemni rozhodnuti vydané Magistratem mésta Pardubic, odd&leni
uzemné spravni ze dne 7.2.2010 pod &.j. MmP 2860/2011, opravné rozhodnuti vydane MmP, oddéleni
Uzemné spravni ze dne 28.2.2010 pod &.). MmP 12633/2011.

e Stavebni povoleni vydané Magistratem mésta Pardubic, odborem Zivotniho prostfedi ze dne
18.7.2011pod €.j. MmP47458.

¢ Souhlas s provedenim ohlagené stavby vydané Ufadem méstského obvodu Pardubice II, stavebni dFad
ze dne 6.6.2011 pod &.j. 02958/11/SU/VBe.

e Zavazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP vydané Magistratem mésta Pardubice, odborem
Zivotniho prostfedi ze dne 21.9.2010 pod &j. 0ZP/59951/2010/Ves.

e Rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany zviasts chrénénych Zivogich vydané Krajskym
Uradem Pardubického kraje, odborem Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi ze dne 24.5.2010 pod &.j.
71208/2010/0ZPZ/Si.

¢ Rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany zvlaste chranénych Zivotichll vydané Krajskym
Ufadem Pardubického kraje, odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ze dne 24.9.2010 pod &.|.
74107/2010/0ZPZ/Si.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene — Polabiny (& akce: 249080009)

V pfipadé, Ze v rdmci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonavéa objednatel
viastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna tyto podminky
s vlastniky dot¢enych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do celkové ceny dila.
Zhotovitel provede pred zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu vystavby v
odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokongeni je v pfipadé podkozeni uvede do pfedchoziho stavu na vlastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k &asteénému a postupnému omezeni dopravy,
zajisti na konkrétni dopravné inZenyrske opatfeni souhlasy pfisludnych organu.

Zhotovitel zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znageni véetné piipadné svételné signalizace.

Zhotovitel zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic pozemki dottenych stavbou podle dokumentace pro
provedeni stavby a odsouhlaseni jejich viastnikd a uzivatelt. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi
predani a prevzeti dokonZeného dila pfedloZi objednateli pisemna souhlasna vyjadieni vlastnik( a
pfipadnych uZivatelG vSech pozemkd dotéenych stavbou s jejich konegnou tpravou po dokong&eni praci.
Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli pfedlozena, nebude mozno dilo pFevzit.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemk() a jejich
piislugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdokumentuje
veSkera patma poSkozeni. Pasport jednotlivych nemovitosti bude pred zahajenim praci potvrzen majitelem,
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popf. uZivatelem nemovitosti. Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze
stanovisek dotéenych viastnikii nemovitosti - napf. Gprava vjezdd, plotld, opémych zidek, vrat, zpevnénych
ploch - dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vietné obnovy travnikd a pfipadné nahradni
vysadby.

Pielozky inZzenyrskych siti

Zhotovitel zajisti etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou platnost do doby
realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravc siti. PTi vyskytu podzemnich vedeni zajisti jejich
vytyéeni a doklad o vytyZeni pfedé objednateli. Pfi provadéni praci zajisti odbornou ochranu dotCenych
podzemnich siti proti pokozeni. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o zpétném pfevzeti dotéenych
inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( & spravci siti. Tato Cinnost je zakalkulovana v cené pfedmétu
dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou realizovany dle
podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohla$eni vech staveb zafizeni stavenisté dle § 104 odst. 1
z4kona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
pfedpist a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto praci. V pfipadé poZadavku
povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveniété stavebni povoleni (pokud Gfad nepovoli
ohlageni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni staveni$té, jeho pfipojeni na
inZzenyrské sité véetné odvadéni odpadnich vod do kanalizace, pfipadné vodniho toku. Zhotovitel bude
odpovidat za dodavku veskeré energie, vody a dalSich sluZeb, které pro ucely zhotoveni stavby podle této
smlouvy pozaduje. V zafizeni staveni$té bude mit zhotovitel zajisténou mistnost pro TDS véetné jejiho
zafizeni a vybaveni a jednu vétdi zasedaci mistnost pro konani kontrolnich dnt.

Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni stavenidté budou oplocena a opatiena vystraznymi tabulemi, budou
napojena na el. energii, vodovod a na kanalizaci. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a
vjezdu nepovolanym osobam a vozidiim u viezdd na staveniste.

Zhotovitel zajisti likvidaci viech objektl zafizeni stavenisté vietné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenité, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace
a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
stavenisté,

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou a
provozem nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni praci uvést
staveni§té do pfedchoziho stavu.

B&hem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné prekazky a
zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel
vycisti staveni$té a odstrani z n&j veskery odpad, sut a pomocné stavby, jichZ uZ neni tieba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenistgé nebyly znetistény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty.

Hranice staveni&té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazne.

V pfipadé pozadavku na zaji§téni vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto plochy zajistit
na své naklady v&etna zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekrogeny limity pradnosti a hlu€nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou.
Pokud budou tyto limity prekroZeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni, aby prekroeny
nebyly.

Ostatni podminky:

Labe, Pardubice. revitalizace mrtvého ramene — Polabiny (C.akce: 249080009)

V souvislosti s moZnym vyskytem nevybuchlé munice z druhé svétové valky v prostoru stavenigté se
zhotovitel zavazuje provést v ramci stavby veskerd nutna opatfeni tak, aby v ramci tinnosti zhotovitele



nedoslo k ohroZeni Zivotl a zdravi osob nebo ke $kodam na majetku. V pfipadé nalezu munice bude
postupovano v souladu s platnymi pfedpisy pro dany pfipad.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a zimni opatieni, nutny
rozsah pojisténi stavby.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostil k dal§imu vyuZiti. Dfevni hmota
bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti aby veskera zelefi v prostoru staveni$té a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo
hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pied zapocetim praci oSetfena dle pozadavku
CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich tprav v krajingé — Ochrana stromd, porostdl a vegetacénich ploch
pfi stavebnich &innostech”.

Zhotovitel zajisti zpracovéni technologickych postupll vybranych &innosti uvedenych v projektové
dokumentaci pro provedeni stavby a v soupisu praci. Tyto technologické predpisy budou objednateli
pfedany vzdy minimalné 5 dni pfed zahajenim jednotlivych vybranych &innosti.

Zhotovitel stavby pfizplisobi stavebni Einnost a technologii téZeni a zpracovani sedimentu tak, aby po dobu
vystavby nebyla ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zavadnymi latkami a aby
nedochazelo v disledku stavebni &innosti a téZeni a zpracovani nanosl ke znegisténi vodniho toku a ke
splavovani materialu do toku.

Zhotovitel prohladuje, Ze si dle zvolené technologie odvodnéni sediment(i zajisti veskera povoleni nutna
k nakladani s vodami vzniklymi v souvislosti s odvodnénim sedimentil. Veskeré naklady s tim spojené jsou
zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v dobé& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktuaini stav skladek a tomuto stavu
pfizpisobil rozvozné vzdalenosti, ceny za skladkovné a naklady za pripadné meziskladky a vedkeré naklady
s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni§té zaméfeného na vyskyt obojZivelnikl, plazi nebo jinych
chranénych Zivogichl a v pfipadé jejich vyskytu zajisti transfer na jina nejblizsi vhodna stanovi$té mimo
dosah stavebni innosti. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zné&ni pozdéjsich pfedpisti predioZi
objednateli pfed zahajenim vlastni realizace praci navrh systému likvidace odpad(i vzniklych v priibéhu
realizace a nejpozdéji pfi prejimacim Ffizeni pfedloZi doklady o evidenci a likvidaci odpadd vzniklych v
priib&hu realizace dila.

Zhotovitel bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona o odpadech.

Veskeré odpady vzniklé v prib&hu realizace budou likvidovany v souladu s legislativnimi predpisy
odpadového hospodarstvi CR. Odpad z vystavby bude zafazen podle Katalogu odpad( (vyhlaska ¢.
381/2001 Sb., ve znéni pozdéj§ich predpisd).

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, v niz bude uvedeno skuteéné mnozstvi vzniklych odpadi a doloZen
zplsob jejich vyuziti &i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni &innost organi ochrany Zivotniho
prostiedi a jako jeden z doklad( ke kolaudaci.

Zhotovitel, nebo jeho subdodavatel, bude mit veskera povoleni nutna k nakladani s odpady.

Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbord, atestd a zkousek dle pFislusnych norem a
dalsich predpisi a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a
parametrd dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné sougasné platné normy a pfedpisy v
CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti
z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny Ggel zaruguji, Ze stavba pfi spravném provedeni a béZné udrzbeé
po dobu predpokladané existence spini poZadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost,
hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénost pii uZivani stavby.

Zhotovitel oznami viastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté podminky
projednané objednatelem.

Zhotovitel zajisti kompletacni ¢innost.

3.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal zde uvedenou dokumentaci pro
provedeni stavby.
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3.8. Rozsah provedeni dila tvofi ve$keré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smiuvnich
zavazk( zhotovitele vietné vedlejsich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné funkEni a byl v souladu
s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci
svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl téz veskeré potiebné vedlej$i, pomocne a dodatecné ¢innosti, které jsou
nezbytné pro tpiné vécné a odborné provedeni smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti
s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

3.9. Zhotovitel potvrzuje, #e zpracoval fasovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni dle
jednotlivych stavebnich objektl. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim harmonogramu vyjadreno pro jednotlivé
stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a financniho harmonogramu jsou za objednatele opravnéni
odsouhlasit jeho zaméstnanci Ing. Petr Ko¢i a Ing. Jakub Hugek.

3.10. Zhotovitel se zavazuje provést rovn&? ukony spojené s vykonem dodavatelské inZenyrské &innosti, zejména
vyfizovani veskerych povoleni, pfekopli, zabor(, souhlastl a oznameni souvisejicich s provedenim dila a sméfujicich
a soutasné nutnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro celou stavbu.

3.11. Zhotovitel prohlasuje, e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mlZe byt provedeno a dokongeno
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

3.12. Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém
zvazeni véech moznych disledkd.

3.13. Ptipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektove dokumentace bude smiuvnimi stranami feden dle
nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova Cast, 3. textova Cast.

4. Technické a kvalitativni parametry dila

4.1. Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace budou
provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

42, Dilo bude zhotoveno v souladu s vyse uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v
pravomocnych rozhodnutich organll statni spravy (zejména stavebnich povoleni). Zhotovitel je dale povinen
dodrzovat obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétu dila, zejména pfislusné ustanoveni
obganského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislu§né predpisy, které vyplyvaji z projektove dokumentace.

4.3, Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi v projektoveé
dokumentaci, platnymi pravnimi piedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postuptl
stanovenych platnymi normami a bezpegnostnimi pfedpisy, v souladu se soutasnym standardem u pouZivanych
technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality véech praci a
dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele, zjisténe vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

4.4. Jakost véech vyrobk(i a komponentd, které budou pougzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkim odst.
4.1. tohoto &lanku smiouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti
srovnatelné s UZelové podobnym predmétem, popf. viastnosti lepsi. Podminkou dokon&eni stavby je prokazani
realizace dila dle projektové dokumentace.

45 Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

4.6. Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpisQ, jakoz i postupl a zadvazkd zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v €lanku 14. této smiouvy. Pripadné
odchylky od predpisil vyrobce specialnich materialli je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem
projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pred
zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy viechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazneé i nezavazne, které jsou
platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi normami ve
smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobné urgeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena v
prabéhu zhotovovani dila.

Labe. Pardubice, revitalizace mrtvého ramene — Polabiny (é.akce: 249080009)



5. Doba pinéni dila

5.1. Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodieng (max. do 10 kalendainich dnd) po piedani stavenists dle
odst. 5.5. tohoto &lanku smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogramem
stavebnich praci.

Predpokladany termin zahajeni dila je: 06/2014

Termin dokonceni dila je (vyjma objektd SO 03.3 aZ 03.7 — Nasledna péce 1. rok po vystavbé aZ 5. rok po
vystavbé):  31.8.2015

Ukonceni pfedepsané pétileté nasledné péce o porosty vysazené v ramci stavby (SO 03.3 az 03.7 — Nasledna
pece 1. rok po vystavbé aZ 5. rok po vystavb&) : max. do 31.12.2020

5.3. Pokud z jakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozZné zahajit v predpokladaném terminu zahajeni
realizace stavebnich praci dle odst. 5.2. tohoto &lanku smlouvy (zejména prodiouzenim doby trvani zadavaciho
fizeni) a pfedpokladany termin zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dndl, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu
lhity dokonceni dila tak, Ze jim navrZzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné
zahaijit plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihaty.

5.4. Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenitd vyzvat zhotovitele ke
spoleCnému pfedani a pfevzeti staveni$té. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuéastnit. Nespinéni této
povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné porugeni smiouvy a zaklada objednateli pravo odstoupit od smlouvy.

5.5. Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni piedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a bez
zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveniité osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou
opravnéni pievzit staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéreny stavbyvedouci.

5.6. V pfipadé, Ze zhotovitel nezahéji zhotoveni dila die odst. 5.1. tohoto &lanku ani do sedmi dnii po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén bez dal$iho odstoupit od smiouvy.

5.7. Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pred sjednanym terminem ukonceni praci, je
objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navr2eném zkraceném terminu.

5.8. Dokongenim dila se rozumi tplné dokonéeni dila véetné rozsahu néleZitosti dle &lanku 12. smiouvy.

5.9. Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace i v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila.

6. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeéi §kody na ném

6.1. Viastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od potatku Ceska republika s pravem hospodaiit pro
objednatele.

6.2. Od doby pFevzeti staveni§té az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalsich &astech a na &astech &i soudastech
dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v
platnosti pojisténi proti vdem rizik(im, ztratam nebo poskozenim dila a to jménem svym, jménem objednatele a viech
subdodavatelll, a to do data dokongeni dila a jeho Gsp&$ného predani objednateli & do ukon&eni této smiouvy, cokoli
nastane dive.

6.3. Zhotovitel odpovida a rugi od doby pievzeti stavenité aZ do protokolamiho predani a pievzeti dila objednatelem
za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném rozsahu za
dodrZovani pfedpisti o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pii préci, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na
stavenisti.

6.4. V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné& zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen ve
vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky
tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.
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7. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

7.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvyse pfipustna,
pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 25.4.2014. Celkova cena za
provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH &ini 18 893 004,- K¢,
slovy: osmnactmilionosmsetdevadesattfitisictyfi korun ceskych bez DPH.

Tato celkové cena se sklada z cen za jednotliva diléi pinéni :
e Cena za realizaci dila vyjma ceny za néaslednou péci:
18 800 124,- K¢ bez DPH
(slovy . osmnéactmiliondosmsettisicjednostodvacetdtyfi korun ceskych bez DPH)
e Cena za néslednou péciv 1. = 5. roce!
92 880,- K¢ bez DPH
(slovy : devadeséatdvatisicosmsetosmdesét korun &eskych bez DPH)

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pro ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzate dokumentace a cena ie
uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a podobjektd, ze kterych se sklada dilo a které
jsou uvedeny v nabidkovém rozpoétu zpracovaném zhotovitelem, ktery je uplny a zavazny. V ceng dila jsou jiz
zahrnuty a promitnuty veskeré néklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo
vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy3ssi
pfipustnou cenou jsou uhrazeny véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné
dokon&eného a kompletné uZivatelného stavebniho dila.

7.2. DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist.

7.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiovych dokladd (dale jen ,faktur") vystavenych
zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakturach.

7.4. Smiuvni strany se dohodly, Ze fakturace skute&né provedenych praci bude probihat tak, Ze prvni fakturu
zhotovitel vystavi po odtéZeni minimalné 5000 m® sedimentu (v rostiém stavu) sacim bagrem, jeho zpracovani a
trvalé likvidaci. Tento objem praci bude realizovan nejpozdéji do 10.11.2014.

Dalsi faktury budou zhotovitelem vystavovany pribéZné, vZdy jednou mésiéné na zakladé soupisu provedenych
stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedioZit objednateli vzdy k 5. kalendafmimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni pfedmétu smiouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky dozor
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dndl. Do 5 kalendafnich dnil po dorugeni
odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfi¢emz datem uskutecnéni zdanitelného pinéni je nejpozdéii
posledni kalendaini den mésice, ve kterém doslo k pinéni pfedmétu smiouvy. Faktura bude zhotovitelem dorucena
na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujicino po mésici, ve kterem
doglo k pinéni pfedmétu smiouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihiity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Pfilohou kaZdé faktury bude soupis provedenych stavebnich praci za
sledované obdobi (zji§tovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového poloZzkového
rozpoétu, potvrzeny technicky dozorem objednatele. Faktura bude oznatena Eislem smiouvy objednatele, nazvem a
gislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez t&chto tdajd nebudou faktury proplaceny.
V piipadé &innosti téZeni nanost bude sougasti faktury geodetické zaméfeni vytéZenych kubatur véetné vypoétu
potvrzeného geodetem.

7.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnil od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpis(i o Uetnictvi a dle dafiovych predpisd (§ 28 odst. 2 zakona E.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpist). V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat
potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelpiné udaje, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené
pocina bézet nova [hita splatnosti.
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7.6. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

7.7. Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapogist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli z plateb z
davodu (1) neopravenych vad a nedodélki, (2) opravnénych narokil vznesenych tietimi stranami v souvislosti s
neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpisobené objednateli, (4) ziejmosti, Ze dilo nebude dokonéeno ve
stanovene Ihité a Ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti kod vzniklych v disledku zpozdénifprodieni s
dokongenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi
dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkli uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé
existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd objednatele viici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén
zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a wvzniklé vicenakiady z divodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organa statni spravy, popfipadé provede
z toho vyplyvajici dodatecné prace na své néklady a svou odpovédnost.

7.9. Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pro ocen&ni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smiuvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé&, ze nékteré prace nejsou
vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZek vykazu vymeér, jsou vécné a finanéné obsazeny v ocenéni ostatnich
poloZek.

7.10. V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

7.11. Zhotovitel pfedioZi objednateli nejpozdéji k datu podpisu smlouvy o dilo bankovni zaruku od banky ve vysi
nejmené 10 % celkové nabidkové ceny dle ¢l. Cena této smlouvy o dilo s platnosti do 31.12.2015. Bankovni
zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine&na (bez mozZnosti namitek banky) se zavazkem jeji
vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele. NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je
povaZovano za neposkytnuti fadné soucinnosti potiebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

8.1. Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nékladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou méné&praci neprovadsét.
Naklady na ménéprace budou zhotovitelem odegteny z ceny dila ve vy&i souétu veskerych odpovidajicich poloZek a
nékladl neprovedenych podie polozkového rozpoétu nebo smlouvy.

b) Zapottenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych praci
provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpottu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uétovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych poloZek a
naklad( dle poloZkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Pokud zhotovitel uved|
v nabidkovém poloZzkovem rozpo&tu riizné jednotkové ceny u stejnych poloZek, bude vidy pouzita nejnizsi nabidkova
cena.

8.2. O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva
(resp. dodatek ke smiouvé) s dohodnutim ceny a viivu na termin pfedani dila. Zadani dodate&né prace musi byt
feSeno v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni pozdéj§ich pfedpis.

8.3. Zhotovitel ani objednatel nem(iZe Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné naklady,
neZ bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofradna nepfedvidatelna okolnost, ktera
dokongeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smiuvni strany o zvy$eni ceny, anebo v pfipadé sporu o vy$si
ceny nékteré dodatené prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou objednatelem s tim, 7e se miZe
nasledné domahat doplatku u soudu.

8.4. Zjisti-li zhotovitel v prlib&hu zhotovovéani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele upozornit.

8.5. Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne ozndmeni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihatu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihita pro
pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pin&ni zhotovitele a termin dokon&eni
dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zarucni doba®), ktera pocina bézet
dnem piedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokoneného dila, které je zbaveno viech vad a nedodélkl. Po dobu
b&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovidé svou kvalitou & rozsahem podminkdm stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavk{im platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani dokladd o
provedeni vedkerych zkou$ek predepsanych zvlaStnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci ¢&i touto
smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost,
pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4, Strany se dohodly, e zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se, Ze po
smluvenou zaru&ni dobu podle odst. 9.1. tohoto &lanku smiouvy od Fadného protokolamiho pfedani dila zhotovitelem
objednateli bude dilo zpGsobilé pro UGgely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si
zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, j. provedeni praci na dile a veSkery
material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektove dokumentaci vEetné
jejich zmén a dopliikd, v normach a pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

9.5. U casti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena v pfedchozim
odstavci, plati takto vyrobci gasti dila &i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu stanovenou témito vyrobci,
doba pogina b&zet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli. Tento
odstavec plni zérovefi funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou zhotovitelem. PInéni
zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pro
posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za zavazna a za soutast této smlouvy vedkera
ustanoveni norem a technickych podminek wyrobcli materialli pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v
prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo & Casti dila vadné provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mlZe byt
provedeno jejich odstranéni objednatelem na néklady zhotovitele jinou treti osobou.

9.6. Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, ozndmi je pisemn& zhotoviteli a ten je povinen do 15
kalendafnich dné od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznévé &i nikoliv. Pokud se ve
sjednané Ihité zhotovitel nevyjadri, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhotovitel bezplatné v
dohodnuté Ih(ité, nejpozdé&ji viak do tficeti dnli, od obdrZeni oznameni. Pokud tato Ihita neodpovida nutnym
technologickym postuplim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhaté odpovidajici pfislusnym
technickym postupiim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmarila dalsi pfipadne prace &i Ukony, nebo funkci dila.

9.7. V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrariovanim vady neprodleng
(nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich Skod.

9.8. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba zagina b&zet od fadného zhotoveni dila, fj. fadneho protokolarniho pfedani dila zhotovitelem

objednateli bez vad a nedodélk(;
b) zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo ho mize

uzivat pouze omezené.

9.9. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s uUcelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.10. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstran&ni t&chto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni naklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli vedkere dalsi
skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.11. V piipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadne pfedat.
V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda zhotoviteli
_Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd". Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce
jako v odst. 9.1. tohoto &lanku smlouvy, tj. 60 mésicd.

9.12. Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé dle
projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro potreby
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udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemki

a veskeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoZ i pfipadné 8kody, které objednateli nebo tfetim
osobam timto vzniknou.

9.13. Smiuvni strany se dohodly, Ze jedinou vyjimkou je pfipad, kdy budou odt&Zeny nanosy v souladu s projektovou
dokumentaci uvedenou v &l. 2.2, této smlouvy a budou tak garantovany veskeré parametry koryta a bfehovych svahi
jako jsou niveleta a pricny profil dna, podélny spad dna, sklony a niveleta biehovych svahd, apod. Na tento pfipad se
nevztahuje 60-ti mésicni zaruéni lhita. Objednatel je opravnén do 90 pracovnich dnll po prejimce dokonéeného dila
a kontrole geodetického zaméfeni skuteéného stavu reklamovat stav koryta po odtéZeni nanosda.

10. Dodaci podminky

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdgjsich predpisd, jeji Pfilohy &. 9 NaleZitosti a zpisob vedeni stavebniho deniku. Do stavebniho deniku se
zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro piné&ni smlouvy. V pfipadé, Ze budou jednotlivé &asti dila realizovany
formou subdodavatelll, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé& trvani v den jejich zahajeni provést zapis do
stavebniho deniku. Jeho sougasti bude i uvedeni nazvu a identifikacnich Udaji subdodavatele, mnoZstvi
zUgastnénych pracovnikil subdodavatele a typ nasazené techniky. V pfipadé nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K&, za kazdy pfipad. NespInéni této povinnosti zhotovitele
se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada pravo objednateli odstoupit od smlouvy.

10.2. Vedeni stavebniho deniku konéi dnem, kterym zhotovitel odstranéni vegkeré vady a nedodélky dle soupisu vad
a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo propisovatelnymi listy.

10.3. V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zaznamem
druhé smiuvni strany, je povinna pipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni. V opactném pfipadé se ma

za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku nesmi byt chapan jako zména ujednani
obsaZenych v této smlouvé.

10.4. Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahliZet a obdrzet z n&ho titelné kopie. Dale ma objednatel
pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

10.5. Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostrednictvim svého technického dozoru (dale téz ,TDS"), kterym
je pro tuto stavbu urten jeho zaméstnanec Ing. Viadimir Vit,

10.6. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se objednatel
zhotovitele o této skutetnosti informovat bez zbyteéného prodleni.

10.7. Technicky dozor bude v priib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smiuvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organti. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku, pfipadné je
oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zéstupclim objednatele kontrolu viech
¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

10.8. Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele piikaz k pferuSeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe&nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné zavazné
hospodarské $kody.

10.10. Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn, jejichz tetnost a termin bude technickym dozorem
stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11. Prace a konstrukce, které budou v dalgim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéiit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni provede
technicky dozor investora, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapis( ve stavebnim deniku ke kontrole té&chto praci a konstrukci minimalng tii pracovni dny pied tim, ne? tato
skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel po provedeni
fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Pokud zhotovitel nebude
objednatele o teto skutetnosti informovat, mize objednatel pozadovat dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny

naklady s timto spojené.

10.12. Objednatel ma pravo zuéastfiovat se prostfednictvim technického dozoru investora viech kontrol, zkousek a
testll provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele
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dila. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi naklady na
jejich opakovani zhotovitel.

10.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k G€asti na kontrolach viech Casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli. Objednatel, respektive TDS, mize
piipominkovat priib&h &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je
povinen na zakladé t&chto pokyni zjednat napravu.

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyttenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukonceni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné.

10.15. V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho Zasti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smiuvnimi stranami nedojde k dohod@, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce. Vznikle
naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16. Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokd tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17. Zhotovitel vyznagi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené pfi realizaci
dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni pfedé objednateli nejpozdéji pfi jednani o predani a prevzeti
pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribéZné doplfiovat dokumentaci skute¢ného provedeni dila,
zejména zaméfeni skutetného stavu provedeni praci a dodavek, které budou pfi dalim postupu trvale zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude spliiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k
vyhlasce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

10.18. Zhotovitel odpovida za dodrZovani bezpe&nostnich a poZarich predpisi a za vSechny Skody, které z jeho
viny vzniknou pii plnéni predmétu dila nebo v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé
Skody odstranit nebo nést naklady na jejich odstranéni. Sougasné nese odpovédnost za Skody, které na
rozestavéném dile vzniknou zavingnim jiné osoby nebo nahodilou udalosti a to az do okamZiku pfevzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel zajisti na svou odpovédnost a naklady dodrZovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
dle zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich pFedpist, provadécich pravnich predpisl a souvisejicich norem a
zabezpeti ochranu osob pohybujicich se v sousedstvi stavenisté (oploceni stavenisté apod.).

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve sjednané
dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v priib&hu vystavby dila petlivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce, které
budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatfena datem a popisem umisténi
jednotlivych zabér( bude uloZena na CD a stane se soutasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou
zdokumentovany i pfistupové cesty a komunikace. Déle bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu
realizace dila a tuto se zavazuje predat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor objednatele ke kontrole a provéfeni
praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné tfi pracovni dny pfed
zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru objednatele tyto prace, které byly
zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

11.4. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenité a zabezpeli jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomGckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel je povinen
pii provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o
bliz&ich minimalnich pofadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

11.5. Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele majici pfisiuSnou kvalifikaci. Doklad o
piisluné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.6. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpe&nostni pfedpisy, vedkere
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpis(l vznikne jakakoliv
skoda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozaru,
ktery by mohl vzniknout jeho innosti.
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11.7. Nerespektovani pisemnych poZadavkil technického dozoru objednatele tykajicich se kvality a bezpecénosti dila,
miiZze byt pro objednatele divodem k prerugeni praci Ci celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pripadé
nerespektovani pokynii k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vegkeré vzniklé Skody. Takto pferu$ené nebo
zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokon&eni dila dle této smiouvy.

11.8. Zhotovitel je povinen v prib&hu praci predioZit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupd organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepiedpokladala.

11.9. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, piesna specifikace stavebnich objektl &i
jejich dilCich Casti s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci véetné vycisleni procentuéliniho podilu k celkové
cené dila. Soutasné zhotovitel prokaZe odbornou zp(lisobilost v&ech subdodavateld uvedenim nékolika jimi
provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porugeni
tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha
i kazda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatel(i oproti predlozené nabidce zhotovitele, na
zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
Zménu realizovat.

11.10. V ptipadé&, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v rdmci podani nabidky na
vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu vefejné zakazky neni
pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé&, Ze po uzavieni smlouvy:

* subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim
rizeni,

« vii&i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

*+ subdodavatel prerusil nebo ukongéil svou ginnost.

11.12. Nastane-li nékterd ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11.10. tohoto &lanku smiouvy, je zhotovitel povinen
objednatele prokazateiné pisemné& uvédomit do péti pracovnich dnil po jejich zjisténi. Sou¢asné je zhotovitel povinen
do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skutegnosti pfedloZit objednateli potfebné dokumenty
prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

12. Pfedani dila

12.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdaji sedm pracovnich dnii pfed terminem dokonéeni
dle €. 5. odst. 5.2, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do péti dnl od terminu
oznameného zhotovitelem svolat piedavaci a prejimaci fizeni.

12.2. Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u prejimajiciho fizeni prikazy o pouzitych materidlech a
dodavkach veetné atestdl s prohlagenim, e veskeré prace proved| dle projektové dokumentace, zadavacich
podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predloZit
veskere doklady nutné k vydani kolaudagniho souhlasu, zejména:

* 3 x vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skute&ného stavu provedenych praci,

* 2 x geodetické zaméreni skutecného stavu realizovaného dila v grafickém a 1 x v digitalnim tvaru,

* 6 x geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro Gcely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby,

* prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

* doklady o predepsanych zkouskach s terminy souhlasnymi se zapisy ve stavebnim deniku,

* knihu dodate&nych praci, dodavek a sluzeb, odpo&tll a zmén,

knihu kontrol a zkousek,

zapisy o provedeni diléich a individualnich zkougek,

doklad o vytyeni stavby opravnénym geodetem,

doklady o pfevzeti pozemkii dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivatel,

* doklady o vytyZeni podzemnich siti,

doklady o zpétném prevzeti inZenyrskych siti od pfislugnych viastnik( & spravcd siti,

original stavebnich denika,

doklady o likvidaci odpadii v souladu s platnymi pfedpisy.

e & & @

. e

12.3. O priib&hu pfejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodé&lk{,
pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje divody.
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12.4. Dilo je povaZovano za dokon&ené po ukondeni viech praci a ¢innosti v rozsahu tlanku 3. této smlouvy (vyjma
objektli SO 03.3 a7 03.7 — Naslednad péce v 1. aZ 5roce po vystavbg, které budou provedeny v 5 letech
nasledujicich po ukongéeni predmétu dila), pokud jsou ukoneny Fadné a vas a pokud zhotovitel pfedal objednateli
zejména doklady uvedené v odst. 12.2. tohoto lanku smlouvy.

12.5. Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné dokladil o
zkoudkach, méfeni a projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby a prokazani spinéni Cinnosti
definovanych v Elanku 3. této smlouvy.

12.6. V pfipadé poZadavku objednatele na pfed¢asné uZivani dila, pfipadné jeho Zasti, sjedna objednatel podminky
se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateCném pedstihu.

12.7. Pievzeti dila pouze pro t&ely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze o to
pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni orgén bude vyZadovat pred zahajenim
fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné provedeno, avsak bude
provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis
0 takovémto prevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zfetelné oznacen jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a
popis vad a nedodé&lkl bude v tomto pfipadé pouze orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti
dila, tak jak je to piedpokladano v této smlouve.

12.8. Zhotovitel predioZi objednateli seznam subdodavatelll podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona £.137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

13. Smluvni pokuty

13.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu samostatné za kaZdou vadu &i nedodélek ve vySi
10.000,- K& za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a
nedodélk( sjednané v zapise o pfevzeti.

13.2. V pfipadé nespinéni terminu dokonéeni dila, &i dilgiho terminu dokonéeni stavebni £asti dila dle odst. 5.2.
glanku 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000.- K¢ za kaZdy den
prodleni.

13.3. V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vydi 5.000,- K& podle odst. 7.1. ¢lanku 7. této smlouvy za kazdy den
prodleni s odstran&nim vad.

13.4. Za poruseni povinnosti migenlivosti podie lanku 15. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti.

13.5. Pfi porueni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11.9. &lanku 11. této smlouvy je objednatel opravnén
vylétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 100.000,- K& za kazdé poruseni.

13.6. Pii poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, sjednané v odst. 12.8. &lanku 12. této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodieni.

13.7. Objednatel je opravnén vyugtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K&
za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na které byl pisemnou
formou upozornén.

13.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatng. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu
vzniklé skody. Viechny vy$e uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od poruSeni smiuvni povinnosti.
Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

13.9. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smilouvou a objednatel ugini nebo opomene uginit v ddsledku porudeni takoveé povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz
disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto 8astku jako vzniklou $kodu
objednateli nahradit.

13.10. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokdm
zhotovitele na uhradu ceny dila.
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14. Odstoupeni od smlouvy

14.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v néms bylo vydano rozhodnuti o Gpadku nebo
insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Ffizeni,
nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

* prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu deli ne? tricet dnd,

* prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dni,

* neopravnéného zastaveni ¢i pferueni praci na dile na dobu del&i nez patnact dnl v rozporu s touto smlouvou,

* porueni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate&né pfiméfené Ih{té Etrnacti
dnda,

* kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci
zadavacfho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele,

* v jiném touto smlouvou vysiovné upraveném pripadé.

14.2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér zhotovitele
pro uzavieni této smlouvy.

14.3. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy a tuto smlouvu zruit v pfipadé, Ze do tfi mésicl od nabyti
ucinnosti této smlouvy nebude poskytovatelem dotace vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moZnosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody v(éi objednateli. Pfi zrugeni smlouvy ze strany objednatele se provede
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem
uhrazeny na zakiadé oboustranné potvrzeného protokolu.

14.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace v pfipadé, Zze bude v
prab&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na
nahradu $kody vii¢i objednateli.

14.5. Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smiouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd, a to bez
moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vii&i objednateli. PFi pferu8eni praci ze strany objednatele se
provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloi rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem
uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu pferugeni praci se prodlouZi Ihity k piedani dila a
jeho ucelenych &asti, pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody
v(éi objednateli.

14.6. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonfkem nebo jinymi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

14.7. Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé smiuvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se méa za to, Ze
odstoupeni bylo doruéeno do péti dni od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

14.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni$té a vyklidit zafizeni stavenisté
nejpozdéji do patnacti dnli od Gginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen ucinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku 8kody hrozici objednateli v disledku ukongeni
¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat. V opa&ném pfipad& odpovida
zhotovitel za $kodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se
zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do péti dndi ode dne G&innosti odstoupeni od této
smiouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny
vady a nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i
u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

14.9. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smiouvy a jejim ukongeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarutni doby, smiuvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady
$kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

14.10. Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z teto smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
« zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena dila, tento

soupis s objednatelem odsounhlasi,
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» zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

« zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

. zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pFevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich dnl po
obdrzeni zahajit dil¢i pfejimaci fizeni ,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfitinila, je povinna uhradit druhé stran& veskeré naklady ji vzniklé
z davodu odstoupenf od smlouvy, véetné nahrady Skody.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

15.1. Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat migenlivost o viech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim. Tim neni
dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle téte smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem
stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho vybéroveho nebo
zadavaciho fizeni.

15.2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlivémosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (déle jen
Jdavérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

15.3. Zhotovitel se zavazuje v&novat ddvérnym informacim stejnou ochranu, pé¢i a pozornost, jakou vénuje svym
viastnim dévérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména DOvérné
informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné tfeti osobé ani subjektu.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéieni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Udaji, ve zn&ni pozdéjdich predpisl, ugini veskera opatfeni, aby nedodlo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméng&, znigeni & ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinemu
neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporudil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpov&dnost a pravni
disledky za pfipadné porudeni zakona z jeho strany.

15.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli & tfeti strané, kterou porugenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné své
povinnosti v tomto élanku uvedené podkodi, veskeré Zkody timto porusenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni pfislugnych pravnich pfedpis( o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto
¢lanku dotCeny.

15.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutetnostech nebo okolnostech,
které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné vefejne zakazky.

15.7. Objednatel méa pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjich predpish uverejiiovat informace stanovené zékonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zaméstnanclm statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéFenym osobam a osob& vykonavajici
stavebni dozor.

16.2. Zhotovitel umoZni pracovnikiim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb po stavenisti a
pfistup do viech ¢asti se stavbou souvisejicich.

16.3. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejmené
véak deset let od posledni platby.

16.4. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimZ pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi
nejméné 20.000.000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod Castku uvedenou v pfedchozi
véte.

16.5. Uredné ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy na uzavieni

pojistné smlouvy ze strany pojidtovny dle tohoto &lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdégji pii prevzeti
stavenisté., pokud je jiZ objednatel neobdrzel od zhotovitele v ramei zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je
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zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva {pojistné smiouvy)
uzaviené zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti,

16.6. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smilouva & smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v
souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, ze
dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodiené informovat objednatele a ve |h(té tfi
pracovnich dnd uzavfit pojistnou smiouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. Porugeni této povinnosti ze strany zhotovitele
povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.7. Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pln& chranén proti
ztratam, vydajim, nakladm, ajmeé, Skodé & odpovédnosti za &kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na
zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16.6. tohoto ¢lanku odékodnit, ochranit a
zbavit objednatele vekeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Ujmou, $kodou & odpovédnosti za
Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob.

16.8. PInéni subdodavkou musi byt pfedem s objednatelem projednano, odsouhlaseno a fakturaéné doloZeno.
Zhotovitel je povinen ve vSech subdodavatelskych smlouvach zajistit zavazek, Ze subdodavatelé poskytnou
subjektlim provadéjicim audit a kontrolu uvedenym zejména v odst. 16.1. tohoto &lanku nezbytné informace tykajici
se subdodavatelskych &innosti. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace
provedené subdodavatelem.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

17.1. Tuto smiouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZuji.

17.2. Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skutenosti branici Fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je povinna to
do tfi dnli oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcul.

17.3. Jakékoli oznameni, Zadosti a dalgi kontakty, jejichz provedeni se predpokiada dle této smlouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou dorugeny druhé strané bud osobng, nebo doporugenym dopisem, oproti potvrzeni
prijeti, a to:

* objednateli na adresu jeho sidla

* zhotoviteli na adresu: Labska, strojni a stavebni spoleénost s r.o., Kunéticka 2679, Pardubice 530 09.

17.4. Kazdéa ze stran mlize zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v souladu
s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici z této smiouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li
to mozné, pak podle pfisludnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

* v teto smlouvé,

* v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

* v nabidce vitézného uchazete.

Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, avéak v pfipadé
jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vy$e stanoveném.

19.2. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé& o celém obsahu této smiouvy.

19.3. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé obdrzi zhotovitel a dvé
objednatel.

19.4. Pokud né&jaka Ihiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlageny soudem za neplatné,
nulové &i nevymahatelng, zistane zbytek ustanoveni této smlouvy v piné platnosti a U€innosti a nebude v Z2adném
ohledu ovlivnén, naru$en nebo zneplatn&n. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné &i nevymahatelné
ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, G€inné a vymahatelné.

Labe, Pardubice, revitalizace mrivého ramene — Polabiny (¢.akce: 249080009)
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19.5. Tato smiouva je projevem svobodné a vazné viie smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

&

19.6. Tato smlouva nabyva platnost a nabyva uginnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran po

dohod& o celém jejim obsahu.

0c 06 20%

V Hradci Kralove dne ..........00

Za objednatele:

Ing Marian Sebesta/
generaln/ feditel w

Povodi Labe,
statni podnik

Vita Ngjedlého 951

500 03 HRADEC KRALOVE
N

Labe, Pardubice, revitalizace mrivého ramene — Polabiny (¢.akce: 249080009)

Za zhotovitele:

Q&Q@KAV/\QLAL~ JedaTel

uvést jméno opravnéné osoby podepsat

uvést funkci

% [apsKA

strojnt a stavebni spolizinost 8.r.o.

Kunéticka ul. 2679 - 230 09 PARDUBICE

tel +fax: 466 415 704 - 466 415 706
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