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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DOTČENÝCH POZEMKŮ

Vodní dílo Klecany je umístěno v ř. km 37,08 Vltavy. VD sestává z pohyblivého
jezu, MVE u pravého břehu a plavebních komor. Vjezd do plavebního kanálu je umístěn u
levého břehu, plavební komory jsou umístěné v Roztokách, pod nimi je ještě krátký dolní
plavební kanál.

Součástí VD Klecany je jez o třech polích, hradicí konstrukcí je pohyblivá ocelová
dutá klapka o výšce 3,3 m, podpíraná hydraulickými válci. Přehled činností, vedoucí
k opravě dvou klapek (každá o délce 20 m) v levém jezovém poli, je obsahem kapitoly 2.

Dotčené pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

VD Klecany

1.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, SOULAD S ÚPD, POŽADAVKY STAVBY
Stavba představuje opravu technologie jezového pole, nedojde ke změně

stavebních konstrukcí. Nedojde ke změně využití území, stavba je v souladu s ÚPD.
Stavba nevyžaduje kácení dřevin, nezasahuje do pozemků ZPF ani PUPFL, není třeba
budovat dopravní ani technickou infrastrukturu.

1.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Vodní tok Vltava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP. Vodní tok Vltava je

v tomto úseku významnou využívanou vodní cestou.
Území leží na území nadregionálního biocentra Údolí Vltavy v systému ÚSES.
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Území není zvláště chráněno, nenachází se v chráněném území.

1.4 VZTAH K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Stavba se nachází v záplavovém území, jedná se o vodní dílo – jez. V případě povodně

musí být stavba bezodkladně evakuována, zejm. všechny stavební materiály, případná
stavební technika a lodní mechanizace. Pro případ povodně po dobu stavby bude
zpracován Povodňový plán stavby.

1.5 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Pro zahrazení jezového pole je nutné použít lodní mechanizaci. 
Nedojde ke změně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba je

součástí vodní cesty. 

1.6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE
Charakter stavby nevyžaduje konkrétní věcné a časové vazby. Stavba

nepodmiňuje žádné další investice.

1.7 DOTČENÉ POZEMKY
Jelikož se jedná o opravu technologie jezového pole, jsou veškeré zábory ploch

pouze dočasné a jsou omezeny na dobu provádění oprav. 

Dotčený pozemek se nachází na vodním díle. Pozemek je ve správě stavebníka –
Povodí Vltavy, státní podnik. Pěší přístup pro pracovníky je možný z pravého břehu Vltavy
od provozní budovy.

Dotčené  pozemky, k.ú. Roztoky u Prahy [742 503]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

2467/6 171

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha 
a nádvoří 941

součástí pozemku je stavba: vodní dílo, jez
Sousední  pozemky, přístup, ZS, k.ú. Roztoky u Prahy [742 503]

č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

2467/5 171
Česká republika

právo hospodaření s majetkem státu:
Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 

150 00 Praha 5

vodní plocha 88.691

2467/7 171 vodní plocha 186.182
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY
Jedná se o stávající vodní dílo. Stavba spočívá v opravě povrchových ochran a

těsnění jezové klapky v levém poli. Součástí stavby je oprava vývaru pod klapkou. Stavba
je trvalá.

2.2 PARAMETRY STAVBY
Šířka jezového pole je cca 40 m a je osazeno dvěma dutými ocelovými klapkami o

výšce 3,3 m. 

2.3 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY
Opravou plochy nedojde ke změně hospodaření s energiemi, odpady, dešťovou

vodou apod. 

2.4 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY
Celková doba výstavby bude záviset na dodavatelském zabezpečení stavby.

Odhadovaná doba výstavby je cca 5 měsíců. 

2.5 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Rozpočet je součástí části D. Dokumentace objektů. 

2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Stavba není vzhledem k charakteru oprav členěna na stavební objekty, ale je

rozdělena do čtyř částí:
OPRAVA HYDROMOTORŮ,
OPRAVA TECHNOLOGIE,
OPRAVA POVRCHOVÝCH OCHRAN,
OPRAVA JEZU.
Pro realizaci opravy povrchových ochran a těsnění je nutné provizorně zahradit

jezové pole, vyčerpat je, provést kontrolu konstrukcí a připravit přístup do jezového pole a
ke konstrukci klapky. 

Součástí opravy kromě protierozní ochrany konstrukcí a výměny těsnění také
výměna hydromotorů, oprava výsuvných čepů, skříní hydromotorů, opravy na
hydraulických rozvodech a aretace klapech. Součástí stavby bude oprava vývaru jezu
v předpokládaném rozsahu, zejm. za klapkou. 

Výměna hydromotorů bude spojena s jejich opravou. V předstihu před stavbou si
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zhotovitel vyzvedne ze skladového areálu objednatele v Mlazicích 4 ks hydromotorů. Tyto
hydromotory repasuje a po jejich opravě budou dva kusy opravených hydromotorů
odvezeny na VD Klecany a osazeny. Zbývající dva kusy opravených hydromotorů budou
odvezeny zpět do skladového areálu Mlazice. Zároveň budou ze skladu vyzvednuty dva
nově vyrobené hydromotory a ty budou instalovány na VD Klecany.

Po ukončení prací budou provedeny suché a mokré pohybové zkoušky, vyhrazení
pole a uvedení do provozu. Přesný postup a specifikace prací jsou uvedeny v Příloze D.1.
Technická zpráva.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Při stavbě nedojde ke změně napojení na technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stavba nemění dopravní vztahy v území. Příjezd k velínu vodního díla je z pravého

břehu z obce Klecany. Zde na platu vodního díla bude primární zařízení staveniště. 
Přístup k jezovému poli je pouze pro pěší skrz obslužnou chodbu jezu. Pro dopravu

hradidel je potřeba vodní mechanizace s autojeřábem. Zahrazení komory zajišťuje
zhotovitel. Objednatel pro stavbu bezplatně zapůjčí tlačný člun JTČ „František“ s nosností
1000t. Zhotovitel zajistí remorkér, autojeřáb a veškeré přesuny.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE  A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Nedojde ke kácení dřevin, terén nebude upravován.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, vodu, ovzduší, zeleň ani obyvatelstvo.   

6.1 ODPADY
V souvislosti se stavbou vzniknou běžné stavební odpady (degradovaný beton,

struska z odstraňování PKO). Tento odpad nemá charakter odpadu nebezpečného,
kategorie odpadu O, a může být předán v režimu sběru a výkupu odpadu oprávněné
osobě dle Zákona o odpadech, případně bude jejich likvidace probíhat na pracovišti
zhotovitele.

Odpad, který při stavbě vznikne, bude likvidován dle příslušné legislativy:
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• zákon o odpadech č. 541 / 2020 Sb. v platném znění,

• vyhl. MŽP č. 8 / 2021 Sb. Katalog odpadů,

O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence, jejíž náležitosti
stanovuje zákon o odpadech.

Objemy odpadů předaných v režimu sběru a výkupu odpadu budou doloženy
příslušnými doklady (vážní lístky).

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

7.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště zahrnuje pozemky stavby, vyjmenované v kap. 1.7. Staveniště tvoří

samotné jezové pole, nadjezí a plochy na platu VD vymezené správcem vodního díla. Zde
bude umístěno především zařízení staveniště. Dále se předpokládá, že investor zapůjčí
čerpadlo FLYGT pro čerpání komory, zbylou čerpací techniku pro potřeby stavby zajistí
zhotovitel, viz D.1. Technická zpráva.
 Součástí zařízení staveniště bude zásobování staveniště pitnou vodou a mobilním
sociálním zařízením.  

7.2 DEPONIE A MEZIDEPONIE
Žádné významné mezideponie ani deponie se nepředpokládají. 

7.3 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Vedení IS se nachází v jezové štole, která nebude dotčena.   

7.4 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Přípojka elektrické energie NN se nachází v prostoru velínu. Předpokládá se však

využití elektrocentrály. Objednatel zhotoviteli zapůjčí čerpadlo FLYGT (nutno dovézt ze
skladového areálu investora v Mlazicích), ostatní čerpací techniku zajistí zhotovitel.   

7.5 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, ZÁSADY DIO
Stavba nemění dopravní vztahy v území. Příjezd ke stavbě je zajištěn pomocí

existujících komunikací, předpokládá se využití vodní dopravy, kterou zajistí zhotovitel. 

7.6 OCHRANA ŽP PŘI VÝSTAVBĚ
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je

bezpečné nakládání se stavebním odpadem.

Problematika odpadů je rozepsána v kapitole 6.1. Odpady.
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7.7 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA
STAVENIŠTI
Pro stavbu bude zpracován BOZP, kterým se bude dodavatel řídit.
Bezpečnost práce vychází zejména ze základních předpisů platných pro BOZP a to

v současně platném znění:
• zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
• zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci)
• nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• nařízení vlády č.375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů
• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, která je pro prováděcí firmy závazná v celém rozsahu.
• další předpisy pro oblast hygieny práce a pracovní prostředí, dopravy, kontrolou nad BOZP,  

požární ochrany a příslušné technické normy.

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a technických
norem. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. Je nezbytné dodržovat veškeré
bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení
zdraví a bezpečnosti pracovníků, jakož i majetku. 

Obecně je třeba zajistit:
• aby pracovníci byli řádně prokazatelně proškoleni o bezpečnostních předpisech pro všechny

práce, které budou na stavbě prováděny (obecně platná legislativa, interní předpisy, pracovní
postupy atd.)

• všichni pracovníci musí používat certifikované osobní ochranné pracovní prostředky podle
pracovních rizik a rizikových faktorů pracovního prostředí

• dodržování pořádku a čistoty na pracovišti
• dodržování protipožárních předpisů, protipožární prostředky musí být udržovány v pohotovosti a

použitelném stavu (s platnou roční revizí)
• na staveništi musí být pro všechny dostupný traumatologický plán s čísly tísňových volání.
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7.8 PODMÍNKY A NÁROKY PROVÁDĚNÍ STAVBY

Po ukončení stavby je nutné uvést pozemky dotčené stavbou, dočasným záborem,
zařízením staveniště a mezideponií do původního stavu.

7.9 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY
Před zahájením prací bude vymezen rozsah staveniště, zejména zařízení

staveniště. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o práce ve vodním toku v jezovém poli, je nutné

provést před realizací samotných oprav provizorní zahrazení pole, jeho dočerpání a
zajištění přístupu. Po realizaci prací je nutné provést kontroly a po jejich zdárném průběhu
zpětné vyhrazení a zaplavení jezového pole.

Nátěry budou probíhat za podmínek podle výrobců nátěrových hmot, zejm. teploty.
Stavební odpad bude odvezen na skládku.

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
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8. PŘÍLOHA – B.1. FOTODOKUMENTACE

Foto č.1 – Slupice a hradící systém

Foto č.2 – Pohled na klapku při opravě – VD Modřany

Foto č.3 – Skříň hydromotoru

Foto č.4 – Čep klapky
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Foto č.5 – Horní hrazení a opravená přelivná plocha klapky

Foto č.6 – Dvojice klapek v jezovém poli, po opravě
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