Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva®™)

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona & 89/2012 Sh.. obcansky zakonik,
3 i : 3

Evidencni ¢islo objednatele:
LEvidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:

Adresa sidla:
Statutarni orgdn:

Adresa zavodu:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel™)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnénd k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ..zhotovitel™)

(dale jen ,ob¢ansky zakonik™)

D200150009
Dizot
722150016

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik §
Hradec Krélgvé, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03,
Ing. Maridn Sebesta, generalni feditel,

zdvod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Ing. Milan Kvapil, feditel zdvodu Pardubice
Miroslav Cejka. tel. 721 411 005

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradcei Kralové oddil A viozka 9473
466 868 211

466 415 301

labe-z2(@pla.cz , cejkami@pla.cz

Skolky a realizace sadovych tprav s.1.0.
Pardubicka 175/83, 50004 Hradec Kyalové

Ing. Marcela Kaplanovd, jednatelka

Ing. Marcela Kaplanova, jednatelka

Josef Kral (tel. 603 54 57 11)

49812238

CZ49812238

CSOB Hradec Kralové, ¢.1.: 126245783/0300
Krajsky soud v Hradei Kréalové, oddil C. vliozka 4867
495 535 558

skolkykukleny(@tiscali.cz
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2. Uveodni ustanovent

Podktadem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 6. 3. 2015 pro ve-
Fejnou zakdzku nazvanou ,Loufni, Velké Kolodgje, v¥sadba biehového porostu,
usek ¢, 6,8, r.km 4,468 — 5,350%.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou pédi prostudoval a detailné se seznd-

mil s veskerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni & vyzvé o zahajeni

zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i v jinych dokumentech obsahujicich vyme-

zeni pfedmétu dila zejména se zdmérem pro realizaci sluzby véetnd studie — ndvrhu

vysadby, které byly zpracovany:

e Studie navrhu vysadby - v listopadu 2014 ing. Walachovou z odboru PVZ Povodi
Labe, stainf podnik, Hradec Kralové

o Zamér pro realizaci sluzby - v lednu 2015 Miroslavem Cejkou, referent inZenyi-
skych ¢innosti zavodu Pardubice

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, JejimZ piedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem
tfet{ osob€ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 5.000.000,- K.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvdni této smlouvy a po debu zdruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Predmétem smiouvy je zhotoveni dila: , Loudna, Velké Kolodéje, visadba bi-chové-
ho porestu, asek ¢.6,8,, F.km 4,468 — 5,350,

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a veas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci, ktery je nedilnou souddsti této smlouvy.

Predpokladany termin zah4jeni dila je: 1.4.2015
Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 12/2020

Harmonogram realizace pfedmétu dila:

- Pfiprava Gzemi a realizace vlastni vysadby.................. do 30.6.2015

- Nasledna péCe rok 2016.........0.ooi do 30.11.20106
- Nasledndpéerok 2017, do 30.11.2017
- Nasledna péCerok 2018, ... ... do 30.11.2018
- Nasledna péCe rok 2019, do 30.11.2019
- Nasledna péce rok 2020 a predani dila..................... do 31.12.2020
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7.1.
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5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkovd cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smiuvni a nejvyse pripustnd, pevind po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 6. 3. 2015. Celkové cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH &ini  325.150.- K¢,
slovy: tfistadvacetpéttisicstopadesat korun Ceskych bez DPH,

Z toho:

~ vysadba (rok 2015) 265.150,- K& bez DPH

- naslednd péce:
1. rok po vysadbé (2016) 12.000,- K& bez DPH
2. rok po vysadbé (2017) 12.000,- K& bez DPH
3. rok po vysadbé (2018) 12.000,- K¢ bez DPH
4. rok po vysadbé (2019) 12.000,- K& bez DPH
5. 1ok po vysadbé (2020) 12.000.- K¢ bez DPH
Celkov4 cena za dilo 325.150,- K& bez DPH

K témto ¢astkam bude piipoditano DPH v platné vyai.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel vystavi objednateli dil¢i daiiové doklady za
provedeni ¢innosti podle objemu skutené provedenych praci v jednotlivych rocich na
zaklad€ soupisu provedenych praci. ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objed-
natel.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezada zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici souddst obsahu smlouvy o dile

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soudast obsahu smiouvy o dilo.

Souddst obsahu smlouvy o dilo tvor obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 5. 1. 2015.

8. Zvlasini ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati
pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- Clanek 2, bod 2.3, a)

- Clanek 7

- Clanek 12, bod 122 a)
bod 12.2.1)
bod 12.2.¢)



bod 12.2.1)

bod 12.2.k)
bod 12.2.1)
bod 12.2.0)

- Clanek 14, bod 14.3.

bod 14.4.
9. Zivéretna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovéany:

o v této smlouvé,

o v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,

o v nabidce vitézného uchazece.

o Vyse zminéné dokumenty musi byt chédpany jako komplexni, navzdjem se vy-
svétlujici a dopliujici, aviak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
prednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2.  Obe strany prohladuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4.  Pokud n&jaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a Gi¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
uéinné a vymahatelné.

9.5.  Tato smlouva je projevem svobodné a vazné ville smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6.  Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicich dne QL”’Z”( Vv A’[ ......... dne 3?20“

Povodi Labe,

statni podnik
zavod Pardubice

Cihelna |35/ 530 09 Pardubice <l Ln f“’i. i A

......................................................................

Ing: Milan Kvapil Ing. Marcela Kaplanova
feditel zavodu jednatelka spole¢nosti




Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. &. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 5. 1. 2015
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2.1

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitel-
né pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technolo-
gie, vysledky vypoctd nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno rea-
lizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturacni podminky"
téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" té&chto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 2. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladu bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladlim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovi-
tel za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpo-
vida vugci zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatel(l v dlisledku vady
nebo chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiSténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérové-
ho fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfi-
slusnych statnich organli a spravcu technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Soucasti pInéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o
zkou$kach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusev-
niho vlastnictvi umoznujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace sku-
te€ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném Case
a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi
této smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby vcetné zajisténi vSech nalezitosti a jeho
schvaleni pfislusnymi organy statni spravy.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné geodetického zameé-
feni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 pa-
ré a geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace
bude zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geo-
detické dokumentace®.

4. Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro u€ely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotenych pozemku a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych planu pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

5. Pred predanim geometrickych planl na pfislusny Katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

6. Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim di-
la.



b)

c)

10.

Zhotovitel zajisti vytyCeni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot€enymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych sta-
venist) a které mu objednatel bez zbytecného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze z&kladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a Zzivocichud, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude vesSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistot&) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfisluSnych organt.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokon€eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastniki a pfipadnych uzivatelt vSech pozemku dotenych stav-

bou s jejich kone€nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty€eni hranic pozemka v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich pfisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdo-
kumentuje veskera patrna poskozeni. Pasport jednotlivych nemovitosti bude pfed zahajenim pra-
ci potvrzen majitelem, popf. uzivatelem nemovitosti. Souc¢asti pfedmétu plnéni dila bude prove-
deni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotcenych vlastniki nemovitosti - napf. Uprava vjezdd,
plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho
stavu v¢etné obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.

Prelozky inzenyrskych siti

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou platnost
do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu podzemnich
vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci zajisti odbor-
nou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedloZi objednateli doklad o
zpétném prevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od pFisluSnych vlastnikd ¢i spravcu siti. Tato ¢innost
je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou realizo-
vany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.



e)

1.

f)

Zarizeni stavenisté

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle §
104 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni ndklady na zafizeni stavenisté, jeho pfi-
pojeni na inzenyrské sité véetné odvadéni odpadnich vod do kanalizace, pfipadné vodniho toku.
Zhotovitel bude odpovidat za dodavku veSkeré energie, vody a dalSich sluzeb, které pro ucely
zhotoveni stavby podle této smlouvy pozaduje. V zafizeni stavenisté bude mit zhotovitel zajisté-
nou mistnost pro TDS v¢etné jejiho zafizeni a vybaveni (nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenisté budou oplocena a opatfena vystraznymi tabule-
mi, budou napojena na el. energii, vodovod a na kanalizaci. Zhotovitel umisti informacni tabule se
zaékazem vstupu a vjezdu nepovolanym osobam a vozidldm u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objekt( zafizeni staveni$té véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec-

nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zzadné zbyte¢né pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbytec¢ného
materialu. Zhotovitel vyCisti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenidté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajiSténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity pradnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-
hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroCeny nebyly.

Ostatni podminky:
Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal$imu vyuZziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfe-
na dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Ochrana strom(,
porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek a to-
muto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za skladkovné a naklady za pfipadné me-
ziskladky a veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni$té zaméreného na vyskyt obojzivelnikl, plazi nebo
jinych chranénych zZivocichl a v pfipadé jejich vyskytu zajisti transfer na jina nejbliz§i vhodna sta-
novisté mimo dosah stavebni ¢innosti. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené
dila.

Zhotovitel v souladu se zédkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech predloZi objednateli nejpozdé&ji
pFi pfejimacim fizeni doklady o evidenci a likvidaci odpad( vzniklych v prlibéhu realizace dila.
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7. Veskeré odpady vzniklé v pribéhu realizace budou likvidovany v souladu s legislativnimi pfedpisy
odpadového hospodafstvi CR. Odpad z vystavby bude zafazen podle Katalogu odpadti (vyhlaska
€. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist).

8. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokl, jsou odpadem. Zhotovitel je pdvodcem tohoto
odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
provadécich predpisU.

9. Zhotovitel povede o odpadech evidenci, v nizZ bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu
a doloZen zpUsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost orga-
nG ochrany Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

10. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestli a zkouSek dle pfislusnych
norem a dalich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsa-
né kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

11.  Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrZzeny Ucel zaruduji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, zivotniho prostfedi a bezpec¢nost pfi
uzivani stavby.

12. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkd zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

13. Dosazeni pfredepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel Uspé&$né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje, nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti stavenisté
predat objednateli €asovy plan a seznam vSech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu
zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rov-
néz jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledku
kontrol. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prdbéhu zhotoveni dila
pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi prfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potfebné ved-
lejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou nezbytné pro upiné vécné a odborné provedeni smluvnich
praci a vykona, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubor(. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény €asového a financ-
niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Zze dilo mize byt provedeno a do-
konceno zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
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4.2.
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Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzo-
vat obecné zavazné pfedpisy a prfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zptisobem odchylit od projektové dokumen-
tace dila, je povinen tuto skute€nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se sou-
¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluve-
nou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povin-
nosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkl a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepSi. Pod-
minkou dokonceni stavby je prokézani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpudsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpisu, jakoz i postupld a zavazki zhotovitele
ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku
"Odstoupeni od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce special-
nich material( je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského
dozoru a technického dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim
pfislugnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek véechny technické
pfedpisy a normy platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti za-
vazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prabéhu zho-
tovovani dila, technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobnéa uréeni
jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodi na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany ter-
min zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhdty dokon-
Ceni dila tak, Ze jim navrZzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné
zahajit plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihuty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nespl-
néni této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny stavby-
vedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.
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Objednatel je opravnén zmeénit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné pFerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihata pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu,
po kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v§ak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihlity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zho-
tovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceskéa republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpecli Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztrdtam nebo poskozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho UspéSného
pfedani objednateli ¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostatecné-
ho pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila ob-
jednatelem za bezpec€nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovéd-
nost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona
¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich predpisl souvisejicich norem, pro-
tipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny 8kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést na-
klady na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji,
zejména zavazky tykajici se zaru€ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfi-
pustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisU.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude objednateli vystavovat darfiové doklady za provedené pra-
ce a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové do-
klady prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumenta-
ce a tato specifikace je ur€ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoz-
nich soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovite-
lem, ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotovi-
teli v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo
funkéni nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvysSi pFipustnou cenou jsou
uhrazeny vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonce-
ného a kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objedna-
tele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfed-
métu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné |huty dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
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6.9.

6.10.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

ve znéni pozdéjSich predpist. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového poloz-
kového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. Faktura bude oznagena eviden¢nim €islem smlouvy o
dilo, nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dni od data prokazatelného doruéeni faktury objedna-
teli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezZitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle darovych predpist (§ 28
odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsSich predpisu). V pfipadé, Zze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i netplné udaje, je objed-
natel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové i opravené poc¢ina bézet nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapodist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélki, (2) opravnénych narokd vznesenych tfetimi stra-
nami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpUusobené objednateli, (4) zfejmosti,
ze dilo nebude dokoncéeno ve stanovené |hiité a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovi-
tele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkli uvedenych v
protokole o predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich ¢&i ji-
nych narokl objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku
proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy, popfi-
padé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku.
Pfi pferudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrze-
ného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi |haty k prfedani dila a jeho ucelenych ¢&asti, pokud
nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednate-
li.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumenta-
ce. Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré
prace nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a finan¢né obsa-
Zeny v ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZzadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dilciho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovi-
tel prohlasi v zaruc€ni listingé, Zze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 10 % sjedna-
né ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonc&eni dila do da-
ta protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné odstranéni reklamo-
vané vady do sjednaného terminu ve vySi nejméné 3 % sjednané ceny bez DPH dle ¢&l. Cena dila smlou-
vy o dilo s platnosti od data protokolarniho pfedani a prevzeti dila do data skonceni zaruéni doby. Pravo
z bankovni zaruky za fadné odstrariovani vad dila po dobu zaruéni Ih(ty je objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, ze zhotovitel nepini zaruéni podminky a objednatel je opravnén uspokojit z bankovni zaruky
veskeré naklady, které mu v souvislosti s porusenim této smlouvy vzniknou, zejména naklady na odstra-
néni vad, které mél odstranit zhotovitel v ramci zaruky. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli origi-
nal bankovni zaruky nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila.



7.3.

7.4

7.5

8.1.

a)

b)

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

PFfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnua
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti Fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmeény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

Odectenim v8ech nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech na-
klad(i na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené prace
budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souc¢tu veskerych odpovidajicich polozek a nakladu ne-
provedenych podle poloZkového rozpoctu nebo smlouvy.

Zapoctenim veSkerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych
praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.

Néaklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem ucétovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladt dle polozkového rozpoc¢tu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednate-
lem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoctu rizné jednotkové ceny u stejnych polo-
zek, bude vzdy pouzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, Zze k ocenéni dodate¢nych praci musi byt
pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a
Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatec-
né prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni poz-
déjsich predpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemuze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypocte-
nou objednatelem s tim, Ze se muze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pFevzal nebezpecli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti, které mo-
hou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu
v jakékoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prub&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele, je povinen
na né objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni zho-
tovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihatu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele
a termin dokonc&eni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové doku-
mentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaru¢ni doba“), ktera po-
Cina bézet dnem piedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Po dobu bé&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
v&as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkédm stanovenym v této smlouvé ne-
bo pozadavkum platnych pravnich predpisti a norem. Podminkou Ffadného predani predmétu dila je i
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
a)

b)

9.10.

9.12.

9.13.

pfedani dokladll o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projekto-
vou dokumentaci €i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovite-
lem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje
se, ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného pro-
tokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve staveb-
nim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projekto-
vou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a Ze di-
lo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila ¢i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovite-
lem objednateli. Tento odstavec pini zarover funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pre-
vzatou zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazo-
vana za zavazna a za soucast této smlouvy veSkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl
materiald pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti
dila vadné provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mlze byt provedeno jejich odstranéni ob-
jednatelem na néklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dnu od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihaté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji vSak do tficeti dnu, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihdta neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu od-
stranit ve IhGté odpovidajici pfislusnym technickym postupim. LhGta musi byt dohodnuta tak, aby ne-
zmarila dal$i pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstrafiovanim vady nepro-
dlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich Skod.

Strany se dohodly, ze

zaru€ni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovite-
lem objednateli bez vad a nedodélku;

zarucéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho mlize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery
byl vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkdl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladu jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit ob-
jednateli veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Zze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby)
pro potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjiténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré na-
klady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim
této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Pfilohy €. 9 Nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé,
Ze budou jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a
dobé trvani v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni
nazvu a identifikanich udaju subdodavatele, mnozstvi zu€astnénych pracovnikd subdodavatele a typ

nasazené techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo pro-
pisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zézna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném piipadé se ma za to, ze s obsahem zéznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz , TDS"), kterym bude pro tuto stavbu ur€en jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace dila dojde ke zmé&nam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektove
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem
ve stavebnim deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen
umoznit zastupctm objednatele kontrolu v§ech ¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob¢asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancum zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovéd-
ny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarskeé skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnda, jejichz etnost a termin bude technickym do-
zorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéifit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pied tim,
nez tato skuteCnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zépis neprovede je
zhotovitel po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat
v realizaci dila. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel po-
Zadovat dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastrovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testli provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z diivod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi na-
klady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k ucasti na kontrolach v8ech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektt nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavate-
li. Objednatel, respektive TDS, muze pfipominkovat pribéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou poky-
nu zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl predem
o terminech kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt€enych vad do deseti pracovnich dnua
ode dne ukonceni pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit,
se povazuje taktéz neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.
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10.15.

10.16.

10.17.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho €asti, ktery bude mit za nasledek,
Ze mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho
znalce. Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Zze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich
osob. Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznali do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdé&ji
pfi jednani o pfedani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplriovat do-
kumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsSich
predpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veSkeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a sta-
ne se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové
cesty a komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto
se zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybave-
ni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zho-
tovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafi-
zeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veSkeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veSkeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim téchto predpist
vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti
kradeZzi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, muze byt
pro objednatele diivodem k pferuseni praci ¢i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferu-
8ené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zada-
vaci dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢i jejich dilcich ¢asti nebo provoznich souborll s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycCisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou zpU-
sobilost vSech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez predchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel ta-
kovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani na-
bidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pInéni pfedmétu ve-
fejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého zho-
tovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé&, Ze po uzavieni smlouvy:
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

e subdodavatel prestane splhovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,
vuci subdodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,
subdodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto €lanku obchodnich podminek, je zho-
tovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti pred-
loZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muaze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem do-
konceni dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdé-
ji do péti dnu od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouZitych materidlech
a dodavkach vcetné atestl s prohlasenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné
zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani kolauda¢niho souhlasu,

zejména:

a) 3 x vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci,

b) 2 x geodetické zaméreni skute€ného stavu realizovaného dila v grafickém a 1 x v digitalnim tva-
ru,

c) 6 x geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro ucely majetkopravniho vypora-
dani s majiteli dot¢enych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) doklady o pfedepsanych zkouskach s terminy souhlasnymi se zapisy ve stavebnim deniku,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpocéta a zmén,

9) knihu kontrol a zkouSek

h) zapisy o provedeni dil€ich a individuélnich zkousek,

i) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

j) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

k) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

)] doklady o zpétném prevzeti stavbou dotEenych inZzenyrskych siti od pfislusnych viastnikd &i
spravcu siti,

m) original stavebnich denika,

n) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,

0) revizni zpravy,

p) doklady souvisejici s pIn&nim dila pfi kontrole objednatele ze strany kontrolnich organti CR (FU,
Mze, NKU aj.).

O prabéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a ne-
dodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonCeni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila"
této smlouvy, pokud jsou ukoneny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné do-
kladli o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.
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12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZado-
vat pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude
fadné provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fi-
zeni o vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto pievzeti pouze pro uCely kolaudace bude zfe-
telné oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélk(i bude v tomto pFipadé
pouze orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v
této smlouvé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelll podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢€.137/2006
Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich za-
stupci a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo
predat statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouveé o dilo a stavbyvedouci.

13.  Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek
ve vy8i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstra-
néni vad a nedodélkll sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonc&eni dila, &i dilciho terminu dokon&eni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruSeni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisl, sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objed-
natel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodle-
ni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocita-
vaji na nahradu vzniklé $kody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnu od po-
ruSeni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruseni po-
vinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo tou-
to smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dasledku bude sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je zhotovitel povinen tu-
to ¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocCist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vi&i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.
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14.1.
a)

b)

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti

o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé nakla-

dud insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez tficet dnl,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruSeni praci na dile na dobu del$i nez patnact dna v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného souhlasu objedna-
tele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved!
v ramci zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv
na vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Zze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to
bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipadg, ze

* objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta do-
tace pro pInéni pfedmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo
* bude v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, u€inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech
se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné in-
formovat. V opa¢ném pripadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v dUsledku poruseni této po-
vinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedo-
koncené dodavky do péti dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a pre-
vzeti bude pofizen obé&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedo-
délky a sjednan zpUsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zGstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady 8kody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
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14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

zhotovitel provede finanéni vyc€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnu po obdrzeni zahdjit dilCi pfejimaci fizeni,

strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré nakla-
dy ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfiCemz zhotovitel neni oprav-
nén od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavre-
na, zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pl-
nénim. Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i or-
ganizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaji, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini vesSkera opatfeni, aby nedoSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajuim, k jejich zméné, zni€eni &i ztraté, neoprav-
nénym prenosliim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strang&, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplUsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmét-
né vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisu uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancum statni a komunalni spravy kontrolu dila (stav-
by). Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz pfredmé-
tem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem je-
ho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou
ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chra-
nén proti ztratam, vydajim, nakladim, djmé, Skodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu
plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto
¢lanku odsSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji,
naklady, ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi ne-
bo smrti osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vy-
plyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto S8kodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluc€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zzadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.
17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢&islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je po-

vinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doru€ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., oblansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuiji fesit nejprve do-
hodou a neni-li to mozné, pak podle pfisluSnych ustanoveni pravnich predpisu Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzéjem se vysvétlujici a
doplfiujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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Harmonogram praci

Zakazka: Lou&na, Velké Kolodéje, vysadba biehového prostoru,tusek €. 6,8, f.km 4,468-5,350

Objednatel: Povodi Labe, statni podnik

Zhotovitel: Skolky a realizace sadovych uprav, s.r.o.

zahajeni praci ukonéeni praci
Vysadba stromu 15.4.2015 29.5.2015
Nasledna péce rok 2016 v prubéhu roku dI; potfeby 30.11.2016
;;sledné péce rok 2017 v pribéhu roku dle potfeby 30.11.2017
;\lé;Iedné péce rok 2018 v priibéhu roku dle potfeby 30.11.2018
Nasledna péce rok 2019 v prubéhu roku dle potfeby 30.11.2019
%Nésledné péce rok 2020 v pribéhu roku dle potfeby 30.11.2020
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