

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150046
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 599150022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Tměj
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Číslo účtu: GE Money Bank a.s., č. ú: 341302664/0600
Telefon: 465 423 691, 465 423 692
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Studie proveditelnosti rekonstrukce 11 MVN**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování studie proveditelnosti na akci: **Studie proveditelnosti rekonstrukce 11 MVN**

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Přípravné práce

II. etapa: Projednání s vlastníky dotčených pozemků a posouzení vlivu navržených opatření

III. etapa: Průzkumné práce a rozbor

IV. etapa: Návrh technického řešení a projednání

V. etapa: Vyhodnocení

I. etapa: Přípravné práce

Studium a zpracování vstupních podkladů od zadavatele, zajištění katastrálních map, zajištění aktuálních hydrologických dat, získání vstupních informací a podkladů od provozovatelů vodních děl, správců sítí a místně příslušných obcí. Zajištění stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody z hlediska vlivu plánovaných opatření na životní prostředí.

Požadovaný výstup I. etapy:

1. *Dokladová část.* Zajištěné podklady v rámci I. etapy budou předány objednateli dle jejich povahy v papírové nebo elektronické podobě.
2. *Závěrečná zpráva I. etapy.* V této zprávě bude uveden výčet podkladů, z jakého zdroje byly pořízeny, co obsahují, v jakých formátech a k jakému časovému horizontu.

Požadované výstupy I. etapy budou předány 3x v papírové podobě a 1x v digitální podobě.

II. etapa: Projednání s vlastníky dotčených pozemků a posouzení vlivu navržených opatření

Identifikace a vyznačení pozemků dotčených navrhovanou stavbou a doložení písemných vyjádření vlastníků i nájemců pozemků dotčených záměrem výstavby s jejich stanoviskem k realizaci díla. Vyhotovení seznamu dotčených pozemků s uvedením vlastníka a jeho adresy, druhu pozemku, čísla LV, výměry atd. Posouzení kapacity existujících objektů (a navržených úprav těchto objektů) pro převádění vody z hlediska bezpečného převedení povodňových průtoků dle platných legislativních předpisů. Posouzení dopadů rekonstrukcí na stávající vydaná nakládání s vodami a manipulační řády, návrh změn a dopad na stavební řízení. Ve spolupráci se zadavatelem posouzení dopadů rekonstrukcí na stávající nájemní smlouvy tak, aby zadavatel v předstihu zajistil závazky vycházející z těchto smluv nebo nové smluvní vztahy.

Požadovaný výstup II. etapy:

1. *Záborový elaborát.* Pro každou jednotlivou MVN bude vypracován záborový elaborát se seznamem dotčených pozemků s uvedením vlastníka a jeho adresy, druhem pozemku, čísla LV, výměry atd.

2. *Stanoviska vlastníků i nájemců.* Pro každou jednotlivou MVN budou předána písemná stanoviska vlastníků i nájemců dotčených pozemků k navrhovaným technickým opatřením.
3. *Závěrečná zpráva II. etapy.* Bude předána závěrečná zpráva s přehledem MVN s uvedením realizovatelnosti, s posouzením kapacity existujících objektů a navržených objektů, posouzením dopadů navržených opatření na stávající vydaná nakládání s vodami a manipulační řády a posouzení dopadů navržených opatření na stávající nájemní smlouvy.

Požadované výstupy II. etapy budou předány 3x v papírové podobě a 1x v digitální podobě.

III. etapa: Průzkumné práce a rozborů

Geodetické zaměření lokality, provedení terénního průzkumu a provedení inženýrsko-geologického průzkumu podle předpokládaného rozsahu prací (viz příloha č. 1). V rámci III. etapy zhotovitel zhodnotí každou jednotlivou nádrž, zda předpokládaný rozsah prací vyžaduje provedení odběru vzorků sedimentů a jejich chemický rozbor a analýzu.

Na základě již provedeného terénního průzkumu se u MVN Vrchovina předpokládá provedení geofyzikálního průzkumu hlavní a boční hráze za účelem objasnění ztrát vody z nádrže (hrází, podloží hráze). Pro průzkum budou použity následující metody: základní dipólové elektromagnetické profilování (DEMP), profil na koruně hráze a na návodním i vzdušném svahu a při vzdušní patě hráze včetně odporové tomografie (OT). V místě zjištěných anomálií budou použity metody spontánní polarizace (SP) a mikrogravimetrie (MG).

Požadovaný výstup III. etapy:

1. *Inženýrsko-geologický průzkum.* Pro každou jednotlivou nádrž bude podle předpokládaného rozsahu prací (viz příloha č. 1) vypracována závěrečná zpráva z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu.

Závěrečná zpráva z geofyzikálního průzkumu u MVN Vrchovina bude obsahovat vyhodnocení průzkumů (popis materiálů, preferenčních průsakových cest, materiálových anomálií, uložení jiných objektů atp.) zhodnocení příčin ztráty vody z nádrže a návrh místa vrtů pro IGP (pro případnou rekonstrukci) nebo doporučený způsob opravy.

2. *Geodetické zaměření.* Pro každou jednotlivou nádrž bude podle předpokládaného rozsahu prací (viz příloha č. 1) provedeno geodetické zaměření. (zaměření tělesa hráze, přilehlého území, zátopy, množství sedimentů, ...)
3. *Zpráva o provedení terénního průzkumu.* Pro každou jednotlivou nádrž bude podle předpokládaného rozsahu prací (viz příloha č. 1) proveden terénní průzkum, na základě kterého budou zhodnocena navrhovaná opatření.
4. *Zpráva o nutnosti laboratorních rozborů sedimentů.* Bude předána zpráva s přehledem MVN s uvedením nutnosti laboratorních rozborů s uvedenou plochou těžení, mocností sedimentů a hloubkou vody. **Zpráva bude předána do 10 dnů od zahájení III. etapy.**
5. *Závěrečná zpráva III. etapy.* Bude předána závěrečná zpráva s přehledem MVN s uvedením realizovatelnosti.

Požadované výstupy III. etapy budou předány 3x v papírové podobě a 1x v digitální podobě.

IV. etapa: Návrh technického řešení

V rámci technického řešení budou pro každou MVN stanoveny podrobné územní a technické parametry, bude provedeno vymezení situačního řešení a struktury stavby, členění na stavební objekty a provozní soubory, stanovení základních parametrů stavebních objektů. Ve spolupráci s provozovatelem bude posouzeno a navrženo zlepšení podmínek pro přístup provozní mechanizace na hráz, k objektům a případně do prostoru zátopy VD. Bude proveden návrh technických opatření hrází a objektů MVN, případně i organizačních opatření směřujících přednostně k zařazení akce rekonstrukce MVN do vyhlášených dotačních programů (MZE - Podpora prevence před povodněmi III. etapa, MŽP-OPŽP - Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní A MŽP-OPŽP - Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny).

Požadovaný výstup IV. etapy:

1. *Jednoduchá výkresová dokumentace.* Pro každou jednotlivou MVN bude vypracována jednoduchá výkresová dokumentace (technická zpráva, přehledná situace, příčné řezy, podélný řez,) Obsah bude přizpůsoben předpokládanému rozsahu prací (viz příloha č. 1).
2. *Orientační propočet nákladů.* Pro každou jednotlivou MVN bude vypracován propočet nákladů, v kterém budou zahrnuty veškeré náklady spojené s budoucí realizací akce.
3. *Závěrečná zpráva IV. etapy.* Bude předána závěrečná zpráva s přehledem MVN s uvedením realizovatelnosti.

Požadované výstupy IV. etapy budou předány 3x v papírové podobě a 1x v digitální podobě.

V. etapa: Vyhodnocení

Zhotovitel v rámci V. etapy vyhodnotí veškeré provedené práce, vyhotoví a projedná investiční záměry v dokumentační komisi zadavatele. V případě vznesení objektivních připomínek je zpracuje do finální verze Investičních záměrů.

Požadovaný výstup V. etapy:

1. *Investiční záměr.* Pro každou jednotlivou MVN bude vyhotoven investiční záměr se zpracovanými připomínkami objednatele.
2. *Závěrečná zpráva V. etapy.* Závěrečná zpráva bude obsahovat shrnutí všech proběhlých činností. Dále bude zpráva obsahovat seznam MVN s vyhodnocením realizovatelnosti a zhodnocení efektivitu a realizovatelnosti navržených opatření z pohledu dotačních programů (MZE - Podpora prevence před povodněmi III. etapa, MŽP-OPŽP - Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní A MŽP-OPŽP - Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny).

Požadované výstupy V. etapy budou předány 3x v papírové podobě a 1x v digitální podobě, zároveň budou 1x v digitální podobě předána veškerá data v editovatelné podobě.

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- *Příloha č. 1.* Podklady pro zpracování IZ na rekonstrukce 11 MVN směřující k zařazení do vyhlášených dotačních programů MZe a MŽP
- *Příloha č. 2* Majetkoprávní poměry – stav k 1.1.2015

- *Podklady pro jednotlivé MVN* – manipulační řád, pasport, nájemní smlouvy aj.

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. ledna 2015.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec 2015

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **30.06.2016**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Přípravné práce.....	do 31.08.2015
II. etapa – Záborový elaborát a majetkoprávní projednání.....	do 30.11.2015
III. etapa – Průzkumné práce a rozborů.....	do 31.01.2016
IV. etapa - Návrh technického řešení a projednání.....	do 31.03.2016
V. etapa – Vyhodnocení.....	do 30.06.2016

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.06.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 349 200,- Kč,

slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc dvěstě korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé MVN a jednotlivé dílčí etapy I. – V.:

MVN Lejšovka

Cena akce bez DPH činí 25 000,- Kč,

slovy: dvacet pět tisíc korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 200,- Kč bez DPH

(slovy: sedm tisíc dvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 400,- Kč bez DPH

(slovy: dvě tisíce čtyřista korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 12 400,- Kč bez DPH

(slovy: dvanáct tisíc čtyřista korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 1 950,- Kč bez DPH

(slovy: jedent tisíc devět set padesát korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 1 050,- Kč bez DPH

(slovy: jedent tisíc padesát korun českých bez DPH)

MVN Hluboký

Cena akce bez DPH činí 34 000,- Kč,

slovy: třicet čtyři tisíc korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 000,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisíc korun českých bez DPH)
Cena za II. etapu: 2 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícešestset korun českých bez DPH)
Cena za III. etapu: 17 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnácttisíc korun českých bez DPH)
Cena za IV. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)
Cena za V. etapu: 4 400,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřitisícečtyřista korun českých bez DPH)

MVN Zelenecká Lhota

Cena akce bez DPH činí 32 200,- Kč,
slovy: třicetdvatisícdevět korun českých bez DPH.
Cena za I. etapu: 8 000,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisíc korun českých bez DPH)
Cena za II. etapu: 2 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícešestset korun českých bez DPH)
Cena za III. etapu: 16 100,- Kč bez DPH
(slovy: šestnácttisícjedensto korun českých bez DPH)
Cena za IV. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)
Cena za V. etapu: 3 500,- Kč bez DPH
(slovy: třitisícepětset korun českých bez DPH)

MVN Tutleky

Cena akce bez DPH činí 26 700,- Kč,
slovy: dvacetšesttisícšedsmset korun českých bez DPH.
Cena za I. etapu: 7 600,- Kč bez DPH
(slovy: sedmtisícšestset korun českých bez DPH)
Cena za II. etapu: 2 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)
Cena za III. etapu: 13 300,- Kč bez DPH
(slovy: třinácttisíctřista korun českých bez DPH)
Cena za IV. etapu: 1 900,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisícdevětset korun českých bez DPH)
Cena za V. etapu: 1 400,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisíccyřista korun českých bez DPH)

MVN Hoděčín

Cena akce bez DPH činí 34 000,- Kč,
slovy: třicetčtyřtisíc korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 100,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 17 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 200,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícedvěstě korun českých bez DPH)

MVN Mentour

Cena akce bez DPH činí 34 100,- Kč,
slovy: třicetčtyřtisícjedensto korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 100,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 17 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 100,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícejedensto korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 200,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícedvěstě korun českých bez DPH)

MVN Štěpánov

Cena akce bez DPH činí 38 800,- Kč,
slovy: třicetosmtisícosemset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 500,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícpětset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 800,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíceosmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 21 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetjednatisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 2 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 000,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisíce korun českých bez DPH)

MVN Vorlík

Cena akce bez DPH činí 26 700,- Kč,
slovy: dvacetšesttisícesedmset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 400,- Kč bez DPH
(slovy: sedmtisícčtyřista korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 400,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícečtyřista korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 13 000,- Kč bez DPH
(slovy: třinácttisíc korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 1 900,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisícdevětset korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 2 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisíce korun českých bez DPH)

MVN Levínská Olešnice

Cena akce bez DPH činí 38 600,- Kč,
slovy: třicetostisícšestset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 200,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 19 400,- Kč bez DPH
(slovy: devatenácttisícčtyřista korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 4 200,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícdevěstě korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 4 100,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřtisícejedensto korun českých bez DPH)

MVN Brdo

Cena akce bez DPH činí 26 700,- Kč,
slovy: dvacetšesttisícsedmset korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 7 600,- Kč bez DPH
(slovy: sedmtisícšestset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícepětset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 13 500,- Kč bez DPH
(slovy: třinácttisícpětset korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 1 900,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisícdevětset korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 1 200,- Kč bez DPH
(slovy: jedentisícdvěstě korun českých bez DPH)

MVN Vrchovina

Cena akce bez DPH činí 32 400,- Kč,
slovy: třicetdvatisícčtyřista korun českých bez DPH.

Cena za I. etapu: 8 200,- Kč bez DPH
(slovy: osmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu: 2 700,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícesedmset korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu: 16 100,- Kč bez DPH
(slovy: šestnácttisícjedensto korun českých bez DPH)

Cena za IV. etapu: 3 000,- Kč bez DPH
(slovy: třitisíce korun českých bez DPH)

Cena za V. etapu: 2 400,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícečtyřista korun českých bez DPH)

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých akcí na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

5.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A kompletně,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B kompletně,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C kompletně,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D kompletně,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.3.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání takto:

- Čl. 2. Cena, bod 2.5.

Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 3 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání takto:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání **Požadovaných výstupů** bez vad a nedodělků.

6. Závěrečná ustanovení


6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne 14. 07. 2015

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(3)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martinek zástupce
Ing. Pavel Řehák
2. zástupce - technický ředitel



AGROPRŮMYSL LITOMÝŠL
spol. s r.o.
Rokycanova 114, (3)
566 01 VYSOKÉ MYTO

.....
za zhotovitele
ING. JAROMÍR JAKOUBEK
VEDNATEL SPOLEČNOSTI

Obchodní podmínky

Zhotovení projektové dokumentace
(dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Povodí Labe, státní podnik

Datum platnosti: 20. 1. 2015

Obsah

Obchodní podmínky	1
Obsah	2
Všeobecné povinnosti zhotovitele	3
Cena	7
Platební a fakturační podmínky	7
Součinnost objednatele	8
Smluvní pokuty	8
Záruka za jakost díla	8
Rozhodné právo	9
Závěrečná ustanovení	9

1. Všeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR):

1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v souladu s § 1a aktualizované Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve smyslu vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude dle přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.
2. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude orientační soupis prací, dodávek a služeb a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:
 - a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
 - b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum včetně návrhu zemníku (tj. průzkum tělesa a podloží stávající hráze a bezprostředního okolí, průzkum v místě zemníku)
 - c) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu výpočet a posouzení podzemního proudění vody v tělese hráze a v podloží hráze (matematický model podzemního proudění vody ve 2D).
 - d) Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících geologických vrtů v oblasti hráze a zátohy s ohledem na navýšení hráze.
 - e) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování DUR.
 - f) Aktualizace hydrologických dat.
 - g) Návrh technického řešení navýšování hráze a úpravy objektů pro převádění vody včetně projednání na výrobním výboru.
 - h) Zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení.
 - i) Zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné firmy VD –TBD a.s.
 - j) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
 - k) Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí, apod.
 - l) Řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.
 - m) Zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany.
 - n) Zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP.
 - o) Zpracování podmínek vyjádření do technického řešení.
4. Součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zpracování případných připomínek do PD .
5. V případě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu s vlastníky i případnými nájemci, v případě trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo skládky budou projednány podmínky trvalého uložení s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné doložit analýzy dle vyhl. Č. 294/2005 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla v **6-ti** tištěných vyhotoveních a 1x v digitální editovatelné podobě ve formátech: výkresová část ve formátu „DWG“ i ve formátu „PDF“ (needitovatelná podoba), textová část ve formátu „DOC“ a tabulky ve formátu „XLS“ v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální podoba PD v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 40 MB. Požadovaný počet 6 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele.
7. Zhotovitel projektové dokumentace pro územní rozhodnutí prověří, zda se projektovaná lokalita dotýká Evropsky významné lokality, Natury 2000 nebo jiných chráněných území. V případě, že dojde k dotčení takovýchto území, tyto lokality uvede v textové části a vyznačí v grafické části PD. Zároveň prověří, zda-li se v dané lokalitě vyskytují chráněné druhy živočichů nebo rostlin.
8. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou.

9. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění díla, předat je objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, včas a s odbornou péčí provedený předmět plnění dle této smlouvy jeho cenu.

Výkon inženýrské činnosti

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat s majetkovým odborem Povodí Labe, státní podnik při projednávání majetkoprávních vztahů a přípravě smluv s vlastníky dotčených pozemků.

B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP):

1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracován dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.
2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude členěna dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat tyto části:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situační výkresy
 - D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - E. Dokladová část
3. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude projektová dokumentace (souvisejících či nutných) přeložek inženýrských sítí ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení odsouhlasená příslušnými vlastníky či správci těchto sítí.
4. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu.
5. V případě, že v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení bude definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou dále definovány technické požadavky a standardy tak, aby mohl být nahrazen jiným.
6. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude výčet a zařazení chráněných území a ochranných pásem.
7. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, uživateli či správci nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými orgány státní správy a orgány ochrany přírody, projednání s vlastníky či správci inženýrských sítí, s vlastníky či správci mostních objektů a pozemních komunikací a zapracování jejich případných připomínek do dokumentace tak, aby objednatel mohl následně zajistit vydání stavebního povolení.
8. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do PD a v případě vlivu na cenu prací též do soupisu prací.
9. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich částí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (PUPFL).
10. Zhotovitel zpracuje plán BOZP jako nedílnou součást projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajistí stanovisko místně příslušného pracoviště Oblastního inspektorátu práce.
11. Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
12. V případě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu s vlastníky i případnými nájemci, v případě trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo skládky budou projednány podmínky trvalého uložení s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově do soupisu prací.

13. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech v platném znění.
14. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění díla v 6 vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 6 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. Digitální podoba v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 40MB.
15. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván.
17. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění díla, předat je objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, včas a s odbornou péčí provedený předmět plnění dle této smlouvy jeho cenu.

C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.
2. Zhotovitel si zajistí veškeré geodetické podklady, průzkumy, rozborů, šetření o inženýrských sítích a ostatní činnosti potřebné pro zpracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předmětných lokalitách se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upřesnění rozsahu povodňových škod v předmětné lokalitě. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
6. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentací, bude mít vlastní soupis prací.

Každá položka soupisu prací bude obsahovat:

- a) pořadové číslo položky,
- b) číselné zařazení položky s označením cenové soustavy
- c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky
- d) měrnou jednotku
- e) množství v měrné jednotce
- f) výkaz výměr k uvedenému množství

Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentu tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Ke každému soupisu prací bude celková rekapitulace a rekapitulace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Součástí celkové rekapitulace nákladů za budoucí dílo budou vedlejší a ostatní náklady.

Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.

Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními pokud jsou ze strany objednatele požadovány, případně pokud vyplývají z projektové dokumentace.

Ostatní náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývajících z požadavků objednatele. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady na vypracování geometrických plánů dokončeného díla, náklady na vypracování manipulačního a provozního řádu dokončeného díla, náklady na vypracování pasportizace nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a případně jiné.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech v platném znění.
8. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla v 6-ti vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 6 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. Digitální podoba DPS v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 40 MB.
9. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou.
10. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu výběrového řízení na budoucího zhotovitele stavby tím, že v případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany uchazečů v průběhu výběrového řízení tyto na základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. Dále se zavazuje k účasti při prohlídce budoucího staveniště v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.
11. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván.
12. Předáním dokončeného předmětu díla je pro potřeby této smlouvy myšleno protokolární předání předmětu díla v rozsahu dle čl. **Předmět díla** bez vad a nedodělků. Proto zhotovitel předloží objednateli dokončený předmět díla ke kontrole s minimálně pětidenním předstihem tak, aby zástupci objednatele mohli provést kontrolu správnosti a úplnosti předmětu díla.

D) POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU :

1. V případě, že bude zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou.
2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popř. jiná místa určená objednatelem.
3. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:
 - 3.1 ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace stavby,
 - 3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. TDS, zhotovitele stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy,
 - 3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud závažné závady vytykané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,
 - 3.4 navrhopvat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu,
 - 3.5 na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektu,
 - 3.6 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání projektu se zhotovitelem stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s dílem,
 - 3.7 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace,

- 3.8 účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby,
 - 3.9 zajišťovat dodržení díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost stavby,
 - 3.10 posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní správy,
 - 3.11 dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v díle,
 - 3.12 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provádění stavby,
 - 3.13 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele,
 - 3.14 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby (části stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,
 - 3.15 účastnit se, na výzvu objednatele učiněnou písemně, faxem nebo elektronickou zprávou, kontrolních dnů zpravidla 1 x za 14 dnů,
 - 3.16 účastnit se, na výzvu objednatele, kontrol stavby mimo termíny kontrolních dnů a zapsat výkon dozoru do stavebního deníku,
 - 3.17 zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků smlouvy,
4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit TDS k potvrzení výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:
- a) soupis všech provedených úkonů zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,
 - b) jména osob vykonávajících autorský dozor,
 - c) datum provedení jednotlivého úkonu,
 - d) rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,
 - e) výpočet celkové ceny za výkon autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí,
5. TDS potvrdí svým podpisem výkaz poskytnutých služeb, budou-li odpovídat údaje ve výkazu skutečnosti.

2. Cena

- 2.1. Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.
- 2.2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.
- 2.3. Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže objednatel dodatečně požaduje a objedná dodatečné práce, dodávky či činnosti.
- 2.4. Případné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.
- 2.5. Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 6 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně.
- 2.6. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Platební a fakturační podmínky

- 3.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.
- 3.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

- 3.3. Při výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený technickým dozorem stavebníka. Potvrzený výkaz bude přílohou daňového dokladu.
- 3.4. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny.
- 3.5. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 3.6. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

4. Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude svým zmocněným pracovníkem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle předmětu díla.
- 4.2. Objednatel poskytne nejpozději při podpisu smlouvy podklady pro předmět plnění.

5. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
- 5.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.
- 5.4. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky.

6. Záruka za jakost díla

- 6.1. Zhotovitel ručí po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla za to, že pro dílo navrhnul jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručí, že vybudované dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání vybudovaného díla.
- 6.2. Zhotovitel ručí, že předmět plnění v okamžiku předání objednateli je bez vad a splňuje všechny požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu plnění a že lze dle zpracované projektové dokumentace pro provádění staveb příslušné dílo zrealizovat.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech objednatele.
- 6.4. Vzniknou-li v průběhu vlastní realizace díla objednateli zvýšené náklady proti nákladům smluvně sjednaným v důsledku prokázané vady příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby, uhradí veškeré takto vzniklé zvýšené náklady objednateli zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby (dle této smlouvy o dílo zhotovitel).

7. Rozhodné právo

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
- 7.2. Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v smlouvě o dílo,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 8.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním obchodních podmínek přednost.

AGROPROJEKT LITOMYŠL
s.r.o.
Rokytanů 114, (3)
556 01 VYSOKÉ MYTO

