

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** D100150029

**Evidenční číslo zhotovitele:**

**Číslo a název stavby objednatele:** Velenický potok, Netřebice, odstranění nánosů,  
ř. km 0,610 – 1,710  
111150024 / 111 474

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název:**

**Povodí Labe, státní podnik**

**Adresa sídla:**

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

**Statutární orgán:**

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

**Adresa závodu:**

závod Hradec Králové

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

**Osoba oprávněná k podpisu:**

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

**Zástupce pro věci technické:**

Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969

Luboš Rychna, úsekový technik, tel. 724 056 416

**IČ:**

70890005

**DIČ:**

CZ70890005

**Zápis v obchodním rejstříku:**

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

**Tel:**

495 088 111

**Fax:**

495 088 102

**E-mail:**

labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:**

**Miroslav Banýr**

**Adresa sídla:**

Valdické Předměstí, L. Janáčka 935, 506 01 Jičín

**Osoba oprávněná k podpisu:**

Miroslav Banýr

**Zástupce pro věci technické:**

Miroslav Banýr, tel. 602 173 025,

**IČ:**

11142251

**DIČ:**

CZ490324102

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s., č.ú. 465900287/0100

**Zápis v obchodním rejstříku**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
nezapsaná v obchodním rejstříku, registrace OŽÚ,  
Městský úřad Jičín ŽÚ -1/94/195/02/251813

**Plátce DPH:**

ano

**Tel:**

602 173 025

**Fax:**

493 535 616

**E-mail:**

zpd.banyr@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **2. Úvodní ustanovení**

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.6.2015 zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku s názvem: „Velenický potok, Netřebice, odstranění nánosů, ř. km 0,610 – 1,710.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem opravy „Velenický potok, Netřebice, odstranění nánosů, ř. km 0,610 – 1,710“ zpracovaným a schváleným dne 9.10.2014 společností Povodí Labe, státní podnik, zpracovatel Luboš Rychna (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **3. Předmět smlouvy**

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Odstranění sedimentu z koryta toku v délce 1 100 m s objemem sedimentu 800 m<sup>3</sup>.

Těžení sedimentu zhotovitel provede směrem proti toku vody s odstraněním sedimentu z vodního toku a pod mosty, které se v předmětném úseku nacházejí. Při provádění prací musí být dodrženy původní parametry koryta vodního toku a zhotovitel bude brát zřetel na opevnění koryta (kamenná dlažba). Vytěžený nános bude ponechán na okolních pozemcích v těsné blízkosti břehové hrany k vysáknutí. Po vysáknutí zhotovitel nános odveze a uloží na skládku (deponie ZD) ve vzdálenosti 1,5 km. V případě poškození dlažby v průběhu prací musí zhotovitel uvést opevnění do původního stavu.

Přístup ke korytu vodního toku je možný převážně z pravého břehu. Výjimku tvoří úsek pod silničním mostem na Kouty, kde je vstup zajištěn z levého břehu, a práce budou prováděny ve směru toku vody.

- 3.2 Požadavky na zhotovení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci dle bodu 2.2.
- 3.3 Veškeré pozemky po ukončení prací, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, budou zhotovitelem uvedeny do původního stavu a předány majitelům pozemků protokolárně, tyto protokoly budou součástí „Protokolu o předání akce“.
- 3.4 Dojde k opravě DHM 9051014850 (Velenický p.: Netřebice).

## **4. Doba plnění díla**

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 07/2015
- 4.3 Termín dokončení díla je: 30. 9. 2015

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.6.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 5.2 Celková cena bez DPH činí 213 482,- Kč,  
slovy: dvěsetřinácttisícčtyřistaosmdesátdva korun českých bez DPH.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce jedním daňovým dokladem po předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou daňového dokladu bude protokol se soupisem skutečně provedených prací

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 5.1.2015.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 2.3.a)3., 2.3.a)4., 2.3.a)5., 2.3.a)8., 2.3.c)9., 6.3., 6.14., 7., 9.13., 12.2.a), 12.2.b), 12.2.c), 12.2.i), 12.2.o), 12.7.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne ...8.7.2015...

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
závod Hradec Králové  
Vita Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové  
(2)

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

Za zhotovitele:

V ~~České republice~~... dne ...02.04.2015...

**MIROSLAV "BANYR"**  
Čejkovice 206 01 JIČÍN  
tel. 493 535 616, mob. 602 173 025  
IČO 11142251, DIČ CZ490324102  
e-mail: zpd.banyr@seznam.cz

MIROSLAV BANYR.....

jméno oprávněné osoby  
funkce MAJITEL FIRMY