
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10000

Stavba: Labe, Čelákovice – Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10000
Labe, Čelákovice – Klavary, odstranění nánosů z plavebních
kanálů

139251014 VD Čelákovice, odstranění nánosů

SO 01.1 Čelákovice - DPK

SO 01.2 Čelákovice - HPK

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251013 VD Lysá nad Labem, odstranění nánosů

SO 02.1 Lysá nad Labem - DPK

SO 02.2 Lysá nad Labem - HPK

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251011 VD Klavary, odstranění nánosů

SO 03.1 Klavary - DPK

SO 03.2 Klavary - HPK

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251014/SO 01.1 - Čelákovice - DPK

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 4 200,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy a vytěžení (odpočet
materiálu do depresí)

4200,0-0,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 4 200,000

Přemístění vytěženého materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

včetně odvozu vytěženého zvodnělého zemního materiálu po vodě i po suchu,
částečného odvodnění na plavidle a přeložení z lodi na automobily

4200,0

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 4 200,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

4200,0

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -4 200,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-4200,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251014/SO 01.2 - Čelákovice - HPK

KSO: 833 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 800,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

800,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 800,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

800,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 800,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

800,0

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -800,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-800,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 1,000

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251013/SO 02.1 - Lysá nad Labem - DPK

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 12725312R
Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho
složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 100 do 150 m

m3 1 100,000

Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním
výkopku přes 100 do 150 m

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy do depresí  (zasypání
výmolů ve dně, např. dozerem)

1100,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 350,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy a vytěžení (odpočet
materiálu do depresí)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1450,0-1100,0

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 350,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

včetně odvozu vytěženého zvodnělého zemního materiálu po vodě i po suchu,
částečného odvodnění na plavidle a přeložení z lodi na automobily

350,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 350,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

350,0

D VRN5 Výzisk celkem

5 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -350,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-350,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251013/SO 02.2 - Lysá nad Labem - HPK

KSO: 833 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 850,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

850,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 850,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

850,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 850,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

850,0

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -850,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-850,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251013/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 1,000

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251011/SO 03.1 - Klavary - DPK

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 12725312R
Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho
složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 100 do 150 m

m3 1 500,000

Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním
výkopku přes 100 do 150 m

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy do depresí  (zasypání
výmolů ve dně, např. dozerem)

1500,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 800,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy a vytěžení (odpočet
materiálu do depresí)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2300,0-1500,0

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 800,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

včetně odvozu vytěženého zvodnělého zemního materiálu po vodě i po suchu,
částečného odvodnění na plavidle a přeložení z lodi na automobily

800,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 800,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

800,0

D VRN5 Výzisk celkem

5 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -800,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-800,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251011/SO 03.2 - Klavary - HPK

KSO: 833 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 1 000,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

1000,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 1 000,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

1000,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 1 000,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

1000,0

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 000,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-1000,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251011/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 18.11.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 1,000

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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