

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219100002

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**
dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

- a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
- b) Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasu s pokácením v případě soukromého vlastníka.
- c) Vypracování elaborátu Dopravně inženýrského opatření (DIO) pro realizaci prací včetně jeho projednání a odsouhlasení s Policií ČR, s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací, s příslušným odborem dopravy místně příslušného Městského úřadu a příslušným Krajským úřadem, zapracování případných připomínek do DPS a v případě vlivu na cenu prací též do soupisu prací.
- d) Zapracování veškerých podmínek a požadavků vlastníků dotčených pozemků a staveb, které jsou uvedeny v uzavřených smlouvách o právu k provedení stavby nebo opatření, do DPS a v případě vlivu na cenu prací též do soupisu prací.
- e) Vypracování statického posudku stávajícího stavu budovy č.p.136 ve vlastnictví firmy PRIMA společnost s ručením omezeným Italské těstoviny.
- f) Vypracování osazovacího plánu náhradní výsadby. Osazovací plán náhradní výsadby bude obsahovat druhovou skladbu dřevin, jejich množství a konkrétní umístění jednotlivých dřevin. Osazovací plán náhradní výsadby bude vypracován ve spolupráci s Městem Žamberk, finální podoba osazovacího plánu náhradní výsadby bude písemně odsouhlasena odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žamberk.
- g) Projektová dokumentace pro provádění stavby určí způsob případného využití, uložení nebo likvidace přebytečné zeminy či vytěžených nánosů v souladu s platnou legislativou, tzn., že určí veškeré mezideponie, trvalé deponie, lokality možného využití, přepravní vzdálenosti, způsob přepravy apod. V případě potřeby si zhotovitel zajistí provedení potřebných rozborů. Zhotovitel též zajistí projednání kapacity a případných podmínek použití mezideponií a deponií s vlastníky dotčených pozemků a zařízení a zajistí jejich písemné souhlasné stanovisko.
- h) Vyhotovení prezentace a videoanimace s vizualizací navrhované stavby „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ ve 3D modelu. Výstupem bude animace stavby při běžných vodních stavech a ukázka funkce budoucího díla při povodňových průtocích. Délka trvání videoanimace bude do 10 minut. Zhotovitel se zavazuje předat tištěné prezentace a videoanimace v digitální podobě na CD nosiči ve formátech „PPS,PPT,WMV,AVI“.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk dne 24.5.2013 pod č.j. 4092/2013/STAV, nabytí právní moci dne 28.6.2013
- b) Územní rozhodnutí na objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení vydané Městským úřadem Žamberk dne 3.7.2014 pod č.j. MUZBK-14522/2014/STAV, nabytí právní moci dne 2.8.2014
- c) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ vypracovaná firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. se sídlem v ul. Rokycanova 114 pod číslem zakázky 030 – 30/11
- d) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová opatření, objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení“ vypracovaná firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. se sídlem v ul. Rokycanova 114 pod číslem zakázky 021 – 30/14
- e) Stavební povolení na objekt SO-02.1-1 Začátek ohrázení vydané Městským úřadem Žamberk dne 12.2.2015 pod č.j. MUZBK-22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21, nabytí právní moci dne 18.3.2015
- f) Stavební povolení vydané Městským úřadem Žamberk dne 12.12.2013 pod č.j. 27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134, nabytí právní moci dne 15.1.2014
- g) Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření uzavřené s vlastníky dotčených pozemků
- h) Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. ledna 2015.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: listopad 2015

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **do 30.6.2016**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2019**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu:,- Kč bez DPH
(slovy: korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **250**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD:,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu:,- Kč bez DPH

(slovy: korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Na základě článku VII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 82801/2014-MZE-15152 pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2015 a způsobu kontroly jejich užití ze dne 11. 12. 2014, zhotovitel se zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 5.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 5.3. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
 - subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 5.4. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5. 3. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.
- 5.5. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. v čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchodních podmínek takto:

Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad za cenu dílčí etapy I. díla po jejím dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy I. bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy I. bez vad a nedodělků.

5.6. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A, kompletně
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B, kompletně
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C, bod 3.

5.7. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícimu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zřiká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....

za zhotovitele

