Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:
Vedlejší polní cesta VPC 21 Žár
Objednatel:
Obec Žár
Projektant:

Ing. František Stráský – Atelier SIS





U Malše 20
370 01 České Budějovice

Stupeň:
DSP/ZDS 
Datum:


duben 2011
2. Průvodní část

Stavba řeší obnovu živičného krytu vedlejší polní cesty VPC 21 v obci Žár. Součástí stavebních úprav je vyrovnání zborceného profilu polní cesty na pozemkových parcelách  2604/1 a 2602/1  včetně jejího zesílení. Součástí je i zpevnění existujících vjezdů a rozjezdů na přilehlé parcely a také obnova funkčního odvodnění komunikace.
Stavba je umístěna na pozemkových parcelách:

2604/1 a 2602/1 v k.ú. Žár u Nových Hradů (794546)


Pro zpracování PD bylo provedeno v terénu měření, jehož předmětem bylo změření délek a šířek řešených komunikací jakož i ploch přilehajících vjezdů a rozjezdů. Byly rovněž zaměřeny a znivelovány řezy pro výpočet přesných kubatur stavebních materiálů.
3. Popis navrženého řešení


Začátek úpravy ZÚ je na úrovni nároží domu čp.12 v obci Žár.

Zahájení stavebních prací bude provedeno vyfrézováním částí před ZÚ a poloviny vozovky v úseku ZÚ – km 0,034 pro napojení úpravy na stávající vozovky. Styčná plocha podkladu i krytu jak na ZÚ, tak KÚ (napojení na vozovku silnice III/15432) bude zaříznuta a zarovnána. Současně budou provedeny práce, jejichž provedení je nutné před vlastní pokládkou živičných vrstev. Jedná se zejména o :

· Zřízení uliční vpusti v km 0,030 vlevo včetně přípojky
· Výměna rozpadlého betonového odvodňovacího žlabu v km ZÚ – km 0,034 vlevo

· Nové osazení betonového žlabu v km 0,141 – 0,174 vpravo

· Sejmutí drnu na krajnicích pro jejich dosypání a zpevnění štěrkodrtí

· Provedení nutných zemích prácí pro úpravu vjezdů a rozjezdů

· Provedení podélné drenáže  a vyčištění odvodňovacího příkopu

Poté bude stávající povrch komunikace očištěn a následně opatřen spojovacím asfaltovým postřikem a vyrovnán vrstvou obalovaného kameniva v min. tl. 60 mm. Toto vyrovnání bude současně ložnou vrstvou pro provedení živičného krytu. Ten bude proveden z asfaltového betonu tloušťky 40 mm.
Krajnice vozovky budou dosypány a zhutněny ze štěrkodrti.


Odvodnění plochy bude zajištěno plynulým odvedením dešťové vody z povrchu do přilehlého příkopu.
 
3.1 Podélné řešení


Podélné řešení kopíruje podélný profil existující cesty.

3.2  Příčné uspořádání


Příčné uspořádání odpovídá současnému stavu. Průměrná šířka vozovky činí 3,27 m. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2%.


Po obou stranách vozovky bude zřízena krajnice proměnné šířky v závislosti na současném uspořádání s příčným sklonem 8%. 
3.3 Odvodnění


Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno jeho dostatečným příčným sklonem a plynulým svedením dešťové vody do přilehlých silničních příkopů nebo terénu.

Pro odpovídající odvodnění spodní stavby polní cesty je potřeba zřídit:

·  V úseku km 0,284 – 0,322 vlevo  bude zřízen odpovídající odvodňovací podélný příkop hloubky 0,5 m
·  V úseku km 0,380 – 0,400 podélná drenáž vlevo. Drenáž bude hloubky 0,5 m.
3.4 Konstrukce

Konstrukce vozovky (shora):

asfaltový beton
ACO 16+ 50/70
  40 mm

obalované kamenivo
ACP 16+ 50/70
  80 mm

postřik spojovací 
PS; A   0,6 kg/m2
celkem

120 mm


Na začátku a konci bude stávající živičný kryt zaříznut a zasekán do rovné styčné plochy pro plynulé napojení. Stejně bude upraveno napojení krytu v místě mostu v km 0,173 a km 0,181.
        3.5 Zemní práce


Je bezpodmínečně nutné, aby před zahájením stavebních prací investor nebo dodavatel stavby požádá o vyjádření o existenci stávajících sítí. Veškeré sítě budou vytyčeny jednotlivými jejich správci a zemní práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně se souhlasem správce a v souladu s jejich pokyny.

Zemní práce, byť jsou minimálního rozsahu, budou prováděny dle platných předpisů a ČSN. Před zahájením stavby je nutno na místě vytýčit všechna podzemní zařízení. V ochranných pásmech sítí je nutno provádět výkopové práce ručně!


Povrchy dotčené stavbou musí být uvedeny do náležitého (původního) stavu.  


Trvalé skládky na přebytečný výkopek a sutě stejně jako nakládání s  odpadem jsou záležitostí dodavatele stavby, který toto zajistí v souladu s platnými zákony. 


Zemní práce doporučujeme provádět v suchém ročním období.

3.5 Bezpečnost práce


          Budou dodržovány bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 309/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů. 


Bude zajištěno proškolení všech pracovníků o ochraně zdraví při práci a vedení stavby bude dbát, aby tyto zásady byly dodržovány v praxi. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a projektant neprodleně přizván k rozhodnutí o dalším postupu. 
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