

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel :****sídlo :****Statutární zástupce:****Zástupce pro věci technické:****Telefon:****Fax:****IČO:****DIČ:****Bankovní spojení:****Plátce DPH:****Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)****Povodí Odry, státní podnik****Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,****Doručovací číslo: 701 26****Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel****Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru****Lukáš Funiok, investiční referent****596 657 111****596 611 696****70890021****CZ70890021****KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100****ano****Zhotovitel:****sídlo :****Statutární zástupce:****Zástupce pro věci smluvní:****Zástupce pro věci technické:****Osoba zodpovědná za vedení zakázky:****Telefon:****Fax:****E-mail:****http:****IČO:****DIČ:****Bankovní spojení:****Plátce DPH:****Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070****VH atelier. spol s.r.o.****Lidická 960/81, 602 00 Brno****korespondence: Merhautova 216, 613 Brno****Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti****Ing. Ivo Pospíšil****Ing. Marek Krčma****Ing. Ivo Pospíšil (autorizovaná osoba)****+420 602 738 430****Info@vhatelier.cz****www.vhatelier.cz****49437267****CZ49437267****KB, a.s. Brno – venkov, č.ú. 278608850237/0100****ano****2. Předmět smlouvy**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.9.2015 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku **Opatření v prostoru Kunov** dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Opatření v prostoru Kunov“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

Zhotovitel před plněním předmětu smlouvy zajistí souhlas vlastníků pozemků ke vstupu na dotčené pozemky

- 2.1. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území. Další kontrolní zaměření zájmového území bude provedeno před každým stupněm projektové dokumentace.
- 2.2. Revize a doplnění provedeného inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby.

V případě provedení nedostatečného IG průzkumu pro posouzení a návrh založení stavby si objednatel vyhrazuje právo požadovat zpracování doplňujícího IG průzkumu na náklady zhotovitele.

2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

2.3.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, resp. dle znění vyhlášky platného v termínu odevzdání dle čl. 3 SoD. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

- b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví objednatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
- c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, tabulkový výpis dotčených pozemků včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
- e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
- f) Dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury, včetně provedení kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí. Dokumentace přeložek bude zpracována v takovém stupni PD, který umožní získání stanoviska a vyjádření správce IS pro účely územního řízení.
- g) Vypracování návrhu doplnění výsadby
- h) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2. bodu 2.12
- i) V případě návrhu na odstranění stávajících staveb bude projektová dokumentace obsahovat dílčí dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, resp. Náležitosti žádosti o odstranění vodního díla nebo stavby.
- j) Vizualizace budoucího návrhu ve 3 pohledech

2.3.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění písemných souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění písemných souhlasů vlastníků pozemků trvale i dočasně dotčených stavbou pro potřeby vynětí ze zemědělského půdního fondu, případně lesního půdního fondu.

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

Před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků. Objektová skladba a členění výkresové dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým stavebním úřadům, resp. jimi vydávaným rozhodnutím.

- 2.4. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků
- 2.5. Biologické hodnocení a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3. bodu 3.2. Součástí bude zpracování Oznámení záměru vč. potřebných příloh, dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění, podání Oznámení a jeho projednání ve zjišťovacím řízení EIA.
- 2.6. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
 - 2.6.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp. dle znění vyhlášky platného v termínu odevzdání dle čl. 3 SoD. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
 - a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
 - b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr a jeho výpočtu ve dvou podobách – oceněný v CÚ příslušného roku a neoceněný jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické podoby bude splňovat požadavky podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a příslušných prováděcích předpisů
 - c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
 - d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 - e) aktualizované majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, tabulkový výpis dotčených pozemků včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - f) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází.

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele). Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

- g) aktualizované vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- h) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
- i) vypracování aktuálního seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)
- j) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.6.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, budou předány v originálech

- b) revize a aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
- c) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)
- d) vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL), v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon a s vyhláškou č. 77/1996 Sb. Poplatky za odnětí stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán ve formě dat na CD.
- e) vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ZPF. Poplatky za odnětí stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán ve formě dat na CD.

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp. dle znění vyhlášky platné v termínu odevzdání dle čl. 3. SoD bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

- 2.7. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp. dle znění vyhlášky platné v termínu odevzdání dle čl. 3. SoD. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební

povolení zpracovaná podle čl. 2. bodu 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr a jeho výpočtu ve dvou podobách – oceněný v CÚ příslušného roku a neoceněný jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jeho výpočtu, včetně jeho elektronické podoby bude splňovat požadavky podle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a příslušných prováděcích předpisů
- b) vypracování technických podmínek a specifikací podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- c) aktualizace vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
- f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
- g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).

Revize a aktualizace podkladu - Dřeviny určené ke kácení, které byly zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází a bude provedeno označení dřevin v terénu
- h) podrobné dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury.
- i) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

- 2.8. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Součástí autorského dozoru stavby je vypracování a zajištění schválení manipulačního řádu pro případné objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace. Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávaná přímo na stavbě.
- 2.9. Dokumentaci dle čl. 2. bodů 2.1., 2.2, 2.4 a 2.5 předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2. bodů 2.3., 2.6. a 2.7. předá zhotovitel objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2. bod 2.3. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl. 2. bod 2.7. bude obsahovat slepý výkaz výměr. Paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2. bodů 2.3. a 2.6. předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2. bodů 2.1. až 2.7. včetně dokladové části v jednom

vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

- 2.10. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.11. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.12. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
 - 2.12.1. První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději týden před termínem konceptu technického řešení dle čl. 2. bodu 3.2. této smlouvy,
 - 2.12.2. Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2. bodu 2.12. věty první této smlouvy,
 - 2.12.3. Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2. bodu 2.12. věty první této smlouvy,
 - 2.12.4. Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatelem.
- 2.13. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem poštou zhotoviteli.
- 2.14. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
- 2.15. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
- 2.16. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za ji zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bod 10.7. této smlouvy.
- 2.17. Zhotovitel je povinen k termínu předání staveniště projektované stavby předat objednateli pevné body, které byly zaměřeny a použity pro zpracování projektové dokumentace.

3. Dodací lhůta

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD		do 90 dnů po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD	koncept technického řešení	do 90 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD		do 90 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD		k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1.
Biologické hodnocení a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD		31.7.2016
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD		do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD		do 90 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8		při realizaci stavby

3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s plněním součinností není zhotovitel v prodlžení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlžuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlžení objednatele v plnění jeho součinností.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2015 a činí:

- práce dle čl. 2. bodu 2.1. 24.000,-Kč
- práce dle čl. 2. bodu 2.2. 35.000,-Kč
- práce dle čl. 2. bodu 2.3.1. 192.500,-Kč
- práce dle čl. 2. bodu 2.3.2. 92.500,-Kč
- práce dle čl. 2. bodu 2.4. 24.500,-Kč

• práce dle čl. 2. bodu 2.5.	35.000,-Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.6.1.	210.500,-Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.6.2.	60.000,-Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.7.	111.500,-Kč
• Celková cena bez DPH	785.000,-Kč
• práce dle čl. 2. bodu 2.8.	500,- Kč/hod

- 4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
- 4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
- 4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21/8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5. Podmínky změny sjednané ceny

- 5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

- 7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
- 7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
- 7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 7.4. Oprávněné reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7.2. tohoto článku smlouvy.
- 7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následujících. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
- a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu
 - b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat
 - c) náhradu nákladů spojených s prodloužením harmonogramu stavebního díla
 - d) náhradu marně vynaložených nákladů, např. v důsledku potřeby odstranění části stavby

8. Sankční ujednání a náhrada škody

- 8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3. bodu 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4. bodu 4.1. za každý den prodlení.
- 8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
- 8.4. Smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodů 2.14. a 2.15. této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bodu 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
- 8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení.

- 8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
- 9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání, subdodavatelé

- 10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
- 10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
- 10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
- 10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.
- 10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
- 10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
- 11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
- a) v této smlouvě
 - b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu

c) v nabídce vítězného uchazeče

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoliv práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne: - 9 -10- 2015

V Brně dne: 30. 10. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:

Povodí Odry,

státní podnik
701 26 Ostrava, Varensko 41

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Vitellier

spol. s r. o.
Merhautova 216, 613 00 Brno
tel: 549 212 437, fax: 541 204 020
DIK 123432007

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti