
                                                                         Číslo smlouvy u objednatele: 1023-2012-130740 
                                                                         Číslo smlouvy u zhotovitele: 02030701  
               

 

S M L O U V A    O    D Í L O   
 

uzav řená 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

  
 

mezi smluvními stranami  
 
 
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zem ědělství,  
 Pozemkový ú řad Teplice  
zastoupený:                                                          Bc. Michalem Gebhartem 

 ředitelem Pozemkového úřadu Teplice 
tel.  +420 417 515 588  
v technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Helena Švarcová  
Adresa:       Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice    
Tel. /fax                                                                 +420 417 515 581 / +420 417 515 582 
E-mail:                                                                   pu_teplice@mze.cz 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem 
Číslo účtu:  78-4694890287/0100 
IČ:                                                                     00020478 
DIČ:                                                                   není plátcem   
 
 
Zhotovitel:     Vodohospodá řské stavby, spole čnost s ru čením 

omezeným                       
Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
zastoupený:                                             Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem 
  Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem 
 Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem 

a jednatelem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Adam Sinevič 
 František Putyera  
Tel./Fax:                                                          +420 417 537 596  /+420 417 533 255  
E-mail: info@vhs.cz  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Praha 4 
Číslo účtu:  2563122/0800  
IČ:  40233308 
DIČ:  CZ40233308 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1578. 
 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „Výstavba a obnova 
polních cest VPC2, HPC5, VPC7 v k.ú. Razice“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24. 4. 2012, která 
byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější. 
 
 

Čl. II. 
Rozsah p ředmětu smlouvy 
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1. Identifika ční údaje stavby: 
 
 Název stavby:    „Výstavba a obnova polních cest VPC2, HPC5, VPC7 v k.ú. Razice“ 
 Místo stavby:       Katastrální území Razice, obec Hrob čice, okres Teplice   
   
2. Rozsah  p ředmětu smlouvy - díla: 
 
2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací a konstrukcí, s osazením dopravních značek předepsaných projektem, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
2.2. Součástí dodávky stavby je i: 

•    geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací 
•    geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 

podobě a v jednom digitálním vyhotovení  
•    vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 
•    instalace prezentační tabule (s názvem stavby, údaji o dodavateli, investorovi, termínu 

výstavby) nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace  a 
následná instalace prezentační tabule po dokončení stavby (s názvem stavby, informací o 
spolufinancování projektu Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova - EAFRD, s logem EU a Programu rozvoje venkova). 
 

2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované společností Agrogeo s. r. o., 
Benešovo náměstí 417/12, 415 01 Teplice, pod zakázkovými čísly 6/2008/T/7 a 8, dle výkazů 
výměr, technické specifikace (podmínky) a pravomocných stavebních povolení vydaných 
Městským úřadem v Bílině  
dne 14.12.2009 pod čj. MUBI 38672/2009, prodlouženého  zahájeným řízením 
dne 30.11.2009 pod čj. MUBI 37210/2009, prodlouženého  zahájeným řízením 
 
Předmět smlouvy je projektovou dokumentací členěn na stavební objekty: 
  
SO-01 VPC2 
Vedlejší polní cesta kategorie P 4,5/30 o délce 1 026 m, s povrchem z hrubého penetračního 
makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem, s jednou výhybnou.  
 
SO-02 HPC5  
Hlavní polní cesta kategorie P 5,0/30 v délce 647 m, s povrchem z hrubého penetračního 
makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem, s jednou výhybnou.  
 
SO-03 VPC7 
Vedlejší polní cesta kategorie P 4,5/30 o délce 122 m, s povrchem z hrubého penetračního 
makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem, bez výhyben. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 
k realizaci díla. 

 
2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména: 
 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla 
2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
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2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 
původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku 

2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných 
dokladů 

2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování 
zásad její ochrany 

2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele  

 
 

Čl. III. 
Termíny pln ění 

 
 

1. Termín zahájení prací:  předpoklad do 31. 7. 2012    
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací  

      Termín ukončení prací  
      (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): do 31. 8. 2013   
 

Termín zahájení prací je závislý na získání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 
nebo ze státního rozpočtu. 

  
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného 

v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.  
 

3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

 
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 
 

  
Čl. IV. 

Spln ění díla 
 
1. Spln ěním díla se rozumí sou časné spln ění všech níže uvedených podmínek: 
 
1.1.  Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě 

dle této smlouvy. 
1.2.  Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele 

a zhotovitele. 
1.3.  Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí. 
 
1.4.  Předání následujících dokladů objednateli: 
 

1.4.1 stavební deník 
1.4.2        geodetické zaměření skutečného provedení díla 
1.4.3 podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného  objednatelem 
1.4.4 dokumentace skutečného provedení stavby 
1.4.5 doklady o kvalitě (jakosti) provedených skrytých prací a konstrukcí  
1.4.6 certifikáty použitých rozhodujících materiálů  
1.4.7 doklady o výsledcích zhutnění 
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1.4.8 doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek  
1.4.9 doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů  
1.4.10 zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání 

a převzetí stavby 
1.4.11 protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby 
 

 
Čl. V. 

Cena za dílo  
 
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky 
učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 24. 4. 2012. 

 
2. Cena stavebních objektů bez DPH: 

SO-01 VPC2 Dodatek                              4 680,- Kč  
SO-01 VPC2                              2 379 754,- Kč    
SO-02 HPC5                                            1 537 929,- Kč 
SO-03 VPC7                     360 676,- Kč 
            

Celková cena díla bez DPH   4 283 039,-  Kč 
 
DPH   856 608,-  Kč   
 
Celková cena v č. DPH  5 139 647,-  Kč 
 
 

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do 
řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla 
v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla. 

 
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla 

dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena 
díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější 

námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán 
zřetel. 

 
 

Čl. VI. 
Změny díla – dodate čné práce 

 
1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 

součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce. 
 

2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. 
Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele upozornit. 
 
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta 
pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění 
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zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady 
projektové dokumentace. 

 
 
 

Čl. VII. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.  
 
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 
 

3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v celkové faktuře na základě zjišťovacího 
protokolu potvrzeného technickým dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných 
pracích odsouhlasených objednatelem. 

 
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla a po 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění případných vad a nedodělků.  

 
5. Faktura bude  vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.  
 
6. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem v členění 

na stavební objekty dle čl. V. odst. 2. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. 
Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

 
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

 
8. Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů.  
 
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

 
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 
potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do 
doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné 
sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně 
a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur. 

 
11. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu zhotoviteli z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, 

(2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností 
zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 
subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) 
zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k 
pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného 
neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) 
v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 
zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

 
12. Zhotovitel bere na v ědomí, že dílo bude financováno z prost ředků EU prost řednictvím 

Programu rozvoje venkova a souhlasí s následujícími  specifickými podmínkami, které 
z této skute čnosti  vycházejí:   
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12.1  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační 
jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených 
zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) 
do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Programu rozvoje venkova, 
Podmínek a realizace projektu. 

 
12.2 Zhotovitel se zavazuje členit fakturované stavební práce způsobem umožňujícím jejich 

zařazení do jednotlivých položek výdajů přijatelných pro Program rozvoje venkova dle 
dohody s RO SZIF. 
 

12.3  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po 
dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

 
 

Čl. VIII. 
Předání díla a záru ční lhůta 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. 
odst. 1. 4 bodech  1.4.1. až 1.4.11.  

 
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 

předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází 

a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
 
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na 
vegetačních podmínkách.  

 
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 

protokolům a ujednáním dle smlouvy. 
 
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců ode dne splnění díla, 

tj. po odstranění vad a nedodělků.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům právních předpisů a norem 
platných v době realizace díla.  

 
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady 

odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby 
jejich odstranění.  

 
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila 

další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. 
§ 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.  

 
9. O uznání reklamace z titulu vady nebo jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po 

obdržení reklamace. Pokud zhotovitel v tomto termínu neodpoví, má se za to, že reklamaci 
uznává.  

 
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 

smluvních stran. 
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11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených 
k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná i v případě, že při kontrolním zaměření 
díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou 
vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 
V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 
i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

 
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 

neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
 

 
Čl. IX.  

Smluvní pokuty 
 

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, 
že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo z prostředků EU, zavazuje se 
zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do 30 dnů od oznámení o vzniklé škodě. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč  za každý den prodlení. Od této 

sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.  
 
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů 

výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 20 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

 
6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit. 

 
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
 

8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní 
povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

 
9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 
nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na 
možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

 
10. Objednatel uplatní nároky na zaplacení smluvní pokuty samostatnou fakturou zaslanou zhotoviteli 

zároveň s odůvodněním a výpočtem sankční částky.  
 
 

Čl. X. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude 

proveden zápis. 
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2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních 
dnů předem. 

 
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
 
 

Čl. XI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel musí vést stavební deník  v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 

a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární 
dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za 
čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.  
 
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz 

a likvidace je součástí smluvní ceny. 
 
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených 
prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se 

stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel 
požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
hradí je zhotovitel.  

 
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení 
o škodě mimo staveniště. 

 
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 

vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

 
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zajistí dodržování právních předpisů 
v oblasti protipožární ochrany.  

 
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 
a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 
zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 
ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 
vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 
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letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, 
jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy 
(co nastane dříve). 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele           
v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou 
a zůstávají v platnosti. 

 
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 
 

Čl. XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět 
nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

 
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo 
v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro 
období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 
zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků 
příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 

 
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

 b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
▪ prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, 
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▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.   

 
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. 

 
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 

ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 

Čl XIII. 
Povinnost ml čenlivosti a ochrana informací 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího 
řízení. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 
a materiály (dále jen „důvěrné informace “) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
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zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní 
důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

 
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli seznané skutečnosti nebo okolnosti, 

které by mohly zpochybnit objektivnost nebo nezávislost objednatele v souvislosti s administrací 
předmětné veřejné zakázky. 

 
 

Čl. XIV. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na 

jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich 
zadání bude řešeno v souladu se zákonem. 

 
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012. 
 
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, 

jako by dílo prováděl sám.  
 

4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně 
doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že 
subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII. 
odst. 13.1. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou 
provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení 
prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

 
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad 

a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení. 
 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 
povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad 
díla. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní 

povinnosti bude uplatňována v plné výši. 
 
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zákona 

č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 

 

 

Čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku. 
 
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma 
stranami. 
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3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 
 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
� zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 27. 3. 2012 
� nabídce zhotovitele ze dne 24.4.2012 
� schválené projektové dokumentaci 
� stavebním povolení 
� zápisu o předání a převzetí staveniště 

 
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany 
se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

 
 
 
 
V Teplicích dne 8.6.2012         V Teplicích dne 31.5. 2012 
 
 
Za objednatele:                              Za zho tovitele: 
 
 
 
 
 
 
Bc. Michal Gebhart      Ing. Jindřich Pytelka, CSc. 
ředitel Pozemkového úřadu Teplice    jednatel společnosti 
 


