

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 139150016 + 239150008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce:

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov

Předmět díla se skládá z akcí:

- **MVE Rudolfov, oprava objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov (č. akce 139150016)**
- **MVE Rudolfov, pořízení a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov (č. akce 239150008).**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci:

- MVE Rudolfov, oprava objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov (č. akce 139150016)
- MVE Rudolfov, pořízení a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov (č. akce 239150008)

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) či vydání územního souhlasu pro objekty:

SO 01 MVE Rudolfov I, stavební část – (pouze přístřešek)

SO 03 Vyvedení výkonu a optické propojení MVE II a objektu MVE I – varianta „B“

SO 05 Zabezpečení objektů a technologie pro měření

Objekt Naučná stezka – varianta „C“ (uzavřený okruh)

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (popř. územního souhlasu).

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (dále jen DSP) pro objekty:

SO 01 MVE Rudolfov I, stavební část

SO 02 Objekty MVE II – stavební část

SO 04 Beztlaká část přivaděče Rudolfov – Bedřichov (včetně diagnostického průzkumu)

Objekt Naučná stezka – varianta „C“ (uzavřený okruh)

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby.

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) pro objekty:

SO 01 MVE Rudolfov I, stavební část

SO 02 Objekty MVE II – stavební část

SO 03 Vyvedení výkonu a optické propojení MVE II a objektu MVE I – varianta „B“

SO 04 Beztlaká část přivaděče Rudolfov – Bedřichov

SO 05 Zabezpečení objektů a technologie pro měření

Objekt Naučná stezka – varianta „C“ (uzavřený okruh)

VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- b) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci či územního souhlasu a zajištění vydání stavebního či stavebních povolení opatřených doložkou o nabytí právní moci nutných pro následnou realizaci díla,
- c) zajištění veškerých podkladů, které jsou nutné pro vydání příslušných povolení pro realizaci díla, tj. předání úplných listinných dokladů v rozsahu, který umožní podat žádost o příslušná povolení a následně zajistit vydání všech příslušných povolení nutných k realizaci díla. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynou nějaké podmínky pro další stupeň projektové dokumentace, zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zapracování do projektové dokumentace na své náklady (např. hluková studie, řešení přepravních tras, projekt sadových úprav apod.),
- d) součástí předmětu plnění je u objektu SO 04 Beztlaká část přivaděče Rudolfov - Bedřichov zajištění diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr na akci „MVE Rudolfov, rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov – Rudolfov“ zpracovaný Ing. Arch. Šonským v 7/2015,
- Záměr opravy na akci „VD Bedřichov – Rudolfov oprava beztlakového přivaděče a šterkových nádrží, vč. technologie“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 11/2013,
- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

2.5. Projektové dokumentace budou členěny na samostatné části dle jednotlivých úřadů příslušných k jejich povolení.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.1.2016.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: květen 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 15.7.2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:
do 30.9.2016

- III. etapa – DSP projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení: **do 31.10.2016**
- IV. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 15.1.2017**
- V. etapa – DPS projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 31.3.2017**
- VI. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31.12.2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. Čl. 3. Platební a fakturační podmínky Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace takto:

Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap I. – V. díla dle jednotlivých objektů po jejich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy jednotlivých objektů bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy bez vad a nedodělků.

- 5.2. Smluvní strany dohodly změnu bodu 4. části B) Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace takto:

Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude orientační soupis prací, dodávek a služeb a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- 5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezávislými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkové právní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj

- 5.4. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 3.b), c), d), f), i)
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – bod 12.

- 5.5. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití

a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele

