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POVODI LABE
stétm’ﬂd&

Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstitku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankowvni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel™)

VD Roudnice nad Labem, nahradni zdroj el. energie pro jez

(ddle jen ,,oblansky zakonik*)

D952160023
259120003

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investiéni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,

Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad,

Ing. Jiti Sikula, tel. 724 064 592, technicky dozor stavebnika
(TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Krélové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

GKR STAVBY s.r.o. )
Roudnice nad Labem, Kratochvilova 2659, PSC 413 01

Ing. Tomas Senfeldr, Antonin Kiihn

Ing. Toma§ Senfeldr, jednatel

Jan Piibyl, vedouci vyroby

63144719

CZ63144719

Raiffeisenbank a.s., ¢.4. 5007006950/5500
Meéstsky soud v Praze oddil C vlozka 103151
416911 111

416911 403

j.cimrova@gkr.cz

& akee 259120003
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2.2,

2.3.
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4.1.

4.2.
4.3.

5.1

3.2,

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 07.03.2016 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,VD Roudnice nad Labem, nahradni zdroj el. energie
pro jez*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou péc¢i prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzv€ o zahajeni
zadavaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci & jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypra-
covanou v roce 2013 spole¢nosti T — PROJEKT, Ing. Miloslav Tma, se sidlem Rie-
grova 653, 413 01 Roudnice nad Labem , zodpovédny projektant Ing. Miloslav Tima
(déle jen ,,projektova dokumentace™).

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz piedmétem je pojidténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem
tieti osob& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 20.000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v piedchozi vété.

3. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,VD Roudnice nad Labem, niahradni zdroj
el. energie pro jez“

podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentii ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn¢ a véas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Ptedpokladany termin zahdjeni dila je: duben 2016

Termin dokoncent dila je: nejpozdéji do 15. prosince 2016

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 07.03.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 4 107 977,85 K¢,

slovy: &tyfimilionyjednostosedmtisicdevétsetsedmdesatsedm korun Ceskych osmde-
satpét haléii bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mési¢né na zakladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen ptedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nasledujictho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendéafnich dnd. Do 5 ka-
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lendainich dn po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfiéemz da-
tem uskuteénéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve
kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1 Objednatel nezada zhotovitele o pfedlozeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici souc¢dst obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.

- Stavebni povoleni vydané dne 12.10.2015 Mg&stskym ufadem Roudnice nad La-
bem, stavebni ufad pod ¢.j.: MURCE/34611/2015, nabyti pravni moci 3.11.2015.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15.1. 2016.
8. Zvlistni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednéni:

= Cl. 2. V&eobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil a) body (4), (5),

= Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil ¢) body (8), (10)

= Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil f) body (2), (5), (7), (1 I3
= Cl. 7. Bankovni zéruka - odst. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

= Cl. 12. Piedéni dila, odst. 12.2. - bod ¢), €)

= (1. 14 Odstoupeni od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Zavérefna ustanoveni
9.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
= v této smlouvé,
= v zaddvaci dokumentaci verejné zakazky,
= v nabidce vitézného uchazede.

= VySe zminéné dokumenty musi byt chipany jako komplexni, navzajem se vysvétlu-
jici a dopliyjici, avSak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v
poradi vyse stanoveném.

9.2. Obé strany prohladuji, Ze do§lo k dohodé€ o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud n&jak4 lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné€ platnosti a u¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naruSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevyméahatelné usta-
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POVODI LARE

stétni podnik

— ==

noveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platne,
ucinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele: /4 4 407
V Hradci Kralové dne .3 0. 03, 20% 6

Povodi L.abe,
siAtri podnik
"f}’{

e Wejedieho 951
800 (33 DEC KR ALOVE
(%)

e LR ;/ ....................
Ing. Petr Martinek iménd opravnéné osoby

investi¢ni feditel

GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvil 2659
e roumeen . (GKR

1C: 63144715 DIC: CZ63144719 ®

VD Roudnice nad Labem, nahradni zdroj el. energie pro jez ¢ akee 259120003



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. ¢. 89/2012, ob&ansky zé&konik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.3.
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2.2,

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pédi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarover provéfil, e projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péée, neobsahuji nevhodna fegeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoCtl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky” téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlageni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. a# 1.3. t&chto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni vedkerych podkladii bez naleZité odborné péce a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za §kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
viigi zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v diisledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmé&tu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svijj naklad a na své nebezpeti zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodéavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soutast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfislusnych statnich organl a spravc technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
.dilo"). Soucasti pInéni pfedmétu smiouvy je predani viech atestl, osv&dieni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohladeni o shod& a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umozriujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a predat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organti statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ginnosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predioZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vietné zaji$téni viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodrfiovym planem obce prislu§nym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Gzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetnd geodetického
zaméfeni skutetného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od puavodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tidténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodetickd dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza&ni smémici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace".



b)

c)

(4)

(6)

(6)

(7)
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro ugely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkii a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pFislugnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pied predanim geometrickych plant na pislusny Katastralni GFad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zaijisti veskeré geodetické prace a doplfiujici priizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni vegkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyZeni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organu statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, ze na své naklady dodrzi vEechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vSech dalSich povoleni a dokumentil,
které budou vydany dotéenymi orgény statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvla&té chranénych druhll rostlin a Zivodichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1)

(@)

(3)

(4)

(6)

(7)
(8)

(9)

V pfipadé&, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalgi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemki sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotoedokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Eistoté) a po dokonceni je v pfipadé poSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi realizaci praci dojde k EasteGnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatieni souhlasy pfislunych organd.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlaétnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti ziizeni a likvidaci dopravniho znaCeni vCetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inZzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic staveniété podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokongeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadieni vlastnik( a pfipadnych uZivateld viech pozemkd dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokonZeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji Gast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v piipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a

jejich piislugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a
dlkazni biemeno v pfipadé uplatiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld
&i uzivateld dotdenych pozemk(. Této skutednosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soutasti predmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotCenych
viastnikdl nemovitosti - napf. Gprava vjezd(, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do predchoziho stavu vEetné& obnovy travnikl a pfipadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti $etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravcl siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty&eni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel pfedlozi
objednateli doklad o zpé&tném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfisludnych viastniki ¢i
spravcU siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych sprévci jednotlivych siti.

Zarfizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdg&jdich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud fad nepovoli ohlageni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni ndklady na zafizeni stavenidté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, ze veskera zafizeni stavenidté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal§i inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezdd na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci véech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenidté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postarda o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni§té a odstrani z n& veSkery odpad, sut a
pemocné stavby, jichZ uZ neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu staveni§té nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice staveni§té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zajiténi vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroceny limity prasnosti a hluénosti dané obecné& zévaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatreni,
aby pfekroeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho o3etfovani a pfipadna zimni opatreni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal$imu vyuZiti.
Dievni hmota bude piednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelefi v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko po$kozeni od mechanizace, bude pfed zapoletim praci
ofetifena dle poZadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Ochrana
stromu, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich &innostech”.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze v dob& podani nabidky si provéfil moznosti a aktudini stav skladek
odpadil a tomuto stavu pfizpGsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti edpadi



2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

na skladkach odpadil a naklady na pfipadne meziskladky odpad(, a vedkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni priizkumu stavenité zaméfeného na vyskyt zvlaété chranénych druhi
Zivogich(l a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se vEemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se z&konem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
pfedpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladil o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadl vzniklych v priibéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt&Zi z vodnich tok nebo vodnich nadrZi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpist.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni vedkerych pfedepsanych rozbor(, atestl a zkoudek dle pfislusnych
norem a dalich pfedpisCi a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni
piedepsané kvality a parametrl dokongeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
souc¢asné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Ggel zaru€ujf, Ze stavba pfi spravnem
provedeni a béZné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikiim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) DosaZeni pfedepsanych parametr(l a kvality prokaze zhotovitel isp&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam vdech zkou$ek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokon&eni v&etné komplexnich zkou$ek. Navrh bude obsahovat rovn&Z jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrelni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodévky a prace, které jsou potfebné pro fadné splinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele vEetné vedlej§ich a dodatecnych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v soutadu s pfislu$nymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téZ vedkeré potfebné
vedlej§i, pomocné a dodateéné cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborne provedeni
smluvnich praci a vykonl, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finantnim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casoveho a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo miiZze byt provedeno a
dokonc¢eno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohlasuji, Zze predmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni vSech moznych dlsledki.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technické specifikace, 2. vykresova Cast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je déle povinen dodrzovat
obecné zdvazné predpisy a pfisluné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a piisluiné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

JestliZze se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostrednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrZel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své néklady.

Jakost vSech vyrobk( a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Gcéelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidlll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkéach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

NedodrZeni podminek a postuptl dle platnych pfedpisi, jakoZ i postupl a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &ldnku "Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zépisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platne v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihiity dokon&eni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozZné zahaiit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni lhity.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni piedani a pfevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleCnému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednéani zt&astnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné porueni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pied&nim a prevzetim staveni§té se rozumi protokolari predani staveni§té zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat staveni$té osoby uvedené v této smiouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveni§t® osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihiita pro provedeni dila nebo jeha Easti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v dusledku toho pfipadio provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pii prodiouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho Easti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveniété az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich astech a na Castech Ci
soucastech dila, které jsou na staveniéti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrfovat v platnosti pojidténi proti vdem rizikim, ztr&tdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho Gspésného
piedani objednateli & do ukon&eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rugi od doby pfevzeti staveniité az do protokolarniho predani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich pfedpis, provadécich prévnich pfedpisu souvisejicich
norem, protipozarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za véechny &kody, které z jeho viny vzniknou pfi pInéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vznikié Skody odstranit nebo neést naklady
na jejich odstranéni.

\/ pfipadé&, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu plnit veskeré zavazky, kieré pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejmena
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pFipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisq.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute&né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danove doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zékladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovanéem zhotovitelem, ktery
je dplny a zavazny. V cen& dila jsou jiZ zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, ktere zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebyle funkéni
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nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy8si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonCeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na tcet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem dorucena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zékonné Ihity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjich pfedpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkoveho
poloZkového rozpo&tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtéZeni
fakturovaného &i vétiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznaéena evidenénim gislem smlouvy o dilo,
nadzvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smilouvé. Bez téchto (dajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnl od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré néleZitosti dle pfedpisl o G¢etnictvi a dle darfiovych piedpist (§ 28 odst. 2
z&kona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpistl). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potiebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢&i opravené pocina bézet nova Ihata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélk(, (2) opravnénych naroki vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonéeno ve stanovené Ihaté a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
dusledku zpoZdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk(i uvedenych v protokole
o predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych naroku
objednatele vuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, kody a vzniklé vicenaklady z dlvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd. Pri
pferugeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zékladé oboustranné
potvrzeného protokeolu. O dobu pferuseni praci se prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody v{gi
objednateli.

Zhotovitel odpovidé za Gplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisludného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platch DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Gcet, ureny pro jeho podnikatelské Gcely.

V piipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila Fadné a vcas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mé&sice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel pfedioZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznémi objednatel pisemné zhotoviteli vy8i pozadovaneho
pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarugni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plivodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozd&ji sedm kalendafnich dnl
od jejiho &erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim véech nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovéadét a viech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladd neprovedenych podle poloZzkového rozpottu nebo smlouvy.

b) Zapoétenim veskerych naklad(l na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektove dokumentaci
nebo polozkovém rozpodtu.

Naklady na dodatecné prace budou zhotovitelem (&tovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladl dle polozkového rozpottu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved| v nabidkovém polozkovém rozpoétu rlizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
polozek, které nebyly obsaZzeny v nabidkovém poloZkovém rozpottu, pouZije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate&né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSenc v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zhotovitel ani objednatel nemlZze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokongeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vy$i ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mdzZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpedi zmény okclnosti. Pfed uzavfenim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pin& védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jine Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za skodu tim vzniklou,

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem |hiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhQita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicti (dale jen ,zaruéni doba®), ktera podina
bézet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vdech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vias
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovidé svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavk(m platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou Fadného piedani predmétu dila je i pfedani
dokladll o provedeni veskerych zkou$ek pfedepsanych zvia$tnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skutegného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho piedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejiméa zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ugely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplitk(l, v norméach a
piedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U cgasti dila i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou ne? je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci &asti dila & technologii poskythutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou té€mito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicd.

Zarugni doba potina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroved funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pievzatou
zhotovitelem. PlInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za
zavazné a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcti material(
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo & &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladnég, jinak miZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnl od obdrZeni tohoto cznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihiité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéiji viak do ftficeti dnli, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihdta neodpovidé nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici prislusnym technickym postupdm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaifila dal$i pfipadné prace &i tkony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoéit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich $kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zaciné bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélki;

b) zarugni doba neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemiize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s tdelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladii jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, #e zhotovitel odstrafiuje vady a nedod&lky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
piedat. V pfipadé, 7e objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodé&lk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésici.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodret vytycenou vlastnickou hranici pozemk( urenych k vystavhé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipad&, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zji§téno, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a vedkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné 8kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpistl, jeji Pfilohy & 9 Nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteGnosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadég, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zéapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifika&nich Gdajii subdodavatele, mnoZstvi ziéastnénych pracovnik( subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kondi dnem, kterym zhotovitel odstrani vedkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

\ pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho denfku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsaZenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,1D8"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prib&hu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyteného prodleni.

Technicky dozor bude v prilbéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podie projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhednutimi vefejnopravnich organt. Na zji$téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu véech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jine
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnil, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani staveniété a nasledné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén prové&fit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapis( ve stavebnim deniku ke kontrole t&chto praci a konstrukci miniméalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute¢nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutednosti informovat, miZe objednatel pozadovat
dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese viechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zuéastfiovat se prostfednictvim TDS viech kontrol, zkoudek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divod(, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k U&asti na kontrolach vSech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich souborli mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, miZe piipominkovat pribéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynii zjednat napravu,

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnll pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnii ode dne ukonéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projekfové dokumentace.

V piipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohod&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze ve$keré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pFipadnych narokd tretich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznagi do tfech wvyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni pieda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplhovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce & 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v téte smilouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v priib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute&ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sougasné s predanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveniété a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele majici pfislunou kvalifikaci, Doklad
o pfislusne kvalifikaci zaméstnancii je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne
jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkll TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k pferuseni praci & celé stavby, véetn& zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vegkeré vzniklé Skody. Takto
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11.10.

11971

12.1.

12.2.

pferuené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedioZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z adlinych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokléadala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektll & jejich dil¢ich &asti nebo provoznich soubordl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetng& vydisleni procentudiniho podilu k celkové cené dila. SouCasné zhotovitel prokaze odbornou
zplisobilost vech subdodavateld uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéleni objednatele podiéhd i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavateld oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V piipad&, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v rédmci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipade, Ze po uzavieni smlouvy:

« subdodavatel pfestane splfovat kvalifikaci, jejimz prostiednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,
« V(& subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

o subdodavatel prerusil nebo ukonéil svou Cinnost.

Nastane-li n&ktera ze skuteénosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnli po jejich zjisténi,
Sougasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnll od zji§téni nékteré z nastalych skutegnosti predloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smiuvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 25691 obtanského zakoniku, pfiéemz v piipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vZdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smiouvy muzZe
zhotovitel jen v piipadé, kdy pro neginnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfene Indity
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnli pfed terminem
dokongeni dle &. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dndl od terminu ozndmeného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vietné atestll s prohladenim, Ze vedkeré prace proved| dle projektové dokumentace a
dle piipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudagniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitélni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutecného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickem a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim afadem pro ucely majetkopravniho vypofadani
s majiteli dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych biemen, eventualné prava stavby v poCtu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkugebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12,4

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluZeb, odpoétli a zmén,

g) doklad o vytyéeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vytyCeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném pfevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pislusnych vlastnik( &i spravel
siti,

k) original stavebnich denik(,
[) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,
m) revizni zpravy.

O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zéapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Dilo je povaZovano za dokon&ené po ukonéeni véech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukongeny Fadné a vfas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pievzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, vietné
doklad(i o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v élanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na predcasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pfevzeti dila pouze pro Gdely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedenc stranami pouze v pfipadé, Ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smiuvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ugely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro uéely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako pfevzeti pouze pro (€ely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam subdodavatel(l podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zékona &.137/2006
Sh., o vefejnych zakdzkéch, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedeneé v teto smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkove ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadg, Ze nespini terminy odstranéni
vad a nedodélkd sjednané v zépise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokongeni dila, &i diléiho terminu dokon&eni stavebni ¢asti dila dle élanku
«Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkoveé ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti mi¢enlivosti podle &lanku "Povinnost micenfivosti a ochrana informaci' téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Pfi porugeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- KE za kazdé poruseni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona &.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjdich pfedpisl, sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- KE za kaZdy i zapoCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kaZdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén,

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané koda, kterou lze vymahat samostatné. Smiluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné dc deseti dnii od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smiuvni pokuty lze uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u&ini nebo opomene uginit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
&astku jako vzniklou §kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapoéist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vidi narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy:

a) v pfipadg, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé
naklad( insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipadé:
« prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i nez tficet dn(,
« prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im neZ tficet dng,
¢ neopravnéného zastaveni ¢i prerudeni praci na dile na dobu del$i neZ patnact dnli v rozporu s touto
smlouvou,
« porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatetne piiméfene
Ihaté ctrnacti dnd,
« kdy zhotovitel vyuzil k pinéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele, '

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smilouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci

zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé & zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody viici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vii¢i objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9,

14.10.

151,

15.2.

15.3.

* objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, e mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obéanskym
zékonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni stran&, uginky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo dorueno do péti dn(i od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni§té a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do patnacti dnll od U&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
vtakovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
cbjednateli v disledku ukongeni &nnosti zhotovitele a o t&chto opatienich objednatele bezprostiedné
informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodévky do péti dnli ode dne ginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpdsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukondeni trvaiji a zilstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smiuvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsaZena v této smiouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

» zhotovitel provede soupis vEech provedenych praci ocenénych zpiisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

¢ zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
» zhotovitel odveze veSkery svilj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

* zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrzeni zahaijit dil&i prejimaci fizeni,

e strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané vegkeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Smluvni strany vyslovné vylu&uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo proveést i podle nevhodného pFikazu nebo s pouZitim zfejmeé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podie nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znagna gkoda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi¢enlivost o vSech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném zadavatelem  &i
organizatorem konkrétniho vyb&rového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divémé informace") dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pédi a pozornost, jakou vénuje
svym viastnim divérnym informacim a zavazuje se, ?e bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Divérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divémeé informace zadné tieti
0sobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozd&§ich predpisl, ucini veskerd opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, kjejich zméné, zniteni &i ztratg,
neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mienlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zpisobené. Povinnost
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni piislugnych pravnich pfedpisl o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto clanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutetnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich pfedpist uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrclu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal8im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenidti a pfistup do viech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zékona & 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve zné&ni pozdéjSich predpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, ze ke dni podpisu smiouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti osob& v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistneho plnéni pod &astku
uvedenou ve smiouvé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajlim, nakladdm, gjmeé, skodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojidténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, kodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z ujmy na zdravi nebo smirti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy a dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to moZné, tak finantné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiluvni strany vyslovné vylutuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakeliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Eislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.
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142,

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutetnosti bréanici Fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dn oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupci.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dalsi kontakty, jejich provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou dorudeny druhé strané bud osobng, nebo doporuc¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

KaZda ze stran miZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smiuvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisludnych ustanoveni pravnich predpis(i Ceské republiky.

19. Zavérec¢na ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouvé o dilo,
» v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
* Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétiujici a doplfiujici,
aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vy$e stanoveném,

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Kratochvilova 2659
413 01 Roudnice n.

IC: 63144719 pr¢:
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