

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 259140004, 259140003, 259150002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Ing. Jiří Šikula, Ing. František Zurek, technický dozor stavební-
ka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel:

495 088 111

Fax:

495 407 452

E-mail:

labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

.....

DIČ:

.....

Bankovní spojení:

.....

Zápis v obchodním rejstříku

.....

Tel:

.....

Fax:

.....

E-mail:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

Rekonstrukce odpružení vrat MPK VD Štětí, VD České Kopisty, VD Lovosice

č.akcí 259140004,259140003,259150002

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne pro veřejnou zakázku nazvanou „**Rekonstrukce odpružení vrat MPK VD Štětí, VD České Kopisty, VD Lovosice**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2015 společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, zodpovědní projektanti Dalibor Fiala a Ing. Florián pro akci *VD Štětí, rekonstrukce odpružení dolních a horních vrat MPK*, s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2015 společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, zodpovědní projektanti Dalibor Fiala a Ing. Florián pro akci *VD České Kopisty, rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK* a s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou v roce 2015 společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, zodpovědní projektanti Dalibor Fiala a Ing. Florián pro akci *VD Lovosice, rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK* (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Rekonstrukce odpružení vrat MPK VD Štětí, VD České Kopisty, VD Lovosice**“.
- 3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů. Tato dokumentace bude objednateli předána před zahájením prací ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě povrchu OK před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskácké médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskáckým médiem či zbytky starých nátěrů.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla **pro jednotlivé vodní dílo zvlášť** (VD Štětí, VD České Kopisty a VD Lovosice) podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Sdělení k ohlášení udržovacích prací ke stavbě „VD Štětí, rekonstrukce odpružení dolních a horních vrat MPK“ vydané dne 25.6.2015 Městským úřadem Litoměřice, odborem životního prostředí pod č.j. 0044314/15/ŽP/BHo,
 - závazné stanovisko ke stavbě „VD Štětí, rekonstrukce odpružení dolních a horních vrat MPK“ vydané dne 16.4.2015 Státní plavební správou, pobočka Děčín,
 - sdělení k ohlášení udržovacích prací ke stavbě „VD České Kopisty, rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK“ vydané dne 6.1.2016 Městským úřadem Litoměřice, odborem životního prostředí pod č.j. 000743/16/ŽP/BHo,
 - závazné stanovisko ke stavbě „VD České Kopisty, rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK“ vydané dne 19.1.2016 Státní plavební správou, pobočka Děčín,
 - sdělení ohlášení udržovacích prací ke stavbě „VD Lovosice, rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK“ vydané dne 19.1.2016 Městským úřadem Lovosice, odborem životního prostředí pod č.j. OŽP/33/2016.
- 7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15.1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5), (6), (7), (8),
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy - body (2), (8), (9), (10),
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) Přeložky inženýrských sítí – body (1), (2),

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatní podmínky - body (2), (5), (7), (10), (11),
- čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.4.
- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body b), c), g), h), i), j), m),
- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce