

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1727-2012-130772, č. zhotov. 505/2012 - KPÚ

KPÚ v k.ú. Vilémov u Litovle Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ve formátu den,měsíc,rok
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	415	200	83 000	28.2.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	30	500	15 000	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	1 500	9 000	31.1.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	415	350	145 250	30.4.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	245	1100	269500	30.8.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	415	250	103 750	30.08.2013
						30.9.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>					<b>625 500</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	415	700	290 500	31.03.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	500	25 000	31.03.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 000	30 000	31.03.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	415	550	228 250	nejzazší termín odevzdání 30.5.2015
						30.05.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>					<b>573 750</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	415	200	83 000	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	70	500	35 000	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1727-2012-130772, č. zhotov. 505/2012 - KPÚ

3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (příloha odst.1-9)	ks	3	4 000	12 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					130 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				625 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				573 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				130 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>1 329 250 Kč</b>
<b>DPH</b>				<b>265 850 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>				<b>1 595 100 Kč</b>

V Olomouci 27. 9. 2012

Za objednatele:

.....  
ředitel Pozemkového úřadu Olomouc

Ministerstvo zemědělství ČR  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
OLOMOUC  
772 00 Olomouc, Blanická 1

Za zhotovitele:

.....  
Ing.Dušan Vystavěl

ředitel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Geodetika  
GEODETIKA s.r.o.  
Sportovní 3. 796 01 Prostějov  
IČO: 634 20 999  
IČ: CZ67320999