



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: xx/20xx

č. smlouvy objednatele: xx/20xx

Název díla:

**„Odstranění antropogenního znečištění sedimentů v rámci sanace
Bouřlivého potoka a Bíliny: realizace opatření“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
manager stavby:

tel. č. , e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsána v Obchodním rejstříku....., v oddílu....., vložce č.

případně

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného pod e.č.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„Odstranění antropogenního znečištění sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny: realizace opatření“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO.
 - b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
 - c) Zadávací dokumentace
 - d) Nabídková cena – vyplněný soupis stavebních prací
 - e) Nabídka zhotovitele
 - f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

2. Termín provedení díla:

- **Zahájení díla:** 03.03.2014
- **Ukončení díla:** 31.10.2014

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH- Kč

Cena je pevná celková a konečná. Bude ji možno upravit při správce programu schválené změně rozsahu předmětu díla.

Splatnost daňových dokladů je **45 dnů** ode dne doručení objednateli.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení **§ 504 z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku** v platném znění.

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Daňové doklady musí obsahovat i tyto náležitosti:

Dotační titul: Operační program Životní prostředí

Název projektu: Odstranění antropogenního znečištění sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny: realizace opatření

Samostatně budou vystavěny faktury na dotační část a nedotační část.

V případě odsouhlasení víceprací budou vícepráce fakturovány odděleně na samostatných fakturách respektující výše uvedené dělení.

5. Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
6. Objednatel vymezuje části předmětu plnění (Objekt 1 - Sanační odtěžba a rekultivace koryta po provedení prací, Objekt 3 – Sanační část), které nesmí být plněny subdodavatelem.
7. Zakázka je spolufinancována z Evropské unie.
Název programu: Operační program Životního prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli poskytnuta podpora v rámci OPŽP.
9. Zhotovitel je povinen s předstihem oznámit objednateli změnu subdodavatelského plnění díla oproti podané nabídce (s určením činnosti subdodavatele a výší podílu na díle).
10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

Vdne.....

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik