

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 5949 14 052

č. smlouvy objednatele: 474/2014

Název díla:

Následná péče – Revitalizace Šporky, ř.km 1,168 – 1,715

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Pavel Sůva, tel. 606 757 466,

e-mail: suva@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Účastníci sdružení

„Sdružení Revitalizace Šporky“

kontaktní adresa pro doručování písemností
souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

zastoupený:

Ing. Milošem Čmelíkem, jednatelem – společníkem

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem – společníkem

Ing. Jiřím Valou, jednatelem – společníkem

Mgr. Pavel Vančura, jednatelem

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 1036
(vedoucí účastník sdružení)

2. Agromeli spol. s r. o.

se sídlem

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

46980989

CZ46980989

Ing. Josefem Mackem, jednatelem

Ing. Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 8139
(účastník sdružení)

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Chrudim

272199033/0300

osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Vančura

tel. 602 460 994,

e-mail: pavel.vancura@ekomonitor.cz

Ing. Josef Drahokoupil

Ing. Jan Švec

ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manager stavby:

Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr

Josef Tlustý

telefon:

469 682 303-05

e-mail:

ekomonitor@ekomonitor.cz

(dále oba společně jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„Následná péče – Revitalizace Šporky, ř.km 1,168 – 1,715“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Slova a výrazy v této smlouvě mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v podmínkách smlouvy, na které tato smlouva odkazuje.
2. O následujících dokumentech se bude předpokládat, že tvoří část této smlouvy, budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva
 - b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - c) Projektová dokumentace
 - d) Soupis prací (příloha č. 2)
 - e) Zmíněná nabídka zhotovitele
 - f) Harmonogram postupu prací
 - g) Požadavky BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. (příloha č. 1)
3. **Termín provedení díla: 2015 – 2020**
Postupové termíny plnění díla ve vztahu k dílčímu plnění a ke smluvním sankcím:
První rok následné péče: 31.05.2016 s finančním plněním 121 997,20 Kč
Druhý rok následné péče: 31.05.2017 s finančním plněním 109 494,- Kč
Třetí rok následné péče: 31.05.2018 s finančním plněním 150 020,- Kč
Čtvrtý rok následné péče: 31.05.2019 s finančním plněním 150 019,60 Kč
4. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle „Podmínek zadání zakázky“ nutných pro zahájení realizace provedení stavby.
5. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
6. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a nápravu všech vad díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH (tj. SO 03.2 + SO 03.3) 681 550,80 Kč

Zhotovitel k ceně díla vyúčtuje příslušnou DPH v sazbě podle platného znění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

7. Platební podmínky:

Cena díla bude hrazena průběžně po roce (vztaženo k postupovému termínu – viz výše) na základě dílčích daňových dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. **Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.**

Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulé období oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.

Datem uskutečnění zdanitelného (dílčího) plnění bude den předání a převzetí dílčího plnění díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění celého díla bude den předání a

převzetí celého díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dnů od data vystavení.

8. Smluvní sankce:

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení
- pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli poskytnuta podpora v rámci OPŽP na stavbu-revitalizaci.

10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouva se stává účinnou ode dne, kdy ji podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 4. 06. 2014

za Povodí Ohře, státní podnik




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

V Chrudimi dne 30.5.2014

za „Sdružení Revitalizace Šporky“
na základě Smlouvy o sdružení ze dne 15.4.2014



Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel – společník

Vodní zdroje Elcomonitor
Přístavy 820 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
ICO: 150 53 695 DIČ: CZ1505369

Příloha č. 1 k SOD č. 474/2014 – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázána povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.

6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za

správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.

Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.

8. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

9. Na žádost objednatele, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech zaměstnanců objednatele, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a jejich odstranění nebo minimalizace.

10. Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

11. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.

12. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

13. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

14. Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.

V Chomutově dne - 4. 06. 2014

V Chrudimi dne 30.5.2014

za Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík, v. r.
investiční ředitel

za „Sdružení Revitalizace Šporky“
na základě Smlouvy o sdružení ze dne
15.4.2014

Mgr. Pavel Vančura, v. r.
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil, v. r.
jednatel – společník

Vodní zdroje Ekomonitor ①
Přístavy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
ICO: 150 53 695 DIČ: CZ15053695