

Číslo smlouvy objednatele: 1347-2012-130764

Číslo smlouvy zhotovitele: 18/2012

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
Zastoupená :

Telefon:
E-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel. /fax
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Lubomírem Holubcem,
ředitelem Pozemkového úřadu Zlín
+420 577 653 612
pu_zlin@mze.cz
Ing. Vladimír Jedlička
+420 577 653 617
vladimir.jedlicka@mze.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
86-2187930257/0100
00020478
není plátcem

Zhotovitel:

Sídlo:
za společnost jedná:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
Ing. Josef Macek, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Macek
+420 545 217 034/+420 545 217 323
agromeli@agromeli.cz
Komerční banka a.s., pobočka v Brně
100402621/0100
46980989
CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8139
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Polní cesta Paseky v k.ú. Kelníky**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo

je nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2012 která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

ČI. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Polní cesta Paseky v k.ú. Kelníky**“
Místo stavby: **Katastrální území Kelníky, okres Zlín**

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.2. Podrobný popis předmětu stavby:

Polní cesta Paseky v k.ú. Kelníky SO 01 Komunikace bude rekonstruována na hlavní polní cestu kategorie P 6,0/40 s pojízdným pásem šířky 5,00 m s živičnou konstrukcí a navazujícími krajnicemi šířky 2 x 0,50 m. Odvodnění je řešeno příčným spádováním do stávajících nebo nově navržených příkopů. Na komunikaci jsou řešeny celkem 4 sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky a je respektováno 7 stávajících napojení lesních cest. Směrově je trasa navržena tak, aby respektovala hranici katastru. Komunikace bude využívána i jako záložní napojení obce Kelníky, neboť jediná přístupová cesta do obce, silnice III/49722, je ohrožena sesuvem silničního tělesa. Délka úpravy je 1,629 00 km.

2.3. Součástí dodávky stavby je také:

- geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dgn (soutisk mapy KN se zaměřením skutečného provedení stavby)
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu *.dgn a *.pdf)
- zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší než 5 let od ukončení závazku daného Programem rozvoje venkova ČR
- předání stavebního deníku
- předání dokladů o výsledcích zkoušek
- předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů, doklad nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů
- předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou.

2.4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, Družby 1381, 769 01 Holešov, IČ: 61405230, dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky) a dle stavebního povolení vydaného Magistrátem města Zlína – odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MMZL 98802/2010/ODaSH/KO, které nabylo právní moci dne 13.12.2010.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

2.6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

Čl. III. Termíny plnění

- 1. Termín zahájení prací:** **do tří dnů od předání staveniště**
- Předání staveniště:** nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací
- Termín ukončení prací,** tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla:
nejpozději do 30.11.2012

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění předmětu smlouvy dle tohoto bodu (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 15 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo dle závazného měsíčního časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**
 - 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
 - 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
 - 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.

- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
- 1.4.1 stavební deník
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3 podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatel
 - 1.4.4 dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5 doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6 certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7 doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8 doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9 doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10 zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11 protokol o splnění díla, který může být součástí protokolu o předání a převzetí stavby.

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 15.3.2012.
2. **Celková cena díla bez DPH 8 764 772,-- Kč**
DPH 20% 1 752 954,-- Kč
Celková cena včetně DPH 10 517 726,-- Kč

Cena díla se sestává ze tří částí, které jsou označeny kódy:

001 Vytyčení pozemků pod stavbou a zaměření stavby (veškeré potřebné geodetické práce)	Cena bez DPH činí	58 870,-- Kč
005 Zařízení staveniště	Cena bez DPH činí	170 214,-- Kč
007 Zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavební materiál	Cena bez DPH činí	8 535 688,-- Kč

3. Výše uvedená cena je cenou **nejvýše přípustnou** a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námítky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI. Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem ceny geodetických prací a předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.

2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
3. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora a zástupcem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích s uvedením kódů způsobilých výdajů v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Součástí faktury bude rovněž předávací protokol, příp. protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
4. V případě, že dílo nebude vykazovat žádné (ani drobné) vady a nedodělky, objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném ukončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.
5. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla (viz bod 5. čl. VIII. této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli cenu díla na základě dílčí a konečné faktury takto:
 - a) 90 % celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení díla a jeho předání objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, a to na základě vystavené dílčí faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Dílčí faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí dokončeného díla s drobnými vadami a nedodělky.
 - b) 10 % celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úplném odstranění všech drobných vad a nedodělků, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků.
6. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktur se stanovuje na **45 dnů**.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatel, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z prostředků EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy a souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vyplývají:
 - 11.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup na předmětné pozemky kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, popř. jimi určených zmocněnců a dalším kontrolním orgánům) k ověřování plnění podmínek Programu.
 - 11.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

Čl. VIII. Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV., odst. 1. 4., bod **1.4.1. až 1.4.9.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází, uzlové a kontrolní body a další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. O předání řádně zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen „předávací protokol“), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.
5. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé např. na vegetačních podmínkách. Při předání a převzetí díla smluvní strany sepíší předávací protokol o předání kompletního díla včetně výše uvedených drobných vad. Tyto vady budou odstraněny zhotovitelem neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění vad.

6. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
7. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
8. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
9. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
10. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
12. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle projektové dokumentace. V případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků, je zhotovitel povinen okamžitě sjednat nápravu. V takovém případě objednatel dílo nepřevzme. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s termínem předání a převzetí díla. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodu nesplnění termínu.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (i drobnou – viz bod č. 5. čl. VIII.) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu vzniklou tím, že z důvodu nesplnění termínu dokončení díla zhotovitelem nebudou objednateli zcela nebo zčásti proplaceny náklady na dílo z prostředků EU, a to do 30 dnů ode dne obdržení oznámení objednatele o vzniklé škodě
8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty, příp. náhradu škody, vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. Zhotovitel je povinen objednateli a pracovníkům Ústavu archeologické památkové péče poskytnout součinnost ve věci záchranného archeologického průzkumu.
9. V případech stanovených zákonem (ZoBP) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
10. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
11. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
12. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **15. mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
14. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
15. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na finančních prostředcích ze státního rozpočtu pro rok 2012 a na finančních prostředcích EU přidělených zadavateli v rámci dotačního programu s názvem Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v odst. 12. čl. VII. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti, bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zákona č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.


Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí ust. § 536 a následujících obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení ev. č. zakázky 222507/2011-MZE-13303
 - nabídce zhotovitele ze dne 15.3.2012
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Ve Zlíně dne 26.7.2012

Za objednatele:





Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Zlín
Ing. Lubomír Holubec
ředitel

V Brně dne 27.7.2012

Za zhotovitele:

Agromeli spol. s r.o.
Olešnická 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323


Agromeli spol. s r.o.
Ing. Josef Macek
jednatel

Časový harmonogram realizace
(v grafické podobě)

POLNÍ CESTA PASEKY V K.Ú. KELNÍKY

Objekt	Stavební práce	2012				
		8	9	10	11	
Geodetické práce:geodetické vyřícení pozemků a osy stavby před zahájením realizace stavebních prací,ostatní náklady						
SO 101 Polní cesta	Přípravné práce,Zemní práce,odstranění podkladu,objekty, potrubí					
	Konstrukční vrstvy vozovky					
	Živice,založení trávníku, dokončovací práce					
Geodetické zaměření skutečného provedení díla,dokumentace skutečného provedení,přeznatání cedule						
Finanční plnění bez DPH za měsíc		200 000	2 300 000	2 500 000	2 764 742	
Finanční plnění bez DPH celkem				7 764 742		

Termín realizace: 20.8.2012-30.11.2012

Kontrolní body: 28.9.2012 Převzetí pláně projektantem a objednatel

10.10.2012 Dokončení objektů

16.11.2012 Dokončení pokládky konstrukčních vrstev

V Brně dne 27.7.2012

Ing. Josef Macek, jednatel společnosti


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ZLÍN
760 41 Zlín, Zarámí 88
-2-

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

DIČ: CZ46980989 (1)

tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323



Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.3.2012

Stavba : 42

POLNI CESTA PASEKY, K.U. KELNIKY

Objednatel : ČR - Mze, PÚ Zlín

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
62700 Brno

IČO : 46980989

DIČ : CZ46980989

Za zhotovitele : **Agromeli spol. s r.o.**

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ZLÍN
760 41 Zlín, Zarámí 88
-2-

Za objednatele :

Ing. Vladimír Jedlička
9/8/2012

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	8 764 772,00
DPH	20 %	1 752 954,00
Cena celkem za stavbu		10 517 726

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
00 Geodetické práce	70 644	0	58 870	11 774	0,7
000 Ostatní náklady	30 000	0	25 000	5 000	0,3
SO 101 KOMUNIKACE	10 417 082	0	8 680 902	1 736 180	99,0
Celkem za stavbu	10 517 726	0	8 764 772	1 752 954	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
00	00 Geodetické práce	70 644	0	58 870	11 774	0,7
000	000 Ostatní náklady	30 000	0	25 000	5 000	0,3
SO 101	42 Stavební rozpočet	10 417 082	0	8 680 902	1 736 180	99,0
	Celkem za stavbu	10 517 726	0	8 764 772	1 752 954	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ostatní náklady	0,3	25 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	9,0	775 479	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3,2	275 021	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	10,7	919 494	0	0	0	0
5 Komunikace	69,2	5 949 944	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,6	48 094	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2,9	253 047	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,7	58 870	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,4	289 609	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	8 594 558	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	170 214
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Koordinátor bezpečnosti práce	0
Celkem za stavbu	170 214

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00 Geodetické práce	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Geodetické práce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
42	POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNIKY	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR - Mze, PÚ Zlín		
Dodavatel	Agromeli spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 870	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	58 870		
HZS	0		
ZRN+HZS	58 870	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 870	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Ing. Vladimír Jedlička
Datum :	Datum : Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 (1) Tel: 545 217 034, fax: 545 217 323	Datum : 9/8/2012
Podpis :	Podpis : 	Podpis :  Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD ZLÍN 760 41 Zlín, Zarámí 88 -1-

Základ pro DPH	20,0 %	58 870 Kč
DPH	20,0 %	11 774 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		70 644 Kč

Poznámka :




Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.U. KELNIKY	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Geodetické práce	Geodetické práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	58 870	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 870	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNÍKY	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Geodetické práce	Geodetické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
1	900 00-0000.	Geodetické vytyčení před zahájením stavby a zaměření skutečného stavu	km	1,63	30 000,00	48 870,00
2	900 00-0001	Geodetické napojení nivelety křižovatek	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
3	R	další geod.práce				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						58 870,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	000	Ostatní náklady	JKSO
Objekt			SKP
000	Ostatní náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
42	POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNÍKY		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR - Mze, PÚ Zlín		
Dodavatel	Agromeli spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	25 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	25 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Ing. Vladimír Jedlička
Datum :	Datum : Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 (1) tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323	Datum : 9/8/2012
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
		Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD ZLÍN 760 41 Zlín, Zarámí 88 -1-
Základ pro DPH 20,0 %		25 000 Kč
DPH 20,0 %		5 000 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		30 000 Kč

Poznámka :




Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNIKY	Rozpočet :	000
Objekt :	000 Ostatní náklady	Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ostatní náklady	25 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.U. KELNIKY	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Ostatní náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	ostatní náklady				
1	R1	vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	R2	zhotovení a instalace prezentační cedule	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		00 ostatní náklady				25 000,00





POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	42	Stavební rozpočet	JKSO
Objekt			SKP
SO 101	KOMUNIKACE		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
42	POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNIKY		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR - Mze, PÚ Zlín		
Dodavatel	Agromeli spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 510 688	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 510 688	Zařízení staveniště	170 214
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 510 688	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 680 902	Ostatní náklady celkem	170 214

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Ing. Vladimír Jedlička
Datum :	Datum : Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 (1) tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323	Datum : 9/8/2012
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
		Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD ZLÍN 760 41 Zlín, Zarámí 88 -1-
Základ pro DPH	20,0 %	8 680 902 Kč
DPH	20,0 %	1 736 180 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 417 082 Kč

Poznámka :




Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.U. KELNIKY	Rozpočet : 42
Objekt :	SO 101 KOMUNIKACE	Stavební rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	775 479	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	275 021	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	919 494	0	0	0	0
5 Komunikace	5 949 944	0	0	0	0
8 Trubní vedení	48 094	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	253 047	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	289 609	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 510 688	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 510 688	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 510 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 510 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 510 688	0
Zařízení staveniště	0	2,0	8 510 688	170 214
Provoz investora	0	0,0	8 510 688	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 510 688	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 510 688	0
Koordinátor bezpečnosti práce	0	0,0	8 510 688	0
CELKEM VRN				170 214



Položkový rozpočet

Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.Ú. KELNÍKY	Rozpočet: 42
Objekt :	SO 101 KOMUNIKACE	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	708,00	35,72	25 289,76
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	354,00	12,44	4 403,76
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	131,85	171,33	22 589,86
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	65,93	10,32	680,35
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	42,00	421,68	17 710,56
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	21,00	56,51	1 186,71
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	288,00	38,46	11 076,48
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	288,00	8,17	2 352,96
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	881,85	37,61	33 166,38
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 187,40	108,85	129 248,49
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17 811,00	8,97	159 764,67
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	881,85	25,92	22 857,55
13	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	2 369,25	61,60	145 945,80
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,89	27,07	3 245,37
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 039,00	4,63	27 960,57
16	182101101R00	Svahování v záfezech v hor. 1 - 4	m2	1 000,00	18,41	18 410,00
17	182201101R00	Svahování násypů	m2	2 000,00	15,94	31 880,00
18	001	Poplatek za zeminu	m3	1 187,40	66,23	78 641,50
19	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	m3	147,47	264,93	39 067,90
Celkem za		1 Zemní práce				775 478,67
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
20	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	16,69	3 338,00
21	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	200,00	3,58	716,00
22	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	85,00	205,98	17 508,30
23	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	53,00	203,11	10 764,83
24	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	32,00	588,58	18 834,56
25	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	53,00	85,43	4 527,79
26	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	32,00	199,58	6 386,56
27	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	1 000,00	20,93	20 930,00
28	R1	Bourání betonové jímky	m3	1,00	3 000,00	3 000,00
29	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	1 000,00	15,14	15 140,00
30	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	120,00	36,65	4 398,00
31	121101201R0	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m3	239,70	57,99	13 900,20
32	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	5 725,00	9,76	55 876,00
33	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	2 862,50	11,88	34 006,50
34	001	Dodávka ornice	m3	182,82	66,23	12 108,17
35	002	Travní semno - luční směs	kg	223,27	57,40	12 815,81
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	600,00	18,06	10 836,00
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	600,00	49,89	29 934,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				275 020,72
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						
38	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	521,28	152,33	79 406,58
39	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	260,64	77,49	20 196,99
40	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	521,28	37,61	19 605,34
41	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	521,28	25,92	13 511,58
42	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebor štěrkopískem tříděným	m3	390,96	290,53	113 585,61
43	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	130,32	338,22	44 076,83
44	212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	3 258,00	46,80	152 474,40
45	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	301,95	1 578,53	476 637,13
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				919 494,47

Položkový rozpočet

Stavba :	42 POLNÍ CESTA PASEKY, K.U. KELNÍKY	Rozpočet: 42
Objekt :	SO 101 KOMUNIKACE	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
46	463451114R00	Prolití rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	230,61	1 578,53	364 029,54
47	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm dle PD	m2	4 000,00	42,43	169 720,00
48	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm dle PD	m2	2 000,00	60,49	120 980,00
49	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm dle PD	m2	6 039,00	60,49	365 299,11
50	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	9 224,50	60,49	557 990,01
51	565165121U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm 3m-	m2	8 410,00	297,00	2 497 770,00
52	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	m2	1 610,00	39,43	63 482,30
53	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	8 410,00	26,60	223 706,00
54	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8 410,00	8,70	73 167,00
55	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m-	m2	8 410,00	180,00	1 513 800,00
Celkem za		5 Komunikace				5 949 943,95
Díl: 8		Trubní vedení				
56	894212151R00	Šachty z betonu čtvercové dno B 30, potrubí DN 600	kus	2,00	5 272,52	10 545,04
57	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00	317,47	2 222,29
58	001	Mříž vtokového objektu z ocelových profilů s rámem	kus	5,00	5 298,97	26 494,85
59	002	Mříž horské vpusti - ocelová s rámem	kus	2,00	4 415,85	8 831,70
Celkem za		8 Trubní vedení				48 093,88
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
60	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	42,00	29,14	1 223,88
61	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	8,00	3 722,62	29 780,96
62	919512111R00	Zřízení propustku z trub plastových DN 40 cm	m	47,00	351,06	16 499,82
63	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	21,00	683,07	14 344,47
64	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	10,50	1 472,56	15 461,88
65	001	Zkoušky, dle technické zprávy	kus	16,00	529,85	8 477,60
66	002	Vtokový objekt propustku - kompletní	kus	5,00	13 247,47	66 237,35
67	003	Úprava výtokových objektů	kus	2,00	8 831,63	17 663,26
68	004	Trouba plastová DN 400	m	47,47	264,93	12 576,23
69	005	Vyčištění stávajícího příkopu	m	400,00	132,47	52 988,00
70	59221140	Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 600/1000	kus	21,21	838,93	17 793,71
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				253 047,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
71	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	11 612,24	24,94	289 609,32
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				289 609,32