

**Smlouva o dílo**

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 119120002

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz  
(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název:  
Adresa sídla:  
  
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:  
Zástupce pro věci technické:  
IČ:  
DIČ:  
Obchodní rejstřík:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail:  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

### 2.1. Název akce: **VD Les Království, obnova NKP**

### 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) pro objekt:

SO 04 ČOV

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného rozhodnutí o umístění stavby.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (dále jen DSP) pro objekty:

SO 01 Obnova domku hrázného, levá a pravá šoupátková věž

SO 02 Levá a pravá průjezdová brána

SO 03 Hospodářský objekt a zahradní úpravy

SO 04 ČOV

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby.

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) pro objekty:

SO 01 Obnova domku hrázného, levá a pravá šoupátková věž

SO 02 Levá a pravá průjezdová brána

SO 03 Hospodářský objekt a zahradní úpravy

SO 04 ČOV

### 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- b) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci a zajištění vydání stavebního či stavebních povolení opatřených doložkou o nabytí právní moci nutných pro následnou realizaci díla,
- c) zajištění veškerých podkladů, které jsou nutné pro vydání příslušných povolení pro realizaci díla, tj. předání úplných listinných dokladů v rozsahu, který umožní podat žádost o příslušná povolení a následně zajistit vydání všech příslušných povolení nutných k realizaci díla. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynou nějaké podmínky pro další stupeň projektové dokumentace, zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zapracování do projektové dokumentace na své náklady (např. hluková studie, řešení přepravních tras, projekt sadových úprav apod.),
- d) součástí předmětu plnění je u objektu SO 03 zajištění zpracování statického posudku, ze kterého vzejde způsob řešení obnovy objektu při maximálním zachování existujících stavebních konstrukcí.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „VD Les Království, obnova NKP“, který zpracovala Ing. arch. Iva Lánská v březnu 2016
- Rozhodnutí – závazné stanovisko vydané dne 24.3.2016 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací kultury a památkové péče pod zn. KUKHK- 7608/RG/2016-7, nabytí právní moci 14.4.2016
- Nedestruktivní stavebně historický průzkum Budovy pro dozorce VD Les Království včetně obrazových příloh zpracovaný v březnu 2011
- Geodetické zaměření budovy pro dozorce z 10/2009
- Nedestruktivní stavebně historický průzkum Levé šoupátkové věže VD Les Království včetně obrazových příloh zpracovaný v únoru 2014
- Geodetické zaměření levé šoupátkové věže z 02/2014
- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

2.5. Projektové dokumentace budou členěny na samostatné části dle jednotlivých úřadů příslušných k jejich povolení.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.1.2016.

### 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: červen 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.3.2017**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **do 31.7.2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 30.9.2016**

III. etapa – DSP projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení: **do 31.10.2016**

IV. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 31.1.2017**

V. etapa – DPS projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 31.3.2017**

### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ..... Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí .....,- Kč,

slovy: ..... korun českých bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. Čl. 3. Platební a fakturační podmínky Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace takto:

Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap I. – V. díla po jejich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy bez vad a nedodělků.

5.2. Smluvní strany dohodly změnu bodu 4. části B) Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace takto:

Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude orientační soupis prací, dodávek a služeb a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj

5.4. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A), odst. 3. – body b), c), d), f), h), i), n)
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) - odst. 12.

5.5. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele

