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= pPOVODI LABE
- stétni podnik

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro veéci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnénd k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Z4apis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

(déle jen ,,obcansky zakonik*)

D952160044

259140004, 259140003, 259150002

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inzenyrskych ¢innosti,
Hana PiStova, vedouci oddéleni investic zapad,

Ing. Jit{ Sikula, Ing. FrantiSek Zurek, technicky dozor stavebni-

ka (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

RAVOS spol. s r.o. 5
Pardubice, Pern§tynské nameésti 59, PSC 530 02

Ing. Radoslav Vasek, jednatel
Ing. Radoslav Vasek
Ing. Jakub Siricek

15050912

CZ15050912

GE Money bank, €. u: 9306524/0600

Krajsky soud v Hradci Krdlové oddil C vlozka 584
466 501 611

466 501 611

ravos@ravos.cz

Rekonstrukce odpruzeni vrat MPK VD Stéti, VD Ceské Kopisty, VD Lovosice
c.akel 259140004,259140003,259150002



2.1

2.2,

2.3.

3.1

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 15.04.2016
pro vefejnou zakazku nazvanou ,,Rekonstrukce odpruZeni vrat MPK VD Stéti, VD
Ceské Kopisty, VD Lovosice“.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se seznamil
s veSkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzvé o zahajeni zadava-
ciho tizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pied-
métu dila zejména s technickymi podminkami zpracovanymi v roce 2015 spoleénosti PS
PROFI s.r.0., se sidlem Stara 5, 602 00 Brno, zodpovédni projektanti Dalibor Fiala a Ing.
Florian pro akci VD Stéti, rekonstrukce odpruzeni dolnich a hornich vrat MPK, s tech-
nickymi podminkami zpracovanymi v roce 2015 spole¢nosti PS PROFI s.r.0., se sidlem
Stara 5, 602 00 Bmo, zodpovédni projektanti Dalibor Fiala a Ing. Floridn pro akci VD
Ceské Kopisty, rekonstrukce odpruzeni dolnich vrat MPK a s projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby zpracovanou v roce 2015 spole¢nosti PS PROFI s.r.o., se sidlem
Stara 5, 602 00 Bmo, zodpovédni projektanti Dalibor Fiala a Ing. Florian pro akci VD
Lovosice, rekonstrukce odpruzeni dolnich vrat MPK (dale jen ,projektova dokumenta-
ce*.

Zhotovitel prohlasuje, e ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou zhotovitelem tfeti oso-
b& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 10 000 000,- K&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v piedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: , Rekonstrukce odpruzeni vrat MPK VD
Stéti, VD Ceské Kopisty, VD Lovosice®.

3.2. Nedilnou soudasti pfedmétu smlouvy bude zpracovani vyrobné dodavatelské doku-

mentace v nezbytné nutném rozsahu véetné dilenskych vykresd. Tato dokumentace
bude objednateli pfedana pied zahajenim praci ve 3 paré v papirové podobé a 1x
v elektronické podobé na CD/DVD.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii piipravé povrchu OK pied aplikaci naté€rového systému

4.1.

bude pouZito ekologicky nezavadné tryskaci médium a aplikoviana technicka opatteni,
zajist'ujici zamezeni znedisténi povrchové vody ve vodnim toku tryskacim mediem ¢i
zbytky starych natéri.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Pfedpokladany termin zahéjeni dila je: kvéten 2016

4.3. Termin dokongeni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2016

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Rekonstrukce odpruzeni vrat MPK VD Stéti, VD Ceské Kopisty, VD Lovosice
Cakel 259140004,259140003,259150002



5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvySe piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 15.04.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 2 885 800,- K¢,
slovy: dvamilionyosmsetosmdesétpéttisicosmset korun ¢eskych bez DPH.

5.2. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel vystavi objednateli datiovy doklad za prove-
deni dila pro jednotlivé vodni dilo zvla§t’ (VD Stéti, VD Ceské Kopisty a VD Lo-
vosice) podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek na zakladé zapisu
o odevzdani a pievzeti pfedmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a ob-
jednatel.

6. Bankovni zdruka

6.1. Objednatel nezada zhotovitele o predlozeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvorici soucdst obsahu smlouvy o dilo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a v§emi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.

e Sd&leni k ohld3eni udrzovacich praci ke stavbé ,,VD Stéti, rekonstrukce odpruzeni
dolnich a hornich vrat MPK* vydané¢ dne 25.6.2015 Méstskym ufadem Litoméfice,
odborem Zivotniho prostiedi pod ¢&.j. 0044314/15/7ZP/BHo,

e zavazné stanovisko ke stavbé ,,VD St&ti, rekonstrukce odpruZeni dolnich a hornich
vrat MPK* vydané dne 16.4.2015 Statni plavebni spravou, pobocka Dé¢in,

e sdéleni k ohl4Seni udrZovacich praci ke stavbé ,,VD Ceské Kopisty, rekonstrukce
odpruzeni dolnich vrat MPK® vydané dne 6.1.2016 Méstskym Gfadem Litoméfice,
odborem Zivotniho prostfedi pod ¢.j. 000743/16/2P/BHo,

e zavazné stanovisko ke stavbé VD Ceské Kopisty, rekonstrukce odpruZeni dolnich
vrat MPK* vydané dne 19.1.2016 Statni plavebni spravou, pobocka Dé&in,

e sd¢leni ohldSeni udrzovacich praci ke stavbé ,,VD Lovosice, rekonstrukce odpruze-
ni dolnich vrat MPK* vydané dne 19.1.2016 Méstskym ufadem Lovosice, odborem
Zivotniho prostiedi pod €.j. OZP/33/2016.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoifi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15.1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e ¢l 2. V3eobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodiiové pla-
ny, geodetické prace - body (4), (5), (6), (7), (8),

e ¢l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c) Opatifeni na komunikacich a
dotéenych nemovitostech, piistupy - body (2), (8), (9), (10),

e ¢l 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) PreloZky inZenyrskych siti —
body (1), (2),

Rekonstrukce odpruzeni vrat MPK VD Stéti, VD Ceské Kopisty, VD Lovosice
Cakel 259140004,259140003,259150002



9.1.

9.2.
B3

9.4.

9.5.

9.6.
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e &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatni podminky - body (2),
(5), (N, (10), (11},
e (I 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. = 7.4.
e ¢l 12. Pfedani dila, odst. 12.2. - body b), ¢), g), h), i), j), m),
e (L. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

9, Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZzadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,

e v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzdjem se vysvétlu-
jici a doplfiujici, avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou piednost
v pofadi vySe stanoveném.

Obg strany prohlauji, Ze doslo k dohodg o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaké lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platne,
uéinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.
Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Kralové dne ....... I

Perndtynské namésti 59
0 gz PARDUBICE
DIC: GZ15050912

Povadi L.abe, rg@@J spol. s I.0.

/ 4
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce

Rekonstrukce odpruzent vrat MPK VD Stéti, VD Ceské Kopisty, VD Lovosice
c.akel 259140004,259140003,259150002
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POVOD{ LABE

stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1:1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarovefi provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smiouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodné Fedeni, materidly, konstrukce a technologie,
vysledky vypoétl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedenad v odst. 1.2, aZ 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad( bez naleZité odborné péce a doslo
by ke vzniku 8kody, nebo k jakymkoliv ndkladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vugi zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatell v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a na své nebezpei zhotovit pro objednatele dilo dle schvélené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pfi respektovéni rozhadnuti a vyjadfeni
prislugnych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba” nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestll, osvédceni, protokoll a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfisludné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisli a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zaji¥téni kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umoZhujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a
obstard vie, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organd statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:

a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
(1} Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby véetné zajisténi vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodiiovym orgénem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute€ného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skutetného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a spréva geodetické
dokumentace®.



b)

c)

(5)

(6)

(7
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro u&ely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plani pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed predanim geometrickych planl na pfisluny Katastraini dfad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliiujici prlzkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyceni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluénych povoleni organti statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydéany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte&ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvl4&té chran&nych druh( rostlin a Zivogichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1

@)

(3)

4)

(©)

V pfipadé, e v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nemé objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na sve naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkove ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahéjenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych kemunikaci a dotéenych pozemkdl.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonCeni je v pfipadé poSkozeni uvede do
pfedcheoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k Eastenému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organa.
Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvla§tnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaCeni vcetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic stavenidté podle projektové dokumentace. Déale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnik(i a pfipadnych uZivateld vdech pozemki dotéenych stavbou
s jejich konegnou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadfeni objednateli
pfedloZena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jineho viastnika, nebo
v pfipad& sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

{(10) Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemk() a

jejich prisluenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje vedkera patrna podkozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a
dikazni bfemeno v pfipadé uplatiiovani narok(l na nahradu $kody vznesenych ze strany majitell
&i uzivatell dot8enych pozemkd. Této skutegnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Sou&asti pfedmétu pinéni dila bude provedeni cpatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik(i nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vietné obnovy trdvnik( a pfipadné
nahradni vysadby.



d)

Prelozky inZenyrskych siti

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravcd siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti podkozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpé&tném pfevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislugnych viastnikd &
spravcl siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté
(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohiageni viech staveb zafizeni staveniété dle § 104

odst. 1 zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdégjSich predpisli a zajisti jejich provoz a Udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté

stavebni povoleni (pokud (fad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, ze veskera zafizeni stavenis§té budou zaji§téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal§i inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informagni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci véech objekt(l zafizeni staveniété véetné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni§té, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpectnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné 8kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukongeni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniéti nebyly Zadné zbytetné
pfekézky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€néhe materialu. Zhotovitel vyCisti staveni$té a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uZ neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveni§té nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé pozZadavku na zajisténi vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroeny limity pragnosti a hluénosti dané obecn& zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity prekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroteny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho odetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuZiti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru staveni§té a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potenciaini riziko poskozeni od mechanizace, bude pied zapocetim praci
odetiena dle poZadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Ochrana
stromi, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich Einnostech”.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze v dob& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadi
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na skladkach odpad a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zaijisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
Fivogich( a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zaji§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
piedpisy. Nejpozdé&ji pfi pfejimacim Fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpad( vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt&2i z vodnich tokd nebo vodnich nadrZi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. . 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis(.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestd a zkousek dle pfisludnych
norem a dalSich pfedpisll a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni
piedepsané kvality a parametrd dokonZeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zéavazné
sou&asné platné normy a pfedpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpGsobilosti stavby pro navrZeny uéel zarucuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzb& po dobu predpokladané existence splni poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnost
pfi uZivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemki zahdjeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametri a kvality prokaze zhotovitel usp&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkudebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy pldn a
seznam viech zkougek, testll a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni v&etnd komplexnich zkouSek. N&vrh bude obsahovat rovn&Zz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontroini a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribé&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouSky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, e od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro fadné spinéni
smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejdich a dodateénych Einnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ veskere potiebné
vedlej$i, pomocné a dodatetné Einnosti, které jsou nezbytné pro (pIné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, e zpracoval &asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni pinéni je v Casovem a financnim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mlZe byt provedeno a
dokonéeno zplisobem a v terminech stanovenych touto smilouvou.

Smluvni strany prohladuji, e predmét smlouvy neni pinénim nemozZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni véech moznych disledkd.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organi statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pFisluina
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pFisludné pfedpisy, které vyplyvaji z projektove
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpiisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skutenost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpegnostnimi pfedpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjis§téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel edstranit na své naklady.

Jakost vEech vyrobk( a komponent(, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto Elanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s UGcelové podobnym pfedmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho gasti.

NedodrZeni podminek a postupd dle platnych predpist, jakoz i postupll a zavazkl zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisii vyrobce specialnich material( je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek véechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich Easti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v prab&hu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provest dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodii na stran& objednatele nebude moZné zahdjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vyb&rového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnll, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokoneni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni predani a pfevzeti stavenists.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a pievzeti staveni§té vyzvat zhotovitele
ke spolecnému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zugastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné porudeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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PFedanim a pfevzetim staveni§té se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveniité osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenidt® osoby uvedené v této smilouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrZzeném zkracenem terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné pferuit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuZuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodngjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dita nebo jeho &asti se k tomu piihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od pogatku Ceské republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby pfevzeti staveniété az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Ekody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Castech a na castech &i
soudastech dila, které jsou na stavenidti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojidténi proti v8em rizikim, ztratam nebo podkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech subdodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho uspésneho
pfedani objednateli & do ukondéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazéni dostatecného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rudi od doby pfevzeti staveniité az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani predpisl o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisl, provadécich pravnich predpisdl souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za v8echny Skody, které z jeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

\/ pfipadé, Ze objednatel pfevede fadn& zhotovené a pfevzaté dilo na daldi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu pinit vedkeré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila,

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podie objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je Gplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pin&nim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebyle funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy38i pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skutecné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidie
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
pfedmétu smilouvy tak, aby byly spinény zakonné |hiity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisl. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkového rozpo€tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sediment( budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vét&iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim gislem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smilouvé. Bez t&chto udajli
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré nalezZitosti dle predpisti o Ggetnictvi a dle dafiovych predpistl (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl). V pfipad&, 7e faktura
nebude obsahovat poffebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & neuplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zéloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapogist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z davodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych néarok( vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitelem, (3) 8kody zpUsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonCeno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena ¢astka je piiméfena k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpoZdénifprodleni s dokon&enim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodé&lkl uvedenych v protokole
o predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich & jinych narok
objednatele v(igi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smilouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z d{ivodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadieni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku financnich prostfedkil. Pfi
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zékladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferudeni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vidi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrmuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z poloZek vykazu vymeér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uget mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, ze bude
v registru platcd DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny ne# zvefejn&ny
bankovni Gcet, urceny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé diléiho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vEas. Zhotovitel
prohlasi v zarugni listing, Ze uspokoji objednatele podle zarueni listiny ve vy3i nejméné 5 % sjednaneé ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolamiho predani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo tadné a véas. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zéruky oznami objednatel pisemné& zhotoviteli vysi poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
piedchozi zaruéni listinou, v plvodni vy8i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendainich dnd
od jejiho terpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila ficenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni poZadované bankovni zéaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadne
soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim viech naklad( na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a viech
nakladil na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved!. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
néklad( neprovedenych podle poloZkového rozpottu nebo smlouvy.

b) Zapoétenim veskerych nakladii na provedeni téch Zasti dila, které objednatel nafidil formou
dodate&nych praci provadét nad ramec mnoZzstvi nebo kvality uvedené v projektove dokumentaci
nebo poloZkovém rozpottu.

Naklady na dodatecné prace budou zhotovitelem G&tovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a naklad( dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpo&tu rizné jednotkové ceny u stejnych poloZek,
bude vzdy pouzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodateénych praci musi byt pouzito
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZkovém rozpottu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasene objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatnd pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zékonem &. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdé&jich predpisi.

Zhotovitel ani objednatel nemize *adat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, neZ bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonZeni dila podstatng ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v piipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypogtenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledng& domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pievzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
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termin dokonCeni dila bude prodlouZzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicil (déle jen ,zaruéni doba"), ktera pogina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélk(i. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i predani
dokladli o provedeni veskerych zkou3ek predepsanych zviaétnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& jeho pFedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Géely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a vekery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikil, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U ¢&asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou ne# je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci &asti dila & technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl.

Zarucni doba potina b&Zet od fadného zhotoveni dila a fFadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroveri funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soutast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materialii
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedenc v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo & &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mlZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou treti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hiité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihiité, nejpozdéji véak do ftficeti dnli, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postupiim pfi odstrafiovéni vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfislusnym technickym postuplm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dali pfipadné prace ¢i Ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, ze se jednd o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochézelo ke vzniku dalsich skod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarutni doba zagina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkq;

b) zarugni doba nebé&Zi po dobu, po kterou objednatel nemuiize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miZe uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uZivéni pfedmétu dila v rozporu s Ggelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, ?e zhotovitel odstrafiuje vady a nedodglky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pFipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkil*. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zéaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto Elanku obchodnich podminek, tj. 60 mésici.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrZet vyty&enou viastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila {stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vyty&enou
vlastnickou hranici nedodrZel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemki a veskeré dalii naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné &kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlagky ¢. 499/2008 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdé&j§ich predpisdl, jeji Pfilohy & 9 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou subdodavatel(l, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zépis do stavebniho deniku. Jeho souCasti bude i uvedeni nazvu a
identifikadnich udajll subdodavatele, mnoZstvi zUZastnénych pracovnikli subdodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkll. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé&, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipad&, Ze osobha opravnéna provadét zépis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
\ opainém pfipadé se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citené kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostiednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jehe zaméstnanec.

V pfipadé, %e v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutenosti informovat bez zbyte€ného prodienti.

Technicky dozor bude v prib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektove
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organu. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporugenym dopisem. Zhotovitel je povinen umozZnit zastupcim
objednatele kontrolu vech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonévan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZzitelny a je-li ohroZena bezpegnost provadéneho dila nebo hrozi-li jiné
zavaZné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichZ Gethost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimainé tfi pracovni dny pfed tim, neZ
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zépis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokralovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.16.

10.16.

10.17.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zlu&astfiovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testi provadénych
zhotovitelem a ma rovnéZ pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k Ucasti na kontrolach viech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborli mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, miize pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyni zjednat napravu,

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnii pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnil ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokl tretich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznaéi do tfech wyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prubézné doplfovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce €. 489/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednane dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribé&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat vegkeré konstrukce,
které budou v pribé&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déle bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli soucasné s pfedanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovidé za ochranu zdravi osob v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sh., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na poZadéni objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porugenim téchto predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele diivodem k pferuseni praci Ci celé stavby, véetn& zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto
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11.40.

19.4:1.

124,

12.2.

prerudené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v priibhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odli$nych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepiedpokiadala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem névrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektd & jejich diléich &4sti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho pedilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost viech subdodavatel(i uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kaZda zména ve
struktuie a podilu praci jednotlivych subdodavatelli oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zékladé které
byla uzavfena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V pfipad&, Ze zhotovitel prokazal prostiednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

« subdodavatel piestane spliovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadédvacim fizeni,
e V¢ subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

¢ subdodavatel prerusil nebo ukonéil svou &innost.

Nastane-li néktera ze skutetnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto E&lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelng pisemné uvédomit do péti pracovnich dnll po jejich zjisténi.
Sougasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnll od zji§t&ni nékteré z nastalych skutecnosti predloZit
objednateli potiebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smiuvni strany vyslovn& vyluguji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, piicemZ v piipadé, Ze objednatel
neposkytne potiebnou souginnost, je vZdy povinen zajistit ndhradni plnéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro neginnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemn& ozndmit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pfed terminem
dokon&eni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do p&ti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat piedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouZitych materialech a
dodavkach véetng atestl s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadévacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitélni ve formatu PDF,

b) geodetické zamé&reni skuteéného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro Gcely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemkll a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkudebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f}  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluZeb, odpo&tl a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dotenych inzenyrskych siti od pfislusnych viastnikd &i spravel
siti,

k) original stavebnich denik(,

I) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povaZzovano za dokoncené po ukonceni v8ech praci a €innosti v rozsahu clanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonfeny fadné a vEas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladt o zkoudkach, méfeni a projektové dokumentace skutedného provedeni stavby a prokazani spinéni
Cinnosti definovanych v ¢lanku "Predmeét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfed&asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném pfedstihu.

Prevzeti dila pouze pro Uéely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg, ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Géely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro U€ely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako pfevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkl bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatelll podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢.137/2006
Sb., o vefgjnych zakazkach, ve znéni pozdéjich piedpis(.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve wyii 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé&, Ze nespini terminy odstranéni
vad a nedodélk( sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, &i diléiho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle €lanku
.Doba plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za
kaZdy den prodleni.

V pfipadé nedodrZzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky" této smlouvy za kaZdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti miéenlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- KE, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &ldnku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyigtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kaZdé poruseni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéj§ich predpisli, sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kaZdy i zapocaty den
prodieni.

Objednatel je opravnén vyUétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smilouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén,

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé stran& Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé skody. Vechny vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od dorugeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poru§eni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, které je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene uinit v dusledku poruSeni takové povinnosti nasledne
ginnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organii vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vié&i narokim
zhotovitele na Ghradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v piipad&, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven&ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladtl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i nez tficet dnd,
e prodleni s Fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez tficet dnd,
e neopravn&ného zastaveni & pferuseni praci na dile na dobu del$i neZ patnact dnli v rozporu s touto
smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecne pfiméfené
Ih(ité &trnacti dnd,
e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho Fizenl Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a cdstoupit

od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu §kody vii¢i objednateli.

Objednatel je opravnén od smilouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moZnosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viéi objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

* objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

¢ bude v priib&hu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéZ za podminek stanovenych obcanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhe
smiuvni stran&, Gginky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruceno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdéji do patnacti dni od u€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen udinit ve§kera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opaéném piipadé odpovida zhotovitel za §kodu zplsobenou v disledku porudeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnli ode dne G&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedéni a
prevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZzadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, e po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a ziistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

¢ zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dni po obdrzeni zahajit dilgi pfejimaci fizeni,

e strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskere
néklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemZ zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodnéhe piikazu nebo s pouZitim zifejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodne véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znacna skoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pln&ni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi¢enlivost o véech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném zadavatelem Ci
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divémé informace") dodané nebo piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné treti
0sobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15:7

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pln&ni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi (daji ve smyslu zédkona & 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udajll, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl, ucini vedkera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€mto Udajlim, kjejich zmén&, zniceni & ztraté,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i teti strané, kterou poru§enim povinnosti mi&enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré $kody timto porudenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisl o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdgjSich pfedpisl uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnanclim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a daldim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do viech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovéavat pfisluiné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdé&jdich pfedpis, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojiSt&ni odpové&dnosti za Skedu zpusobenou zhotovitelem tieti osob& v souvislosti
s vykonem jeho ginnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouveé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajdm, nakladim, Gjmé, skodé & odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpov&dnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kedy objednateli nebo tietim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozne, tak financné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluuji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy nenf
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zéapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17:2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dn(i oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl.

Jakékoli oznameni. Zadosti a dal§i kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute&ngny pisemné a budou doruceny druhé strané bud’ osobné, nebo doporuéenym dopisem, oprofi
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla,

Kazda ze stran miZe zménit svou doruovaci adresu pisemnym ozndmenim zaslanym druhe strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zékonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak padle prislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
¢ v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiuijici,
avsak v piipadé& jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou piednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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