

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 219110012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **SN Žireč**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: **SN Žireč**

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) dle čl. 1. odstavce B Obchodních podmínek.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) dle čl. 1. odstavce C Obchodních podmínek.

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby dle čl. 1. odstavce D Obchodních podmínek.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. a III. etapy i následující činnosti:

- a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
- b) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
- c) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace minimálně v rozsahu stanoveném předběžným inženýrsko-geologickým průzkumem základových poměrů hráze a zemníku (kap. 6.) zpracovaného firmou Mgr. Michal Štainer – E-G-O-O v prosinci 2013.
- d) Ověření polohy případného melioračního potrubí pomocí georadaru (GPR) formou proměření 2 paralelních profilů na každé straně hráze v úhrnné délce 2x100 m. Po případné detekci anomálie (výskytu potrubí) se následně ověří hloubka kopanou sondou. V místě zemníku bude navržena kompletní obnova a napojení melioračního systému.
- e) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- f) Rozbor přebytečné a nevyužitelné zeminy v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek.
- g) Rozbor pozadí, na které bude přebytečná a do hrází nevhodná zemina ukládána v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek. Rozbor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbor zeminy umožní její uložení na ZPF.
- h) Hydrotechnické výpočty vč. posouzení filtrační stability hráze a podzemního proudění vody.
- i) Kooperace s objednatelem při jednáních s dotčenými vlastníky pozemků (např. seznámení vlastníků s technickým řešením, na vyžádání účast při jednáních, apod.).

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby (např. vodoprávní stavební povolení, povolení kácení, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů,
- b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro vydání příslušných povolení, apod., to znamená, že si zhotovitel

zajistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

- c) kooperace s objednatelem při přípravě smluv a při jednáních s vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, tj. seznámení vlastníků s technickým řešením, zapracování jejich případných připomínek do projektové dokumentace.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná projekční firmou ŠINDLAR s.r.o., v 06/2015 pod zak. číslem 20130174,
- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na část „průleh“ zpracovaná projekční firmou ŠINDLAR s.r.o., v 04/2016,
- rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem výstavby a územního plánování dne 28. 12. 2015 pod č.j. VÚP/127872-2015/bre146-2015/bre,
- hydrologické údaje povrchových vod vydané ČHMÚ, pobočkou Hradec Králové dne 10. 3. 2014 pod zn. P14001718/551-Hradec Králové,
- posudek od Vodní díla – TBD a.s. na zařazení vodního díla do IV. kategorie ze dne 23. 5. 2014,
- rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 18. 11. 2014 pod č.j. OŽP/51550-2014/11810-2014/sim,
- rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 20. 11. 2014 pod č.j. OŽP/51463-2014/11815-2014/sim,
- závazné stanovisko – souhlas dle §12 odst. 2 zákona o ochraně přírody vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 14. 11. 2014 pod č.j. OŽP/63273-2014/43-2014/sim,
- závěr zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. vydaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 10. 9. 2014 pod zn. 12685/ZP/2014-Čr,
- koordinované stanovisko vč. zásahu do VKP vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 13.10.2014 pod č.j. OŽP/47701-2014/42-2014/kl,
- koordinované stanovisko vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí dne 30.12.2014 pod č.j. OŽP/71960-2014/42-2014/kl,
- předběžný inženýrskogeologický průzkum základových poměrů hráze a zemníku zpracovaný firmou Mgr. Michal Štainer – E-G-O-O v prosinci 2013.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 90 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby

do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)

III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 12. 2020**.

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 11.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 3.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.4. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícimu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby průlehu (územní rozhodnutí),** tj. dnem, kdy vydané rozhodnutí o umístění stavby průlehu (územní rozhodnutí) bude opatřeno doložkou o nabytí právní moci.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele

