PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje stavby

Nazev: Odpad Perna, D. Dunajovice km 0,000-2,700 -
oprava koryta

Cislo akce: 323 486

Misto: k. U. Perna, Dolni Dunajovice

ORP: Mikulov

Kraj: Jihomoravsky

Vodni tok: Meliora¢ni odpad Perna, Dolni Dunajovice,

IDVT: 10194411
Cislo hydrolog. poradi: 4-14-03-073
Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p., provoz Dolni Véstonice
Charakter stavby: Udrzovaci prace
Investor: Povodi Moravy, s.p., Brno
Drevarska 11

602 00 Brno
IC: 70890013
DIC: CZ70890013
Projektant: Povodi Moravy, s.p.

Zavod Stredni Morava
Utvar TDS a projekce
Moravni nam. 766
686 11 Uh. Hradisté
Vypracoval: Ing. Martin Knotek
tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362



2. Podklady dokumentace

a) Geodetické zaméreni ve vySkovém systému BALT p. v.
b) Plvodni projektova dokumentace
c) Vyjadreni stavbou dotéenych subjektu

3. Umisténi stavby

Pfedmétem udrzovacich praci na vodnim dile je Usek drobného vodniho
toku —meliora¢niho odpadu Pernd, Dolni Dunajovice, ktery za¢ina zausténim do
Dunajovického potoka ( . km 0,000) a kon¢i dle zaméfeni toku v f. km 2,700 -
zaCatkem zatrubnéni v obci Perna. Cely feSeny Usek ma délku 2700 m a lezi na
k.0. Dolni Dunajovice a Pernd v extravilanu téchto obci. Melioraéni odpad kfizi
v . km 1,779 silnici I. tfidy &. 52. V okoli toku se nachazi zemédélské pozemky.

4. Popis puvodni upravy

Drobny vodni tok —meliora¢ni odpad Pernd, D. Dunajovice byl v feSeném
useku technicky upraven v 60. letech 20. stoleti.
Koryto toku bylo upraveno do lichobéznikového tvaru se dnem Sirky 0,5-1,0
m a se svahy ve sklonu 1:1,5. Dno toku bylo pomistné opevnéno kamennym
Stétem a paty svahd rovnéz pomistné kamennou dlazbou na sucho. Nad
opevnénim byla zbyvajici ¢ast svahl zatravnéna. Nad silni€nim mostem je v f.
km 1,793 vybudovany spadovy stuperi vySsky 1,0 m. V mistech kfizeni
s komunikacemi v . km 0,360; 0,805; 0,982; 1,365; 2,334 se nachazi trubni
propustky. V f. km 1,779 je potok veden pod silni€nim mostem silnice I. tfidy €.
52 v obdélnikovém profilu sv. vysky 2,9 m.



5. Popis soucasného stavu

Koryto melioraéniho odpadu Perna, Dolni Dunajovice je v useku f. km
0,000-2,700 misty zaneseno sedimenty, které omezuji jeho kapacitu. Mezi
ustim do Dunajovického potoka a spadovym stupném vi. km 1,793 je
poSkozeno kamenné opevnéni koryta. Koryto toku je pomistné zarosteno
naletovymi difevinami, které rovnéz snizuji jeho kapacitu. Za zvySenych pritoku

tak hrozi vybfezeni toku na okolni pozemKky.

6. Popis navrhovanych opatreni

Vrdmci udrzovacich praci nedojde ke zméné trasy ani vySek
melioraéniho odpadu Perna, Dolni Dunajovice oproti stavu po provedeni
pavodni technické UOpravy. Prace budou provadény vyhradné v koryté
stavajiciho toku v useku km 0,000-2,700.

6.1 Odtézeni sedimentu

Navrzeno je odtézeni nanosl z koryta melioraéniho odpadu v Useku km
0,360-1,926 a 2,460-2,700 do lichobéznikového tvaru se sklonem svahd cca
1:1,5. Sitka dna koryta je v Useku 0,360-0,982 (od prvni po tfeti trubni propust
pod hospodaiskym mostem) o velikosti 50 cm. Od ¥. km 0,982 po 1,879 (cca
100 m nad silniénim mostem) je dno Sitky 100 cm a od F. km 1,879 po konec
useku je Sifka dna 80 cm. Dno koryta je misty opevnéno kamennym Stétem a
paty svaht kamennou dlaZzbou. Prace v koryté musi byt provadény tak, aby
nedos$lo k poskozeni puvodniho kamenného opevnéni. Po odtézeni sedimentd
se svahy koryta urovnaji a zatravni osetim travni smési. Celkové mnozstvi cca
1 500 m3 (2550 tun) sedimentl zafazenych dle vysledku laboratornich zkouSek
v katalogu odpadu jako zemina a kameni pod ¢islem 17 05 04 bude ulozeno za
poplatek dle platného ceniku v piskovné Novosedly za ucelem jeji technické
rekultivace.

6.20prava kamenného opevnéni

Provede se oboustranna oprava opevnéni zausténi meliora¢niho odpadu
do Dunajovického potoka kamennou rovnaninou tl. 30 cm, vytaZzenou 2,0 m po
obou svazich koryta ve sklonu cca 1:2, opfenou o kamennou patku 30x30 cm.
Spary mezi kameny se vyklinuji kamennymi Ulomky. Kamenné opevnéni se
navaze na stavajici kamenné opevnéni koryta v misté kanaliza¢ni vyusti a bude

provedeno po obou stranach meliora¢niho odpadu, pfes zausténi a protahne se



az po pravou stranu Dunajovického potoka v celkové délce 5 m. Oprava
opevneéni se rovnéz provede na levém bfehu Dunajovického potoka v misté Usti
melioracniho odpadu, a to v délce 5 m na obé strany od zausténi (celkové 10
m). Opevnéni levé strany Dunajovického potoka bude mit stejné parametry jako
u melioraéniho odpadu, pficemz sklon opeviiovaného svahu bude pfizplisoben
stavajicim poméram. Svahy nad opevnénim se urovnaji a zatravni osetim travni
smési. Dale dojde v Useku melioraéniho odpadu od km 0,360 po spadovy
stupen v km 1,793 k opravé chybéjici nebo poskozené kamenné dlazby v paté
svahu koryta-uvolnéna dlazba bude nové usazena a chybéjici dlazba se doplni.

6.3Kaceni drevin

Kaceni kfovin a stroml z koryta meliora¢niho odpadu bude probihat
v useku 0,360-1,926 a 2,334-2,700. VSechny fezné plochy pafezu se ihned po
fezu natfou herbicidem. V Useku 0,360-1,779 (od usti po silniéni most) se
pafezy nad 10 cm vyfrézuji, v useku 2,334-2,700 (od hospodarského mostu
v Perné po zatrubnéni) se pafezy jen sefiznou v Urovni terénu a natfou
herbicidem. Kfoviny a vétve stromu tloustky do 10 cm se seStépkuji a Stépka se
odveze k likvidaci. Kmeny stromu a silngjsSi vétve se ulozi na vhodném misté po
domluvé se zastupcem provozniho stfediska Dolni Véstonice.

Po skonceni stavebnich praci se dotéené pozemky pfi bfehu potoka

upravi do puvodniho stavu. Povrch terénu se urovna a zatravni.

7. Dotceni siti_technické a dopravni infrastruktury

Provadénim stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich siti
technické a dopravni infrastruktury. Pfed vlastnim provadénim praci budou
trasy téchto siti vytyCeny. Zhotovitel stavby se bude v ochrannych pasmech siti
fidit pokyny jejich spravct. Kompletni vyjadieni jsou uvedena v dokladové Casti
projektové dokumentace.

E.ON Ceska republika, s.r.o. — V feSeném Useku stavby se nachazi
kfizeni s nadzemnim vedenim velmi vysokého, vysokého a nizkého napéti.
V ochranném pédsmu nadzemniho vedeni mé& zhotovitel stavebnich praci
zakazano provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost

provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob. Tomu musi



zhotovitel praci pfizpasobit provadéni téchto praci, tzn. zvolit vhodnou techniku,
mechanizace apod.

Zhotovitel stavebnich praci méa povinnost fidit se pokyny uvedenymi ve
vyjadreni spravce zafizeni.

GridServices, s.r.0. — cca 120m od silniéniho mostu silnice 1/52 smérem
po proudu kfizi melioraéni odpad VTL plynovod DN 150. Ochranné pasmo
plynovodu je 4 m na obé strany, bezpecnostni pasmo 20 m na obé strany od
plynovodu. V misté kfizeni VTL plyn. zafizeni pod dnem koryta potoka je nutné
zachovat minimalni povolené kryti VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Cca 80 m pod vytokem ze zatrubnéni na konci feSeného Useku
meliora¢niho odpadu kfizi tok pfipojka nizkého napéti.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN) — nad silniénim
mostem silnice €. 1/52 kFizi koryto melioraéniho odpadu podzemni vedeni
metalického a optického kabelu. Nad zatrubnéni odpadu v obci Pernd se
nachazi kfizeni s podzemnim vedeni optického kabelu a siti NN.

NET4GAS, s.r.o. - prace budou probihat 109 m od VTL plynovodu nad 40 bar(
DN 500. Pro uvedené stavajici plynovody stanoveno ochranné pasmo na 4 m a
bezpelnostni pasmo na 150 m od plynovodu. Kazdy zdsah do ochranného a
bezpecnostniho pasma musi byt projednan s atvarem NET4GAS pro kazdou
planovanou akci jednotlivé. Protoze prace budou zasahovat do bezpecnostniho
pasma NET4GAS, pozada zhotovitel min. 7 dni pfed zahdjenim praci o
stanoveni  podminek pro prace v  bezpe€nostnim pasmu na:

https://v3s.net4qas.cz/ZadostVytyceni

Vodovody a kanalizace Breclav, a.s. — v prostoru stavby pod silni¢nim
mostem kFizi koryto melioraéniho odpadu vodovodni fad. Pfed zahajenim praci
provest vytyCeni u stfediska vodovodu Mikulov (tel.: 734 150 937). K pracim
v prostoru zatrubnéni v obci Perna je nutné prizvat zastupce COV Mikulov (tel.:
736 624 344).



8. Majetkopravni poméry

Stavba se na k. U. Dolni Dunajovice nachazi na nasledujicich parcelach:

Parcelni , . Druh o ea:
&islo Vlastnik/spravce pozemku Zpusob vyuziti

Ceska republika / Povodi Moravy, vodni koryto vodniho toku
5540 s.p., Dfevarska 932/11, Brno, Vevefi, locha pfirozené nebo

602 00 P upravené

Ceska republika / Povodi Moravy, vodni koryto vodniho toku
5493 s.p., Drevarska 932/11, Brno, Vevefi, locha pfirozené nebo

602 00 P upravené

Ceska republika / Povodi Moravy, vodni koryto vodniho toku
5467 s.p., Dfevarska 932/11, Brno, Vevefi, plocha pfirozené nebo

602 00

upravené

Stavba se na k. U. Perna nachazi na nasledujicich parceléach:

Parcelni , . Druh o o
&islo Vlastnik/spravce pozemku Zpusob vyuziti
vodni koryto vodniho toku
2016 Obec Perng, €. p. 294, 69186 Perna locha pfirozené nebo
P upravené
Ceska republika / Reditelstvi silnic a ostatni
1988 dalnic CR, Cer¢anska 2023/12, Kr¢, 14000 silnice
plocha
Praha 4
Ceska republika / Agentura ochrany .
. N . ostatni -
1841 pfirody a krajiny Ceské republiky, locha silnice
Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4 P
Ceska republika / Reditelstvi silnic a ostatni
2140 dalnic CR, Ceréanska 2023/12, Kr¢, 14000 silnice
plocha
Praha 4
vodni koryto vodniho toku
2147 Obec Perna, €. p. 294, 69186 Perna olocha pfirozené nebo

upravené




Spravcem drobného vodniho toku vfieSeném Useku je Povodi
Moravy, s.p., provoz Dolni Véstonice.

9. Zasady organizace stavby

Charakteristika stavenisté
Prace budou probihat v koryt¢ melioracniho odpadu Perna, Dolni
Dunajovice v useku km 0,000-2,700.

Napojeni na inzenyrskeé sité

Pfi provadéni stavby se nepocita s napojenim na inzenyrské sité.

Obvod stavenisté
Stavenisté zahrnuje vlastni koryto melioraéniho odpadu v feSeném Useku

a manipulaéni pruh podél toku na pfilehlém bfehu v nezbytné nutném rozsahu.

Zarizeni stavenisté

Charakter stavby neklade mimoradné pozadavky na zafizeni stavenisté.
Rozsah provozniho a socidlniho zafizeni bude minimalni a bude véci
dodavatele stavby. Po skon&eni stavebnich praci budou dotené pozemky
zhotovitelem uvedeny do pavodniho stavu, dotéené plochy budou urovnany a

osety jetelotravni smési.

Prijezdové cesty

Vétsina feSeného Useku melioracniho odpadu je pfistupna po stavajicich
cestach, jen usek nad silniénim mostem délky cca 130 m je pristupny pouze po
polnich pozemcich v délce cca 530 m a zde je nutné pocitat s financni
kompenzaci uzivatelim téchto pozemkd za u&elem rekultivace pojezdéné
plochy pady (cca 25 K&/m2).

Uzivatelem polniho pozemku p.€. 2141 je p. Adolf Capka, Perna 296, tel.:
519 517 484. Uzivatelem pozemkd p.C. 2142, 2143, 2148 je Mikros-vin,
Mikulov, kom. spol. N&drazni 980/29, 692 01 Mikulov, ICO 25326317,



tel.: 519 510 740. UZzivatelem pozemku p.€. 2150 je p. Radek Franc, tel.:
603 214 440.
VS8echny dotcené cesty musi byt udrzovany v Cistém stavu. Mista

poskozena vlivem stavebni €innosti opravi zhotovitel odpovidajicim materialem.

Provadéni stavebnich praci
je nutné ucinit vhodna opatfeni k zamezeni Skod v pfipadé nahlych pfivalovych
srazek a zvySenych pratoku.

Nejprve dojde k vyfezani dfevin rostoucich z koryta toku v&etné vytrhani
nebo vyfrézovani parezll. Dale bude provedeno odtéZzeni sedimentu z koryta
toku a jeho odvoz na misto ulozeni. Nasledné bude mozné realizovat opravu a

doplnéni chybéjiciho kamenného opevnéni v koryté meliora¢niho odpadu.

Termin provedeni praci
S provedenim stavebnich praci je pocitano v obdobi srpen az prosinec
kalendainiho roku. Konkrétni termin bude mozné stanovit po vybéru zhotovitele

stavebnich praci.



10.Péce o zivotni prostredi

Mechanizace pouzivana na stavbé musi byt v dobrém technickém stavu.
Nesmi dojit k iniku pohonnych hmot, oleja a jinych Skodlivych latek. Pro pfipad
havérie je nutno pfichystat a mit na stavbé pfipraveny ochranné zafizeni a
prostfedky (norné stény, sorbenty, atd.).

Stavebni mechanizmy, stavebni material atd., budou mimo pracovni
dobu umistény mimo koryto toku.

Kéceni dfevin bude provedeno v obdobi vegetacniho klidu. Bé&hem
provadéni praci nesmi dojit k poSkozeni stavajici zelené a bude dodrZzena
norma CSN & 83 90 61 ,Ochrana stromi, porostd a ploch pfi stavebnich
pracich®.

Provadéni stavebnich praci bude v souladu se stanoviskem Spravy
CHKO Palava pfiloZzené v dokladové €asti dokumentace.

11.Bezpecénost a ochrana zdravi

Pfi realizaci je dodavatel povinen dodrZovat bezpeénostni pfedpisy BOZP.
Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby,
které musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a
aktualnich pravnich predpisech.

Jedné se predevsim o:

e Zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni,

e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP ve znéni
zakona ¢. 362/2007 Sb.

e Zakon €. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon €. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na BOZP pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Vyhlaska €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu



e Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi; ve znéni pozdéjsich predpisu

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby; ve
znéni pozdéjsich predpisu

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Uh. Hradisté, brezen 2019 Vypracoval: Ing. Martin Knotek
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