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1. Popis území stavby 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín na Úlibickém potoce 
severovýchodně od obce Stav, v katastrálních územích Stav a Úbislavice. Veškeré práce 
budou probíhat přímo na vodním díle VD Jahodnice a na přilehlých plochách. Těleso VD je 
tvořené homogenní zemní sypanou hrází se sklony svahů 1:2,5 až 1:1,5 a šířkou v koruně 
4,0 m. Délka koruny hráze je cca. 78 m. Výška hráze je cca 13,5 m. Při levé straně sypané 
hráze se nachází čelní bezpečnostní přeliv se šířkou přelivu 25 m se skluzem a vývarem 
sloužící k převádění povodňových průtoků. Součástí přelivu je i přepad vody pro zajištění 
stálých průtoků, který je řešený odběrnou betonovou šachtou na boku přelivu, ze které jsou 
dále průtoky vedeny dlážděným korytem pod přelivnou hranou a odtud ocelovým potrubím 
pr. 370 mm uloženého v zemi podél paty hráze až do vývařiště.  
 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta. Účelem bylo zjištění 
terénních podmínek pro volbu a návrh technického řešení. V rámci těchto pochůzek byla 
projektantem pořízena fotodokumentace. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření 
okolního terénu tachymetrickou metodou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému B.p.v.  
Pro účely zpracování PD byly vyhotoveny rozbory sedimentu zpracované fi. EMPLA AG spol. 
s r.o.. Z výsledků rozborů vychází, že sediment z nádrže může být využit pouze na řízené 
skládce skupiny S-OO. Sediment bude odstarněn  
 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých 
dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před 
započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit 
podmínky práce v ochranných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech 
jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné 
mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, 
podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat 
podmínky jednotlivých správců sítí – viz příloha E. Dokladová část. 
V řešeném úseku se nachází podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., bude 
nutné před pohybem techniky provést ochranu tohoto vedení a to ocelovými pláty či panely v 
délce cca. 90 m. 

 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je situovaná v areálu 
VD Jahodnice. 
 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby 
nebude mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
VD Jahodnice, resp. jeho funkční objekty se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví investora, 
obce a soukromých vlastníků. 



VD JAHODNICE, ZVÝŠENÍ RETENČNÍ  FCE. REKONSTRUKCÍ  TĚLESA HRÁZE 
A SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 Zakázka 2671/002 listopad 2015 7 

Dočasné dotčení sousedních pozemků vyplývá z nutnosti zabezpečení přístupu k vlastnímu 
provádění stavby a zajištění plochy sloužící jako zařízení staveniště. 
Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma pařezů určených k 
odstranění a po dokončení stavby uvést veškeré dotčené pozemky do původního stavu. 
Navrhovaná rekonstrukce nijak nezasahuje do srážko-odtokových poměrů okolních 
pozemků. Odvodnění okolních pozemků je zachováno. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace - se ve stavbě nevyskytují 
Demolice - PD předpokládá rozebrání a odstranění stávajícího objektu v patě hráze včetně 

vývaru, odstranění předpolí objektu stálého průtoku, odstranění části opevnění 
návodního svahu hráze. Při bouracích pracích bude postupováno dle Nařízení 
vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky.  

Kácení - se ve stavbě nevyskytuje.  
 
Při provádění stavebních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je 
nutno veškeré blízké dřeviny chránit před poškozením. 
 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nedotkne zemědělského půdního fondu trvalým ani dočasným záborem. 
SO - 04 Rekonstrukce drenážního systému se nachází na lesním pozemku č. 739, drenáže 
budou vybudovány mimo porosty, k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa tedy 
nedojde. Stavba se dále nachází v ochranném pásmu lesa na pozemku č. 480/1 a 480/2. 
 

h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Přístup na staveniště bude z komunikace III. třídy 28414 a dále po stávající veřejné 
komunikaci v délce cca. 1,2 km.  

Pro zařízení staveniště (cca 280 m2) je uvažován pozemek p.č. 483/9 v k.ú. Stav.  

Povrchy, dotčené přístupem a dalším dočasným záborem (manipulační plochy), budou před 
zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu včetně obnovy původního travního porostu. Přístupy budou projednány a 
odsouhlaseny vlastníky dotčených pozemků.  
 
Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 
dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 
součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu v daném úseku. 
 
Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných 
objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku, tj. nezasáhne do 
stávajícího živičného krytu vozovky. 
Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny v situačních výkresech. Při realizaci stavby musí 
být dodrženy podmínky správců sítí. 
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Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude 
dovážena v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit 
za použití mobilního zařízení (diesselagregát).  
 

i)  Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na navazující investice.  

2) Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem stavby je rekonstrukce objektů VD Jahodnice za účelem zvýšení retenční 
kapacity nádrže. Jedná se rekonstrukci objektu stálého průtoku, o rekonstrukci spodních 
výpustí, rekonstrukci drenážního sytému hráze, rekonstrukci opevnění návodního svahu 
nádrže, rekonstrukci bezpečnostního přelivu, rekonstrukci kbelu a doplnění zařízené pro 
pozorování a měření. Akce je vyvolána na základě podnětu Povodí Labe, státního podniku. 
VD Jahodnice se nachází v k.ú. Úbislavice a Stav.  

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby a celkové uspořádání je v souladu s původním stavem lokality. 
Novým architektonickým prvkem je objekt vybudovaný na spodních výpustích, jedná se o 
domek vybudovaný v prostoru stávajícího výpustného zařízení. Domek je půdorysně navržen 
obdélníkového charakteru s rozměry 4 x 4,8 m, výška objektu je 4,5 m. Krytý je sedlovou 
střechou s hřebenem směřovaným od JV na SZ. Vzhledem k charakteru stavby – výstavby 
objektu je konstatováno, že urbanistické řešení stavby je v souladu s původním stavem 
lokality. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 
architektonické prvky. Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová 
řešení byla v souladu se stávajícím rázem lokality.  
 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná 
se o rekonstrukce objektů VD Jahodnice, která bude probíhat za sníženého stavu hladiny na 
VD. Provedení bude odpovídat běžnému postupu provádění daných konstrukcí.   
 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno bezbariérové užívání. 
 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Ve stavbě se nevyskytují prvky s důrazem na zvýšenou bezpečnost při užívání stavby. 
 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  
Stavba je rozdělena na 7 stavebních objektů.  
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SO - 01 Spodní výpusti – spočívá v odstranění stávajícího zděného objektu včetně 
základových pasů a vývaru a vybudování nového objektu zastřešeného sedlovou střechou 
včetně vývaru. Objekt bude nutné předsadit před původní, o cca. 2 m, z důvodu osazení 
nových uzávěrů na spodních výpustech VD Jahodnice. 
 
SO - 02 Rekonstrukce objektu stálého průtoku - spočívá v opravě nátokové části objektu u 
potrubí stálého průtoku. Vtoková část, ve které jsou osazeny česle, bude kompletně 
přebudována a to z důvodu snížení přelivné hrany z kóty 360,16 m n. m. o 0,5 m na kótu 
359,66 m n. m. Před nátokem do potrubí bude vybudován sedimentační prostor, na jeho 
konci budou osazeny česle a vodící drážky pro případné umístění hradidel. Nově 
vybudovaný bude také pravý zavazovací práh. Vtok od bezpečnostního přelivu bude 
zaslepen. Součástí úprav na nátoku bude rekonstrukce říms na stávající zdi včetně osazení 
nového zábradlí.  

 
Posouzení retenční kapacity VD Jahodnice po rekonstrukci objektu stálého průtoku: 

 
Stávající parametry VD Jahodnice: 

Provozní hladina 360,16 m n. m. 
Provozní objem 210 485 m3 

Ovladatelný retenční objem při  4 334 m3 
 

Návrhové parametry po úpravě objektu stálého průtoku: 
Provozní hladina 359,66 m n. m. 

Provozní objem 173 814 m3 
Ovladatelný retenční objem při  41 005 m3 

 
Touto úpravou dojde ke zvýšení retenční funce o cca. 36 671 m3 ( 85 %), čímž bude 

zajištěna míra ochrany území pod hrází na Q20. 
 
SO - 03 Bezpečnostní přeliv - v rámci tohoto objektu dojde ke zrušení odvodňovacího 
příkopu na přelivnou hranou bezpečnostního přelivu. Do příkopu bude uložena drenáž, která 
bude následně zasypána a zásyp překryt humózní vrstvou a oset. 
 
SO - 04 Rekonstrukce drenážního systému hráze - v rámci tohoto objektu dojde k uložení 
nových drenážních potrubí na pravém svahu pod hrází VD Jahodnice z důvodu odvedení 
vody z podloží a zajištění stability svahu. 
 
SO - 05 Opevnění návodního svahu a břehů nádrže - spočívá v odstranění části stávajícího 
opevnění návodního svahu hráze a nahrazení opevněním pružného charakteru. Opevnění 
bude přizpůsobeno nové hladině v nádrži. 
 
SO - 06 Doplnění zařízení pro pozorování a měření - v rámci tohoto objektu dojde k doplnění 
piezometrickýcv vrtů na vzdušné straně hráze. Celkem budou doplněny 3 ks vrtů. 
 
SO - 07 Kbel - v rámci tohoto objektu dojde k osazení nových uzávěrů na výpustném potrubí 
ve vtokové části - kbelu. Uzávěry budou sloužit pro případné uzavření výpustného potrubí 
VD Jahodnice.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení  
Vzhledem k rozsahu objektů je popis konstrukčního a materiálového řešení veden v části D. 
Dokumentace objektů. 
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c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: 

- Zřícení stavby nebo jejich částí 
- Nepřípustné přetvoření 
- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 

Na výstavbu předmětné stavby budou využity standardní materiály, které není nutné 
posuzovat z hlediska odolnosti a stability. 
 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není předmětem. 
 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude dovážena v 
cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití 
mobilního zařízení (diesselagregát). 

4. Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení 

Přístup na staveniště bude z komunikace III. třídy 28414 a dále po veřejné komunikaci 
částečně zpevněné v délce cca. 1,2 km.  
Případné speciální dopravní značení zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude dočasná stavební doprava 
zásadně ovlivňovat stávající provoz. Zhotovitel navrhne a ocení vlastní řešení přístupu. 
 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude z komunikace III. třídy 28414 a dále po veřejné komunikaci 
částečně zpevněné v délce cca. 1,2 km.  

Pro zařízení staveniště (cca 280 m2) je uvažován pozemek p.č. 483/9 v k.ú. Stav. 
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 c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu je navržena umístěním mechanizace a strojů v areálu staveniště. 
 

 e) Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

Terénní úpravy budou spočívat v navrácení terénu do původní podoby, především 
odstranění zařízení staveniště a upravení přístupových cest sloužící pro přístup k objektům. 
 

b) Vegetační prvky  

PD předepisuje uvedení dotčených zatravněných ploch do původního stavu, tj. jejich zpětné 
ohumusování a osetí travním osivem.  
 

c) Biotechnická opatření  

Vzhledem ke zvolenému způsobu provádění stavby nepředepisuje PD žádná biotechnická 
opatření. 

6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. 
V tuto dobu dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby a tím 
zásahem do stávajícího stabilizovaného stavu. Dopad na území bude minimalizován 
výstavbou prováděnou bez zbytečných průtahů. Stavebník bude dodržovat všechny zásady 
vyplývající z podmínek výstavby.  
 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. 
odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 
sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství 
bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 
komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 
komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

 Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu 
se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

 V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární 
prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v 
maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, 
kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu 
např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní 
prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a 
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přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po 
okraj, popř. zaplachtování) 

 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a 
příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech 
odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o 
tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  
V době zpracování PD byla prověřena možnost uložení přebytečné zeminy 
v množství 245,0 m3 (441,0 t) za 200 Kč/t a suti z rozebraných konstrukcí v 
množství 162,0 t t za 500 Kč/t na skládku technických služeb města Jičín (TS 
JC) – dojezdová vzdálenost 16,0 km.  
Odtěžení sedimentu proběhne v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, 
odstranění nánosů“ 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení 
likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů 
musí být veden záznam. 

 Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební 
činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 

 
Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 
 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 



VD JAHODNICE, ZVÝŠENÍ RETENČNÍ  FCE. REKONSTRUKCÍ  TĚLESA HRÁZE 
A SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 Zakázka 2671/002 listopad 2015 13 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

Při dodržování vyhrazených přístupů nebude mít průběh stavby žádné zásadní negativní 
důsledky na okolní přírodu a krajinu.  
Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně 
s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového 
systému. 
Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů.  
Zvolené opatření nemá negativní vliv na stávající ekologické funkce a vazby v krajině.   
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 

7) Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o stavbu v extravilánu, obyvatelé tedy budou stavbou dotčeni částečně. Jedná se 
o území využívané k rekreaci a to převážně v letních měsících. Případné omezení vlivem 
zvýšené hladiny hluku a prašnosti v etapě provádění stavebních prací je nutné minimalizovat 
v rámci možností a provádění stavebních prací. Dokončená stavba a provoz ochranu 
obyvatelstva nevyžaduje. 
Dále může dojít k mírnému omezení dopravy na stávající přístupové komunikace situované 
na obecních a soukromých pozemcích, u kterých projektová dokumentace předpokládá 
využití z důvodu příjezdu stavební techniky ke stavbě. Stavební práce nesmí být prováděny v 
brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách. 
Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 
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Přístup na všechny stavbou dotčené i okolní pozemky musí být po celou dobu stavby 
zachován. 
Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. V místě 
výkopů, kde by hrozilo nebezpečí vniku úrazu, bude umístěno mobilní hrazení (výška 
mobilního hrazení musí být min. 1,10). Vlastníci pozemků v okolí stavby musí být během 
realizace stavby o možném nebezpečí vzniku úrazu informováni. 

8) Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškeré materiály potřebné pro zhotovení stavby budou uloženy na mezideponii, ta bude 
zřízena na pozemku č. 483/9 a 483/11 v rámci zařízení staveniště.  
Odtěžení sedimentu proběhne v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění nánosů“ 
Předpokládané (orientační) potřeby a spotřeby rozhodujících stavebních hmot stanoveny 
následovně:   
 

 Výkopy zemin    484 m³  

 Zásypy zemin    240 m³  

 Sediment    786 m3 

 Lomový kámen zrna 80 kg:             139 m3 

 Štěrk                150 m3 

 Beton C30/37 XC4, XF3, XA2:  45 m3 

 Beton C8/10          2  m3 

 Cihelné zdivo    504 ks 

 Ztracené bednění   612 ks 
 
Potřeby a spotřeby médií a hmot pro vlastní provádění prací bude věcí postupu a zvyklostí 
dodavatele stavby vybraného na základě výsledků veřejné soutěže. 
Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy 
podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný 
havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Práce budou probíhat při snížené hladině VD Jahodnice, stavební jáma u SO - 01 bude 
odvodněna čerpáním. Stálé průtoku budou při výstavbě SO - 07 převáděny základovodu 
výpustí a následně po uzavření spodních výpustí budou přečerpávány čerpadlem za 
zajímkování za nově navrženým vývarem (výška zajímkování 0,5 m, šíře v koruně 0,5 m, 
sklony 1:1 ). Sklony svahů stavební jámy SO - 01 a SO - 02 budou 2 : 1. Čelní stěna SO - 01 
stavební jámy bude stabilizována pomocí Štětových stěn LARSEN IIIn délky 5 m. Beranění 
je doporučeno pásovým beranidlem z důvodu lepší průchodnosti místními podmínkami. 
Štětovnice budou uložené v prostoru zařízení staveniště, při beranění budou postupně 
naváženy přesouvány do prostoru paty svahu hráze v úrovni stávajícího objektu spodních 
výpustí. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je podrobně popsáno 
výše viz odstavec 1.h Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 

d) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště (cca 280 m2) je uvažován pozemek p.č. 483/9 v k.ú. Stav. Plocha 
zařízení staveniště bude zpevněna silničními panely. 

S vlastníkem bude sepsána smlouva o souhlasu s provedením stavby.    

Pozemek bude sloužit jako skladovací plocha pro stavební materiál, stroje a mobilní buňky. 
S vlastníkem bude sepsána smlouva o souhlasu s provedením stavby.   
Předpokládá se, že případná šatna a kancelář budou umístěny v mobilní buňce zhotovitele. 
S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění na stavbu. 
Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony zhotovitele. 
S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno. Zařízení staveniště bude 
oploceno. 
 

e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranice záboru stavby nebude 
mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště. Ochrana okolí staveniště související s 
ochranou životního prostředí a je popsána podrobně výše viz odstavec 6. Popis vlivů stavby 
na životní prostředí a jeho ochrana.  
 
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin jsou uvedeny výše viz. odstavec 1.f 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
V místě staveniště je při realizaci stavby počítáno s oplocením plochy zařízení staveniště. 
Zhotovitel stavby zajistí předepsaným způsobem volně přístupné plochy proti pádu osob 
(oplocení).  
 

g) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalé i dočasné zábory (přístupy a manipulační plochy) jsou podrobně zakresleny v části C. 
Situační výkresy a dále jsou uvedeny v příloze průvodní zprávy v přehledné tabulce jako 
Příloha 1 - Výpis pozemků dotčených záměrem.  
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady je podrobně popsáno výše viz. odstavec 6. Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana. 
Technické řešení předpokládá v daném stupni dokumentace odvoz následujících hlavních 
odpadů: 
 

 Zemina a kamení (přebytečný výkopek) 245,0 m³  
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 Sediment z vodní nádrže   1415 t  

 Kámen a suť z rozebraných konstrukcí 162 t 
     

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Tab. 1. Bilance zemních prací  

objem výkopu objem zásypu objem přebytečné zeminy 

m3 m3 m3 

484 ( 786 m³ sedimentu)  240 
244 (786 m³ sedimentu bude 

odvezen na skládku) 

 
V době zpracování PD byla prověřena možnost uložení přebytečné zeminy 
v množství 245,0 m3 (441,0 t) za 200 Kč/t a suti z rozebraných konstrukcí v množství 
162,0 t t za 500 Kč/t na skládku technických služeb města Jičín (TS JC) – dojezdová 
vzdálenost 16,0 km.  
Odtěžení sedimentu proběhne v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění 
nánosů“ 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace 
odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden 
záznam. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Možnosti negativního ovlivnění ŽP z hlediska této stavby je nutno eliminovat již od počátku 
její přípravy. Především přenesením přímé každodenní odpovědnosti za ochranu ŽP při 
realizaci stavby na zhotovitele a to SoD. Bude se jednat o prevenci proti možnému 
znečištění povrchových i podpovrchových vod ropnými produkty i jinými škodlivými látkami. 
To platí i pro možnou kontaminaci zemin v prostoru staveniště mimo navrhovanou stavbu. 
Projektová dokumentace uvažuje odstranění 2 ks pařezů. Pařezy budou naštěpkovány. 
V případě jakéhokoliv dalšího nutného kácení dřevin bude stavebník disponovat 
pravomocným souhlasem ke kácení těchto dřevin.   
V zápise o předání staveniště TDI vyznačí termín, kdy zhotovitel stavebníkovi prokáže, že 
má na stavbě připravené k okamžitému použití v množství a druhu přípravky a pomůcky 
určené k zabránění kontaminace vod či zeminy.  
V místě určeném jako stanoviště pro mechanismy či nákladní automobily, musí zhotovitel 
zajistit umístění plechových van a provádět pravidelnou odbornou kontrolu technického 
stavu. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 
Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané 
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ČSN: 
-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na 

 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví 
 při práci na staveništi. 
-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele 
stavebních prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o 

stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
    -  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. 
k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o 
bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.  
Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění 
a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 
předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve 
stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po 
zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
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Jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení, tudíž není třeba koordinátora BOZP. 

Podmínky pro stanovení koordinátora BOZP 
Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP při práci na staveništi.  
 
PD předpokládá působení pouze jednoho zhotovitele stavby. 
 
Další povinnosti zhotovitele 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi 
stavebníkem a zhotovitelem jednoznačně určeny v SoD a zápisem o předání a převzetí 
staveniště.    
Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky 
stavební činnosti.  
Na staveništi bude k dispozici „Traumatologický plán“ zpracovaný zhotovitelem včetně 
uvedení telefonů všech kontaktních osob a míst první pomoci. Rovněž bude k dispozici po 
celou dobu výstavby řádně vybavená lékárnička dle předpisů.    
Obvod staveniště bude viditelně označen. V místech styku s veřejnými komunikacemi či 
prostranstvím v obci budou osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na 
staveniště„.     
V místech výjezdů techniky z místa staveniště budou zhotovitelem osazeny příslušné 
dopravní značky na místech a ve vzdálenostech dle příslušné vyhlášky zákona. Toto 
dopravní značení bude uchováno v řádném stavu po celou dobu užívání příslušné 
komunikace. 
O bezpečnosti práce bude na stavbě veden příslušný deník. Zhotovitel si zajistí v určených 
termínech provádění kontrol dodržování bezpečnosti práce na stavbě k tomu oprávněnou 
osobou.   
Stav na úseku bezpečnosti práce kontroluje průběžně TDI a činí neodkladná opatření 
k dodržování všech příslušných předpisů. 
 

L) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavebních prací v komunikaci se nepředpokládá. Případné dopravní značení 
bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. Vjezdy na 
pozemní komunikace budou řádně označeny podle platných předpisů. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 

Projektová dokumentace nestanovuje žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Výstavba bude probíhat dle níže uvedených kroků. 
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1, Vypuštění VD Jahodnice, již při vypouštění ( cca. 40 dní - max. denní úbytek vodního 
sloupce 0,3 m ) nutné realizovat SO - 02, SO - 03 a SO - 05 a mohou být realizovány 
demoliční práce na SO - 01  

2, Odtěžení sedimentu proběhne v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění 
nánosů“ 

3, Zhotovení SO - 07 při částečném uzavření spodních výpustí z důvodu zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku ( předpoklad 7 dní ). 

4, Úplné uzavření SO - 07, minimální zůstatkový průtok bude převáděn po celou dobu 
napouštění čerpadlem za zhotovené zajímkování za nově navrženým vývarem  

5, Po dobu vzdouvání vody dle schváleného man. řádu ( předpoklad napuštění nádrže 
za 70 dní při průměrném průtoku 31 l/s ) je nutné zhotovit část SO - 01 a to spodní 
stavbu objektu včetně vystrojení armatur, vývar včetně přeložení 15 m potrubí od 
objektu stálého průtoku. Po dobu vypouštění nádrže bude provedeno zahrazení 
stávajícího prahu umístěného za souběhem koryta od spodních výpustí a výtokem od 
bezpečnostního přelivu a to z důvodu zamezení odplavení jemného sedimentu do 
následné části koryta toku. Tento zachycený sediment bude odstraněn v rámci 
souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění nánosů“.   

6, Dokončení SO - 01 
7, Zhotovení SO - 04 
8, Zhotovení SO - 06 
9,  Dokončení stavby, terénní úpravy, likvidace zařízení staveniště. 
 
Termín zahájení může být ovlivněn hydrologickými a klimatickými podmínkami. Výstavba 
proběhne v jedné etapě. Stavbu provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný 
zhotovitel vypracuje harmonogram prací. 
 
 
 
V Praze, listopad 2015      Hrdonka Tomáš 
 
 
 
 


