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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby : Vltava, přístav Podolí - odtěžení nánosů 
 
b) Místo stavby : kraj :  Hlavní město Praha 

 okres : Hlavní město Praha 

 ORP : Hlavní město Praha 

 obec:  Praha 

 k.ú.:  Podolí, Vyšehrad 
 
Souřadnice  stavby : ZO : Y = 743 453 m ; X = 1 046 058 m 
 KO : Y = 743 510 m ; X = 1 049 750 m 
 
c) Předmět dokumentace : odstranění sedimentů ze dna pro zajištění minimálních plavebních 

hloubek v ochranném přístavu 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi    

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Závod Dolní Vltava 
Grafická 36 
150 00 Praha 5 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Oddělení projektových činností 
Litvínovická sil. 709/5 
370 01  České Budějovice 

 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Filip 
 ČKAIT  0008170 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Stavbu tvoří jeden stavební objekt, kterým je odtěžení sedimentů ze dna toku v ochranném 
přístavu Podolí. 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 zaměření břehových zón terénu zhotovitelem dokumentace dne 13.8.2019 

 mapové podklady - Základní mapa ČR 1 : 25 000, ortofotomapa, ČUZK 

 Údaje o průběhu dna byly získány z plošného zaměření provedeného měřícím člunem Joska 
dne 9.10.2017 

 Odběr sedimentů v zájmové lokalitě provedený 27.9.2018 vodohospodářskou laboratoří 
Praha Povodí Vltavy. 

 Vyjádření správců inženýrských sítí. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Staveniště je jednoznačně dáno polohou vodního toku. Celý úsek je ve vzdutí Šítkovského 
jezu a je využíván jako ochranný a rekreační přístav. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba předsta-
vuje opravu stávajícího koryta toku, a proto nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vyu-
žívání území 

 Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Vyjádření o podzemních a jiných vedeních jsou součástí PD. V území dotčeném těžbou se 
nenachází žádná nadzemní nebo podzemní vedení. Vyjádření dotčených orgánů jsou uvede-
na v příloze E. Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 

• zaměření dna koryta toku měřícím člunem Joska dne 9.10.2019 a doměření břehových 
zón metodou GNSS. Vyhodnocení bylo provedeno sestavením digitálního modelu terénu 
v programovém prostředí AutoCAD Civil 3D. Celkový objem sedimentů v zájmovém 
úseku toku zasahující do plavební dráhy je 1992 m3. 

• odběr vzorků sedimentů vodohospodářskou laboratoří Praha Povodí Vltavy z 09/2018. 
Odběr byl proveden ve dvou lokalitách – ve střední části na pěti místech a na vjezdu do 
přístavu na třech místech. Následný rozbor byl prováděn na směsných vzorcích pro jed-
notlivé lokality. 

-  Sediment dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.257/2009 Sb o používání sedimentů na země-
dělské půdě nevyhovuje ve třech sledovaných ukazatelích u obou lokalit. 

- Sediment dle tabulky 10.2 a 10.3 Vyhlášky č. 387/2016 Sb. – výsledky ekotoxilogic-
kých testů a obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu nevyho-
vuje v jednom sledovaném ukazateli v lokalitě ve střední části a ve dvou ukazatelích 
v lokalitě na vjezdu do přístavu 

- Sediment dle tabulky 4.1 Vyhlášky č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky vyhovuje ve všech sledovaných parametrech v obou lokalitách 

- Vodný výluh I.tř. dle tabulky 2.1 Vyhlášky č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky vyhovuje ve všech sledovaných parametrech v obou lokalitách 
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Protokoly o odběru a rozboru sedimentu jsou uvedeny v příloze E - Doklady. 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Zájmové území se nachází v památkově chráněném území.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Zájmové území se nachází v záplavovém území Vltavy. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a nevyžaduje zvláštní opatření na 
ochranu okolí. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje. 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Stavba nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu ani po-
zemků s plněním funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna při běžných průtocích v korytě toku a bez snížení hladiny v jezové 
zdrži. Po dobu realizace stavby dojde k částečnému omezení plavby v dotčeném úseku toku. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

PČ 
DRUH POZEMKU, 
ZPŮSOB VYUŽITÍ 

VLASTNÍK - MAJETKOVÝ 
SPRÁVCE 

PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

        [m2] [m2] 

Vyšehrad 281 
vodní plocha,      

koryto vodního toku 
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00, Praha 5 

48809 10 

Podolí 2041 
vodní plocha,      

koryto vodního toku 
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00, Praha 5 

233696 260 

Podolí 2039 
ostatní plocha, spor-
toviště a rekreační 

plocha 

ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00, Praha 5 

21760 16170 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 

Charakter stavby nevyžaduje ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  



 Vltava, přístav Podolí - odtěžení nánosů  

B. Souhrnná technická zpráva  5 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o opravu stávajícího koryta toku. Stavba je navržena na zajištění minimální plaveb-
ní hloubky 2,0 m pod hydrostatickou hladinou Šítkovského jezu, která je uvažována na kótě 186,80 
m n.m. Požadovaná kóta dna v plavební dráze je tedy 184,80 m n.m. 

Sedimenty se nachází především na vjezdu do přístavu, v jeho střední části a v příbřežních 
zónách. Průměrná mocnost sedimentů je 20 cm. Maximální mocnost sedimentů je 50 cm. 

b) účel užívání stavby 
 Stavba je součástí koryta Vltavy. V zájmovém úseku je využívána jako ochranný a rekreační 

přístav. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace bu-
dou respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyžaduje.  

g) navrhované parametry stavby 

 Stavba je navržena na zajištění minimální plavební hloubky 2,0 m pod hydrostatickou hladi-
nou Šítkovského jezu, která je uvažována na kótě 186,80 m n.m. Požadovaná kóta dna v plavební 
dráze je tedy 184,80 m n.m. 

h) základní bilance stavby 

 Celkem bude odtěženo 1992 m3 sedimentů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta toku, 
odvezen a zlikvidován zákonným způsobem dle výsledků rozborů. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Předpokládaná doba provádění stavebních prací je r. 2020. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby. Předpokládaná délka trvání stavby je 3 měsíce. 

j) orientační náklady stavby 

 Bude předmětem výběru zhotovitele stavby. 



 Vltava, přístav Podolí - odtěžení nánosů  

B. Souhrnná technická zpráva  6 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Bude provedeno odstranění sedimentů z plavební dráhy. 

 Celkem bude odtěženo 1992 m3 sedimentů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta toku, 
odvezen a zlikvidován zákonným způsobem dle výsledků rozborů. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vodu, WC a elektřinu pro potřeby stavby zajistí dodavatel stavby z mobilních zdrojů. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště je na lodi po vodní cestě. 
 Případný vstup na soukromé pozemky projedná s jejich vlastníky vybraný zhotovitel stavby 
před zahájením stavebních prací.  
 Mechanizační prostředky potřebné pro práci na stavbě budou v době nečinnosti parkovány 
na vyhrazené manipulační ploše.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Zhotovitel stavby zajistí čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště na veřejné 
komunikace, zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím užívaných přístupových cest k zařízení 
staveniště po celou dobu výstavby a po ukončení stavebních prací uvede komunikace a pozemky 
užívané pro příjezd a přístup na staveniště do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Vzhledem k malému počtu osob provádějících stavbu se nepředpokládá použití mobilní 
buňky. Zařízení staveniště se bude řídit vybavením konkrétního zhotovitele stavby. Obvod staveniš-
tě zahrnuje plochy ohraničující prostor provádění stavebních prací. Detailní řešení zařízení staveniš-
tě bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby. 
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 Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 

Celkem bude odtěženo 1992 m3 sedimentů . Materiál odstraněný z koryta bude uložen na 
skládce dle výsledků rozborů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem bude odtěženo 1992 m3 sedimentů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta toku, 
odvezen a zlikvidován zákonným způsobem dle výsledků rozborů. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody v to-
ku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových cestách vo-
zidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 
Předpokládaná doba trvání stavby je 3 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu bude 
provádět 5 pracovníků.  
 

 60 pracovních dnů   x  5  pracovníků   =  300 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 
 
Povinnost vypracování plánu BOZP 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce údržby, které nejsou považovány za stavbu ve smyslu 
par. 2 odst. 3 zákona 183/2016 Sb., nemá zadavatel stavby povinnost vypracovat plán BOZP.  
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Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřekročí 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi. Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

 
Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, není povinností zadavatele 
stavby zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Po dobu realizace stavby dojde k částečnému omezení plavby v dotčeném úseku toku. 
Označení omezení v dotčeném úseku vodní cesty bude provedeno v souladu s plavebním řádem a 
podle požadavků Státní plavební správy.  

Případná omezení provozu na pozemních komunikacích pro potřebu stavby projedná zhoto-
vitel stavby se správcem dotčených komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 

Stavba bude prováděna z lodí při běžných průtocích v korytě toku.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je r. 2020. Časový harmonogram a postup prací upřesní vy-
braný zhotovitel stavby.  
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 


