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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Jedná se o opravu rozdělovacího objektu v toku Podhrádek na pozemku  parc. č. 183, opravu přelivu ze sedimentační do hlavní nádrže na pozemku parc. č. 184/1 a odtěžení sedimentů ze sedimentační nádrže a obou jejích přítoků na pozemcích parc. č. 180, 182/10, 182/11 a 184/1 před vodní nádrží Žádlovice.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytům vodních toků a k sedimentační nádrži. V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemky a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.
Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů. 
Před zahájením prací ve vodních tocích a sedimentační nádrži bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.
Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny). 

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části. 

D.1.3. Stavebně-technické řešení
SO 01 - Odtěžení sedimentů:
Sedimenty ze sedimentační nádrže budou odstraněny až po původní dno. Dle kopané sondy z 12. 5. 2020, při které byla odhalena betonová patka břehového opevnění, byla stanovena úroveň dna nádrže na kótě 269,73 m n. m. Předpokládá se, že dno nádrže je vodorovné. Opevnění nádrže betonovými panely 300/120/15 cm je v dobrém stavu, nepředpokládá se jeho poškození při těžbě sedimentů. Sedimenty budou odstraněny až po břehové opevnění. V rámci čištění nádrže budou odstraněny pařezy vrb s výmladky, které se nacházejí v nádrži. Jedná se o cca 10 pařezů.
Rovněž bude odstraněn sediment / travní drn ze dna a břehového opevnění přelivu sedimentační nádrže. Při jeho těžbě nesmí dojít k poškození hradícího objektu na přelivu.
Sediment bude odstraněn rovněž z obou přítoků do nádrže a to dle výkresů podélných profilů a příčných řezů. Koryta toků budou uvedena do původního stavu, Žádlovický potok bude odtěžen na stávající opevnění bet. dlaždicemi, šířka ve dně je 0,5 m a sklony svahů 1:1, odbočující koryto z toku Podhrádek zřejmě není opevněno, bude odtěženo na profil o šířce ve dně 2 m a sklonech svahů 1:1. Sediment bude odtěžen mezi sedimentační nádrží a silničním mostem na Žádlovickém potoce a mezi sedimentační nádrží a místem odbočením z toku Podhrádek. 
Veškerý sediment bude uložen na mezideponie v oploceném areálu sedimentační nádrže a až po jeho odvodnění bude odvezen na místo finálního uložení.
SO 02 – Oprava přelivu do nádrže:
Opevnění v délce cca 2 m bylo odlomeno, následujících cca 1,5 m směrem do odkalovací nádrže je podemleto. Oprava bude provedena odbouráním podemletého opevnění a nahrazením poškozené části v celk. délce 3,5 m kamenným skluzem z rovnaniny z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg. Rovnanina bude provedena v tl. 0,3 m s opevněním dna i břehů skluzu na šikmou výšku 1,3 m, opevnění svahů bude na stávající opevnění napojeno ve stávajícím sklonu, a následně bude sklon opevnění svahů plynule přecházet do sklonu 1:2. Dno skluzu bude plynule napojeno na dno nádrže v patě svahu hráze mezi nádržemi. Skluz bude ukončen kamenným prahem š. 0,6 m a hl. 0,8 m z lom. kamene o hm. 500 – 1000 kg. 
Stávající opevnění dna i svahů přelivu bude očištěno a betonová dlažba bude přespárována – předpokládá se nutnost přespárování 50% celkové plochy.

Výkopový materiál bude využit pro zřízení hutněného násypu pod dnovou částí opevnění přelivu ve sklonu 1:7,5.

Pro realizaci stavebních prací bude v nádrži zřízeno dočasné ohrázkování opravovaného přelivu z hutněných sedimentů. Průsakové vody budou přečerpávány zpět do nádrže.

Pro provedení opravy bude nutno odstranit pařez o Ø 40 cm a vykácet 2 olše o Ø 20 a 40 cm, které se nacházejí v těsné blízkosti opravovaného objektu a brání provedení opevnění.

SO 03 – Oprava rozdělovacího objektu:

Stávající narušený betonový objekt bude vybourán a obnoven do projektovaného stavu. Objekt bude proveden na místě stávajícího, ve stávající délce 6 m a v projektované šířce 0,6 m. Stěny objektu budou provedeny ve sklonu 10:1, aby došlo ke kvalitnímu zhutnění zásypové zeminy u objektu. Objekt bude mít celkovou výšku 2 m se založením 1 m pode dno toku, zavazovací křídla v dl. 1 m budou provedena na výšku 1 m. Průtokový otvor bude proveden v ose objektu o rozměrech 1 × 1 m. Dno otvoru nebude vodorovné, bude mít trojúhelníkový tvar s vyspádováním k ose otvoru. Zahloubení v ose bude 0,12 m. Trojúhelníková část bude sloužit pro převádění sanačního průtoku, nebude hrazena. Ve stěnách průtokového otvoru budou osazeny nerezové U-profily č. 100, které budou sloužit jako vodicí drážky pro dřevěná hradidla. K U-profilům budou přivařeny v horní a spodní části kotvičky do betonu ve tvaru vidlice z nerez pásoviny 50/5 mm dl. 150 mm. Výroba hradidel 100×200×1000 mm je součástí dodávky stavebních prací.
V rámci opravy objektu bude provedena sanace pravobřežní výtrže pod objektem a stávající opevnění břehů a dna toku betonovými panely bude nahrazeno opevněním kamennou rovnaninou tl. 0,3 m z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg na svislou výšku 1 m ve sklonu 1:1 se zapřením o záhozovou patku ve dně. Nad objektem bude opevněno koryto o šířce ve dně 2 m, levý břeh bude napřímen s napojením na stávající břeh ve vzdálenosti 11 m nad objektem, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břeh. Opevnění pravého břehu bude provedeno rovnoběžně s levým v dl. 6 m, kde bude opevnění plynule přecházet do opevnění levého břehu ramene odbočujícího do sedimentační nádrže v dl. 5 m, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břeh. Koryto pod objektem má šířku ve dně 3 m. Opevnění bude provedeno rovněž rovnaninou na svislou výšku 1 m ve sklonu 1:1 zapřenou o záhozovou patku ve dně, a to v celk. dl. 10 m, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břehy. 
Dno toku pod objektem bude opevněno v dl. 5 m kamennou rovnaninou tl. 0,5 m. 
Pro napřímení meandru nad objektem bude odstraněna náletová olše keřového charakteru o ploše 5 m2, pro příjezd k objektu bude proveden ořez větví vzrostlých stromů na ploše cca 30 m2.
SO 04 – Oprava oplocení:
Stávající oplocení bude v celém rozsahu nahrazeno novým oplocením v. 2 m vč. sloupků osazených á 3 m do betonové patky hl. 0,6 m Ø 0,15 m. Rohové sloupky a středové sloupky v úsecích delších než 20 m budou opatřeny vzpěrami. Rovněž budou vyrobeny a osazeny chybějící 2 ks vjezdových bran š. 3,6 m, v. 2 m.
Pro odvodnění nádrže bude v místě zaústění Žádlovického potoka zřízena čerpací jímka a přitékající vody budou přečerpávány do hlavní nádrže. Sedimenty z odbočení z toku Podhrádek budou odtěženy až po odtěžení sedimentační nádrže, průtok z Podhrádku bude po dobu těžby veden přes rozdělovací objekt přímo do hlavní nádrže. 
Pro odvedení vod z Podhrádku po dobu opravy rozdělovacího objektu (po odtěžení veškerých sedimentů) bude v místě rozdělení toku zřízena sypaná jímka a veškerý průtok bude sveden do sedimentační nádrže.
Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu. 

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS). 

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami, zejména TNV 75 2102 a ČSN 75 2410.

Místo a způsob uložení (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.
D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

V blízkosti staveniště se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci. 

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení, ani výustních objektů kanalizace. 
Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.
D.1.5. Přehled kubatur
Výměna oplocení drát. pletivem … dl. 40+12+38+6 = 96 m

· Odstranění + likvidace oplocení vč. 35 ks sloupků a bet patek 

· Sloupky v. 2 m á 3 m … 32 ks do bet. patek hl. 0,6 m, Ø 0,2 m, koncové sloupky a uprostřed úseků delších než 20 m vč. vzpěr

· Vjezdové brány š. 3,6 m, v. 2 m … 2 ks

Oprava rozdělovacího objektu

Bourání ŽB (rezerva) k-ce … (2+1)×1,2×0,36 + (1+1)×2×0,36 + 1×1×0,36 = 3,096 m3
Odstranění oc. U-profilů č. 6 … 4 × 1 m

Výkop pro bet. konstrukci … 4 × (2,4+4,4)/2 × 1 + 2 × (2,2+4,2)/2 × 1 = 20 m3
Bednění + odbednění … 2 × 2 × 1,005 + 2 × 2 × 1,5 × 2,01 + 2 × 1 × 1,005 + 2 × 2 × (1+0,6)/2 = 21,29 m2
Bet. konstrukce … 2 × 1 × (0,6+0,8)/2 + 2 × 2 × 1,5 × (0,6+1)/2 + 1 × 1 × (0,8+1)/2 – 1 × 0,8 × 0,12/2 = 7,052 m3 
Nerez U-profily č. 10 …2 × 1 m + 2 × 2 kotvičky do betonu z nerez pásoviny 50/5 mm dl. 150 mm
Zásyp hutněnou výkopovou zeminou

· kolem objektu … 20 – 7,052 = 12,948 m3
· PB výtrž pod objektem … 3,4 × 2 × 1,1 = 7,48 m3
Výkop pro opevnění břehů a dna toku v blízkosti rozdělovacího objektu

· rovnanina + zához. patka … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,25 + ((11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 1,414×0,3 - 4 × 2 × 1,414/2 × 0,3) × 0,5 = 18,56 m3
· dno pod objektem … 5 × 2 × 0,5 = 5 m3
Opevnění břehů a dna toku v blízkosti rozdělovacího objektu
· kam. rovnanina … (9 + 4 + 5 + 2×8)×1,414×0,3 + 4×2×1,414/2×0,3 = 16,12 m3
· záhozová patka … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,25 = 10,5 m3
· urovnání záhozu v úrovni dna … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,5 = 21 m2
· dno pod objektem - kam. rovnanina … 5 × 2 × 0,5 = 5 m3
Oprava přelivu:
· bourání bet. k-ce vč. odlomené části dna i břehů

… 3,5×2,4×0,2 + 2×1,5×1,3×0,2 + 2×2×1,3/2×0,2 = 2,98 m3
· výkop pro opevnění … 2×2,19×1,3×0,1 + 2×(3,53-2,19)×1,3/2*0,1 = 0,744 m3
· kamenná rovnanina … 3,53 × 2,4 × 0,3 + 2 × 2,19 × 1,3 × 0,3 + 2 × (3,53 – 2,19) × 1,3/2 × 0,3 = 4,772 m3
· záhozový stabilizační práh – výkop + zához s urovnáním líce 

… 2,4 × 0,8 × 0,6 = 1,152 m3
· vysekání poškozených spár + přespárování MC … 7,5 × 2 × 1 × 50% = 7,5 m2
Odstranění sedimentů:
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ZÚ 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 0,77 3,00 0,60 1,80

1 0,0024 0,64 2,50 0,50 1,50

5,1 3,54 14,99 2,55 9,89

2 0,0075 0,75 3,38 0,50 2,38

4,4 2,51 13,64 2,20 9,24

3 0,0119 0,39 2,82 0,50 1,82

20,6 6,18 47,90 10,30 27,30

4 0,0325 0,21 1,83 0,50 0,83

8,9 3,12 17,40 4,45 8,50

5 0,0414 0,49 2,08 0,50 1,08

9,3 2,56 13,11 4,65 6,14

6 0,0507 0,06 0,74 0,50 0,24

13,0 2,21 15,67 6,50 5,92

7 0,0637 0,28 1,67 0,50 0,67

17,1 4,10 32,66 8,55 15,56

8 0,0808 0,20 2,15 0,50 1,15

13,8 4,55 30,36 6,90 16,56

9 0,0946 0,46 2,25 0,50 1,25

9,5 3,47 18,05 4,75 8,55

10 0,1041 0,27 1,55 0,50 0,55

6,9 0,93 5,35 1,73 1,90

KÚ 0,1110 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 111,0 33,94 212,13 53,18 111,35

Žádlovický potok

č. PF

osetí rovina

ř. km 

těžba sedimentů svah výkopu
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ZÚ 0,0000 0,00 0,00 2,00 0,00

4,2 3,63 6,97 8,40 6,97

1 0,0042 1,73 3,32 2,00 3,32

6,6 10,79 21,75 13,20 21,75

2 0,0108 1,54 3,27 2,00 3,27

4,4 6,53 13,60 8,80 13,60

3 0,0152 1,43 2,91 2,00 2,91

7,1 8,41 18,14 14,20 18,14

4 0,0223 0,94 2,20 2,00 2,20

6,6 7,19 12,44 21,45 9,27

5 0,0289 1,24 1,57 4,50 0,61

3,1 1,92 2,43 6,98 0,95

KÚ 0,0320 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 32,0 38,49 75,33 73,03 70,67

sedimentační nádrž

dle podélného řezu … 51,83*18,4+51,83*(1,91+1,68)/2 = 1046,71m

3

dle příčného řezu … 27,3*40,52+27,3*(2,05+2,1)/2 = 1162,84m

3

v rozpočtu bude uvažována větší kubatura sedimentů - dle příčného řezu (vč. přelivu)

svah výkopu rovina osetí

č. PF ř. km 

těžba sedimentů

odbočení z Podhrádku


D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k sedimentační nádrži pro těžbu sedimentu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.
Vytěžený sediment bude ukládán na hromady v oploceném areálu sedimentační nádrže na zpevněných pozemcích pro odvodnění a následně odvážen na skládku. Stavební materiál pro opravu rozdělovacího objektu bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují. 

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici materiál pro zřízení norných stěn a sorbent.
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