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1 VŠEOBECNĚ 

1.1 Identifikační údaje 
Objednatel: 

Název:    Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo:    Varenská 49, 70126 Ostrava 

IČ:    708 90 021 
Kontaktní osoba:  Ing. Radomír Drochytka 

    724 142 788 

    radomir.drochytka@pod.cz 
Projektant: 

Název:    Golik VH, s. r. o. 

Sídlo:    Babice nad Svitavou 162, 66401 
IČ:    022 47 267 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Golík 

    734 136 339 

    golik@golikvh.cz 
Stavba: 

Název:    VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074 
Katastrální území:  Morávka 

Kraj:    Moravskoslezský 

Vodní tok:   Morávka 

Základní popis: Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a skluzu, navýšení kapacity 
nátoku k přelivu, úprava LB zavázání vlnolamu, související činnosti. 

 
Činnosti, které není možné dokončit v předpokládaném termínu realizace stavby, jsou v této zprávě 
uvedeny pro úplnost, avšak nejsou součástí dodávky zhotovitele. Pro snadné odlišení jsou vyznačeny 
modrou barvou. Uvedené činnosti nejsou součástí rozpočtu. 

1.2 Seznam stavebních objektů  
SO 01  Sekundární přeliv 

SO 02  Bezpečnostní přeliv a spadiště 

SO 03  Skluz 
SO 04  Úpravy v LB zavázání hráze a vlnolam  

SO 05  Terénní a vegetační úpravy 

SO 06.1 Přeložky provozních kabelových rozvodů správce VD 

SO 06.2 Přeložky zařízení TBD 

SO 07  Oprava mostu na korunu hráze 

SO 08.1 Dočasná staveništní komunikace 
SO 08.2 Dočasný sjezd z plochy zařízení staveniště  

1.3 Účel, funkční náplň a kapacitní údaje objektu 
Účelem a funkční náplní SO 05 je: 

• vytyčení hranic trvalého a dočasného záboru a inženýrských sítí, 
• odstranění stromů a zapojených porostů dřevin, 
• řešení ploch pro zařízení staveniště a mezideponie, 
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• skrývky kulturních vrstev půdy a lesní hrabanky, 
• ohumusování a osetí, 
• doprovodná a náhradní výsadba. 

1.4 Projednané změny od dokumentace pro stavební povolení 
Předkládaná DPS respektuje: 

• územní rozhodnutí [130a] - SO 05 Terénní a vegetační úpravy a SO 08.2 Dočasný sjezd 
z plochy zařízení staveniště 

• stavební povolení [130b] - ostatní SO;  

Předkládaná DPS je v souladu s: 

• DUR [00b] 
• DSP [00c] 

1.5 Seznam použitých podkladů 
Viz Průvodní zprávu, kapitolu A.3. 

2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Výsledek průzkumu současného stavu stavby 
Inventarizace dřevin [12] 

V květnu 2016 byla zpracována inventarizace zeleně na podkladu geodetického zaměření zájmového 
území vč. vyznačení umístění jednotlivých dřevin [02d]. V březnu 2017 byla provedena aktualizace 
inventarizace.  

Byly popsány všechny dřeviny, které projektant spolu s geodetem fyzicky v terénu označil. 
Neoznačené keře nebo skupiny dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm byly vnímány jako keře 
resp. zapojené porosty dřevin (ZPD).  

ZPD se dle § 1 písm. a) dle Vyhlášky č. 189/2013Sb. rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části 
jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, 
pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. 
U ZPD se namísto počtu kácených dřevin uvádí výměra kácené plochy s uvedením druhového 
zastoupení dřevin. Jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy 
jako samostatná dřevina. 

Samostatně rostoucí dřeviny bez keřového podrostu, které nejsou ZPD a mají průměr kmene ve výšce 
1,30 m mezi 10 - 20 cm, jsou označeny jako skupina dřevin. 

Na žádost objednatele byla inventarizace dřevin zpracována i na pozemku p. č. 3287/8, který je v 
katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek. 
Pedologický průzkum [14] 

Z důvodu dočasného záboru pozemků ZPF (KN 1319/1, 1319/2 a 1321) uvažovaného v DSP [00c] pro 
zařízení staveniště byl pro uvedené území v červnu 2016 zpracován pedologický průzkum [14].  
Byly provedeny dvě kopané sondy, které bylo možno hloubit pouze do 25 - 30 cm. Nachází se zde 
vrstvy netříděného jemného a hrubého kameniva s drobnou jílovitou vrstvou zeminy, promíchanou s 
kamenivem různých frakcí. Svrchní kulturní vrstva ornice ani podorniční vrstvy se tu nenacházejí. 
Vzhledem k historickému vývoji lokality (v období 1997 - 2000 využíváno jako mezideponie pro 
uložení kameniva) lze konstatovat, že půdní profil dotčených zemědělských pozemků byl 
znehodnocen a proto je skrývka ornice vyloučena. 
V ploše MD a zařízení staveniště na p. č. 1344/3 byl proveden terénní průzkum za účelem ověření 
mocnosti případných humózních vrstev. Tl. humusu nepřekračuje 3 cm. 

2.2 Situování a vytyčení objektu 
Vytyčovací body jsou vykresleny v situacích a půdorysech SO, tabulky se souřadnicemi vytyčovacích 
bodů jsou doloženy na konci této TZ.  
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Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadný systém JTSK.  

Přesnost vytyčení se bude řídit ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 a s nimi souvisejícími ČSN. 

2.3 Objemy prací 
Hlavní objemy prací: 

Plocha odstraněného ZPD / počet kácených dřevin 1996/483 m2/ks 

Plocha skrývek / ohumusování a osetí 9003/14165 m2 

2.4 Rozsah objektu, vazba na sousední SO 
Hlavní stavební činnosti v rámci objektu: 

• vytyčení hranice trvalého a dočasného záboru, IS, ploch náhradních výsadeb, ploch skrývek 
humózních vrstev a lesní hrabanky; 

• vytýčení inženýrských sítí; 
• odstranění stromů a zapojených porostů dřevin; 
• sejmutí humózních vrstev a lesní hrabanky; 
• ohumusování a osetí; 
• náhradní výsadba. 

2.4.1 Rozsah objektu 
Objekt bude v rozsahu trvalého a dočasného záboru napříč všemi SO. 

2.4.2 Věcné a časové vazby na sousední SO 
Skrývky budou probíhat v předstihu před zahájením stavebních prací na jednotlivých SO, 
ohumusování a rozprostření lesní hrabanky bude probíhat po dokončování zemních prací tak, aby 
terénní úpravy bylo možné co nejdříve oset a ochránit před erozí. 

2.5 Konstrukční řešení a použité stavební materiály 
Neřeší se. 

2.6 Popis statického působení 
Neřeší se. 

2.7 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení zohledňuje stavebně technické požadavky kladené na 
konstrukce, stromky se budou zelenat, tráva taky.  

2.7.1 Vytyčení obvodu staveniště a inženýrských sítí 
Před zahájením všech prací se provede vytyčení hranice trvalého a dočasného záboru, IS v obvodu 
staveniště, ploch náhradních výsadeb, ploch skrývek humózních vrstev a lesní hrabanky. 

Souhrn dotčených sítí je uveden v B. Souhrnná technická zpráva v kapitole B.1.e), kde jsou uvedena i 
ochranná pásma dotčených sítí a podmínky dotčení. 
Viz situace D.05_2.1.1 a D_05_2.1.2. 

2.7.2 Odstranění stromů a zapojených porostů dřevin 
V rámci stavby bude odstraněno 73 ks dřevin a 1 725 m2 zapojených porostů dřevin podléhající 
povolení ke kácení (viz vyjádření [131d]). 

Kácení dřevin na p. č. 1321 bude provedeno jen v případě, že bude tato plocha zhotovitelem 
využívána pro realizaci stavby. Viz také STZ, kapitolu B.1.k. 
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V rámci stavby bude dále odstraněny 2 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 117 a 81 cm, rostoucích 
na pozemku parc. č. 1307/1 a 60 m2  zapojeného porostu dřevin (jalovec chvojka, borovice kleč) 
rostoucího na hranicích pozemků 1307/1 a 1355/2, vše k. ú. Morávka (viz vyjádření [131g]).   
Kácení bude provedeno výjimečně i v době vegetace za podmínky zajištění ochrany ptáků v souladu s 
ust. § 5a odst. 1 písm. a) až d) zákona [41], zabránění jejich týrání ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění 
ochrany všech zvláště chráněných druhů podle ust. § 48, § 49, § 50, § 56 a § 57 zákona 114/1992 
Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci SP [130b]. 
Dále bude odstraněno 408 ks dřevin a 211 m2 zapojených porostů dřevin, které nepodléhají povolení 
ke kácení. 

Odstraněné stromy (včetně stromů zahrnutých v ZPD) budou nařezány na 1 m dlouhé kusy a budou 
uskladněny na ploše mezideponie (upřesní TDI), odvoz zajistí investor. Zbývající dřevní hmota bude 
drcena ve štěpkovači a Zbývající dřevní hmota bude drcena ve štěpkovači a použita v obvodu 
staveniště (v rozpočtu uvažováno 50%) a zlikvidována v souladu se zákonem 185/2001 (v rozpočtu 
uvažováno 50%). Pařezy budou odvezeny na skládku. 

Seznam kácených dřevin je uveden v příloze D.05_1.2. 

2.7.3 Skrývka humózních vrstev, kulturních vrstev půdy a lesní hrabanky 
Pedologickým průzkumem [14] nebyly na pozemcích ZPF (p. č. 1319/1, 1319/2, 1321) zastiženy 
kulturní vrstvy půdy, plán rekultivace půdy pozemků ZPF [15] nenavrhuje jejich skrývky. 

Na pozemcích mimo ZPF se provede sejmutí humózních vrstev půdy, předpokládaná průměrná 
tl. skrývek je 0,15 m (upraví se dle skutečnosti). 
Na lesním pozemku (p. č. 3287/8) a na pozemcích mimo ZPF, kde se nacházejí stromové porosty 
a ZPD se provede sejmutí lesní hrabanky, předpokládaná průměrná tl. skrývek je 0,15 m (upraví se 
dle skutečnosti. 

V ploše provizorní těsnící folie v SO 02 bude provedena skrývka humózní vrstvy půdy, předpokládaná 
průměrná tl. skrývek je 0,15 m (upraví se dle skutečnosti.  

V ploše pro zařízení staveniště a MD na p. č. 1344/3 bude provedena skrývka případných humózních 
vrstev, v rozpočtu je předpokládána průměrná tl. 0,10 m na 10% plochy. 

Sejmutí humózních vrstev, zpětné ohumusování (v původní tl.) a osetí bude dále provedeno 
v plochách dočasných staveništních komunikací a ploch, které nejsou zakresleny v PD - trasy 
komunikací a situování ploch navrhne zhotovitel a předloží k odsouhlasení TDI: 

• Dočasné staveništní komunikace 3,0 x 300 m. 
• Plocha zařízení staveniště v areálu VD v podhrází 1000 m2. 
• Manipulační plocha a nájezd do skluzu mezi LB zdi skluzu, mostem přes vývar a komunikací k 

MVE 1000m2. 

2.7.4 Plochy pro zařízení staveniště a mezideponie  
Plocha pro zařízení staveniště a mezideponie na pozemku parc.č.1344/3 bude v rámci přípravných 
prací upravena a srovnána. Viz přílohy D.05.2.2.1 a D_05_2.2.2.  
Stávající panely budou využity pro zpevnění ploch zařízení staveniště, případně staveništních 
komunikací. Po dokončení stavby budou panely zlikvidovány v souladu se zákonem 185/2001. Pro 
případ jejich špatného technického stavu je v rozpočtu uvažováno pořízení nových panelů. O pořízení 
rozhodne TDI.  

Finální úprava terénu v prostoru deponie směrem k rybnému hospodářství bude v rámci 
dokončovacích prací provedena jako rozvolněný zemní val výšky cca 2,5 m nad úrovní komunikace 
směr Morávka. Bude využita zemina z přebytku výkopu. Šířka v koruně cca 3 m, sklon svahu ke 
komunikaci cca 1:3, sklon svahu k toku cca 1:1,5 - 1:2,5. Terénní úprava bude svahována směrem ke 
komunikaci ve sklonu 3%. 

2.7.5 Ohumusování a osetí 
Ohumusování a osetí bude v rámci SO 05 prováděno postupně během dokončování dílčích částí 
všech ostatních SO i SO 05. Tl. ohumusování na terénní úpravě SO 01 bude 0,15 m, na ostatních 
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plochách (s výjimkou zařízení staveniště a MD v podhrází) bude ohumusování provedeno v tl. 
odpovídající stavu před zahájením stavebních prací. 

Na lesním pozemku (mimo trvalý zábor) bude po dokončení stavebních prací zpět rozmístěna lesní 
hrabanka, dále bude provedeno osetí travní směsí. Před osetím bude proveden chemický rozbor 
hrabanky, podle jeho výsledků navrhne zhotovitel vhodnou travní směs.  

V ploše pro zařízení staveniště a MD na p. č. 1344/3 bude po dokončení finální terénní úpravy 
provedeno ohumusování v tl. 5 cm. Celá plocha bude následně oseta travní směsí. 

Na svazích ve sklonu strmějším než 1:2, se šikmou délkou svahu větší než 1,5 m (délka spádnice) 
bude v rámci ohumusování osazena biologicky rozložitelná textilie, např. jutová tkanina. Jedná se o 
část svahu terénní úpravy na nátoku k sekundárnímu přelivu SO 01 a o část terénního valu k rybnému 
hospodářství SO 05. 

2.7.6 Doprovodná výsadba 
V hraně snížení terénu u SO 01 budou vysázeny keře pro zamezení přístupu k sekundárnímu přelivu. 
Šířka pásu keřů je 1,5 m, délka cca 32 m, budou použity sazenice keře Dřišťál Juliánin (Berberis 
julianae) ve sponu 0,25 m, celkem bude použito 129 sazenic.  
V prostoru travnatého trojúhelníku u příjezdu na hráz budou podél komunikace v pruhu šířky 1,0 m a 
délky 26 m vysázeny keře Dříšťál Juliánin (Berberis julianae) ve sponu 0,25 m. Celkem bude použito 
105 sazenic, sazenice budou vysázeny 1 m od hrany komunikace.  

K výsadbě budou použity kvalitní zapěstované obalované sazenice, které budou vysázeny během 
vegetačního období, nejlépe pak na začátku května. Sazenice budou vloženy do připravených 
vykopaných rýh o šířce 0,8 – 1,0 m a hloubce cca 0,5 m. Dno vykopané rýhy bude zkypřeno. Rýha se 
sazenicemi bude zasypána původní zeminou smíchanou se substrátem a hnojivem (3 dkg / keř) a 
zalita vodou – 5 l / keř. Při výsadbě musí být dodržena ustanovení ČSN 83 9021 a ČSN 83 9041. 
Návrh údržby vysázených porostů 

Po výsadbě bude do doby předání stavby investorovi prováděna údržba vysázených porostů 
v následujícím rozsahu: 

• vyžínání trávy a plevelů kolem sazenic – 2 x ročně, 
• zastřihování a údržba živého plotu, 
• aplikace repelentního přípravku proti okusu zvěří na každou sazenici - 2 x ročně (léto/zima), 
• zálivka (20 zálivek x 5 l / keř / rok), 
• kontrola a případná eliminace invazních druhů v prostoru výsadeb (1 x ročně). 

 Následná péče o doprovodnou výsadbu po dobu 3. let zahrnuje tyto činnosti: 

• dosadby uhynulých keřů (předpoklad 30%), 
• přihnojování sazenic strojenými hnojivy ve 2. roce po výsadbě (3 dkg), 
• aplikace repelentního přípravku proti okusu zvěří na každou sazenici - 2x ročně (léto/zima), 
• zálivka (20 zálivek x 5 l / keř)), 
• kontrola a případná eliminace invazních druhů v prostoru výsadeb (1 x ročně), 
• zastřihování a údržba živého plotu. 

2.7.7 Náhradní výsadba 
Obecní úřad Morávka v rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les uložil náhradní 
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě 1 200 ks 
obalovaných sazenic stromů (poloodrostky výšky 1,0 m - 1,3 m) ve skladbě: javor klen / mléč 30 %, 
lípa srdčitá – 30 %, dub letní – 30 %, jeřáb ptačí 10 % [131d] a 1 ks dubu letního a 1 ks jeřábu ptačího 
[131g], na pozemku parc. č. 1344/3 k. ú. Morávka. 

Výsadba bude provedena ve druhé svatební sezóně. 

Při výsadbě musí být dodržena ustanovení norem ČSN 83 9021 a ČSN 83 9041 

Úřad dále nařídil následnou péči o dřevinu po dobu minimálně 3 let spočívající především v: 

• zajištění zálivky, 
• ochraně proti škůdcům a mechanickému poškození, 
• v případě úhynu vysazených sazenic v jejich náhradě, 
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• vyžínání trávy a plevelů kolem sazenic – 2x ročně, 
• kontrola a případná úprava či výměna opěr jednotlivých sazenic (kůly a úvazky) včetně 

kontroly a případné opravy či výměny chrániček kmínků jednotlivých sazenic. 

Výsadba bude provedena rozvolněně ve skupinách, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi 
nebude menší než 1,5 m. 

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody nejpozději do 14 
dní od její realizace. 

2.8 Zajištění stavební jámy a odvodnění 
Neřeší se. 

3 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 

3.1 Požadavky na jakost materiálů a provedení 
Viz H - Technické podmínky. 

3.2 Požadavky na dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem 
stavby 

Nejsou. 

3.3 Zvláštní požadavky na provádění prací 
Nejsou. 

3.4 Požadavky na postup výstavby 
Nejsou. 

4 DALŠÍ POŽADAVKY 

4.1 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru SO není řešeno. 

4.2 Technika prostředí staveb 
Vzhledem k charakteru SO není řešeno. 

4.3 Požadavky na bezpečnost 
Viz plán BOZP, část F. předkládané dokumentace. 

4.4 Důsledky na životní prostředí 
Viz souhrnnou technickou zprávu B. 

4.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí, bezbariérové užívání stavby 

Bezpečnost práce při provozu bude upravena provozním řádem vycházejícím z příslušných právních 
předpisů, zejména 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb. a 216/2011 Sb. 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle § 2 vyhlášky 398/2009 Sb. do 
skupiny objektů vymezených v rozsahu platnosti, se problematika bezbariérového užívání stavby 
neřeší. 
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4.6 Stavební fyzika, zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru SO není řešeno. 

4.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Viz souhrnnou technickou zprávu B. 

5 SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ 

5.1 Geodetické body stavby 
OZNAČENÍ 

BODU 
Y X Z POPIS 

NZ16.1 454731.45 1131000.94 518.38 Nivelační značka 

P551M 455060.34 1131190.36 518.28 Bod PBPP - na hrázi 
zaměřený 

5007 454718.19 1130971.28 517.68 Nastřelovací hřeb 
8001 454752.52 1131007.94 518.52 Hřebová NZ - monitoring 
8002 454804.19 1131026.80 518.44 Hřebová NZ - monitoring 
8003 454855.83 1131045.64 518.48 Hřebová NZ - monitoring 
8004 454907.48 1131064.44 518.47 Hřebová NZ - monitoring 
8005 454959.00 1131083.23 518.36 Hřebová NZ - monitoring 
8006 455010.77 1131102.02 518.37 Hřebová NZ - monitoring 
8007 455062.36 1131120.96 518.37 Hřebová NZ - monitoring 

5.2 Dočasný zábor 
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X  
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X 

D/01 454750.091 1131011.489  D/42 454993.122 1130800.432 

D/02=T/02 455076.110 1131130.379  D/43 455042.408 1130704.332 

D/03=T/03 455078.759 1131132.159  D/44 455048.902 1130690.527 

D/04=T/04 455078.882 1131133.768  D/45 455000.325 1130663.658 

D/05=T/05 455066.080 1131186.700  D/46 454989.739 1130686.401 

D/06=T/06 455061.111 1131184.865  D/47 454987.460 1130685.340 

D/07=T/07 455057.125 1131193.308  D/48 454980.570 1130680.230 

D/08=T/08 455056.248 1131195.780  D/49 454971.290 1130703.490 

D/09=T/09 455058.761 1131197.827  D/50 454955.070 1130697.390 

D/10=T/10 455071.136 1131201.545  D/51 454914.710 1130682.230 

D/11=T/11 455075.114 1131195.620  D/52 454907.660 1130719.640 

D/12=T/12 455076.502 1131193.620  D/53 454903.750 1130740.410 

D/13=T/13 455077.955 1131191.193  D/54 454901.466 1130761.151 

D/14 455075.624 1131185.502  D/55 454937.500 1130776.680 

D/15 455090.660 1131132.090  D/56 454933.650 1130784.790 

D/16 455096.300 1131112.570  D/57 454921.901 1130804.691 

D/17 455095.380 1131111.970  D/58 454904.783 1130803.098 

D/18 455110.550 1131075.570  D/59 454904.380 1130804.550 

D/19 455127.980 1131043.170  D/60 454891.271 1130796.913 

D/20 455150.000 1131009.600  D/61 454890.404 1130799.264 
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OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X  

OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X 

D/21 455173.500 1130968.750  D/62 454876.372 1130823.421 

D/22 455173.590 1130963.270  D/63 454861.731 1130830.697 

D/23 455146.040 1131007.000  D/64 454829.410 1130874.942 

D/24 455124.020 1131040.570  D/65 454813.795 1130911.719 

D/25 455106.810 1131073.120  D/66 454796.589 1130930.970 

D/26 455091.050 1131109.120  D/67 454758.158 1130959.183 

D/27 455090.770 1131109.510  D/68 454730.260 1130951.670 

D/28 455077.686 1131113.345  D/69 454709.260 1130987.010 

D/29 454783.733 1131009.707  D/70 454705.910 1130992.650 

D/30 454800.950 1130984.033  D/71 454701.800 1130999.560 

D/31 454849.607 1130971.116  D/72 454658.920 1131040.300 

D/32 454869.280 1130973.360  D/73 454653.190 1131045.750 

D/33 454906.400 1130986.760  D/74 454655.620 1131046.410 

D/34 454906.640 1130986.160  D/75 454657.850 1131049.310 

D/35 454909.610 1130960.010  D/76 454659.940 1131059.270 

D/36 454929.590 1130905.340  D/77 454662.350 1131068.800 

D/37 454939.280 1130885.560  D/78 454664.670 1131077.280 

D/38 454947.310 1130877.450  D/79 454671.330 1131106.725 

D/39 454967.360 1130843.890  D/80 454731.544 1131070.588 

D/40 455008.140 1130838.170  D/81 454752.364 1131038.072 

D/41 455024.350 1130813.770  D/82 454734.458 1131022.040 

Vytyčovací body jsou zakresleny v příloze D.05_2.1.2. 
 

5.3 Trvalý zábor 
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X  
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X 

T/01 454746.693 1131010.250  T/54 454727.201 1130959.758 

T/02=D/02 455076.110 1131130.379  T/55 454727.387 1130959.396 

T/03=D/03 455078.759 1131132.159  T/56 454726.497 1130958.940 

T/04=D/04 455078.882 1131133.768  T/57 454717.554 1130976.417 

T/05=D/05 455066.080 1131186.700  T/58 454709.288 1130992.567 

T/06=D/06 455061.111 1131184.865  T/59 454692.031 1131010.100 

T/07=D/07 455057.125 1131193.308  T/60 454669.135 1131031.275 

T/08=D/08 455056.248 1131195.780  T/61 454680.343 1131042.962 

T/09=D/09 455058.761 1131197.827  T/62 454681.823 1131044.581 

T/10=D/10 455071.136 1131201.545  T/63 454679.822 1131046.380 

T/11=D/11 455075.114 1131195.620  T/64 454688.320 1131055.915 

T/12=D/12 455076.502 1131193.620  T/65 454681.869 1131061.737 

T/13=D/13 455077.955 1131191.193  T/66 454680.417 1131063.638 

T/14 455075.580 1131185.395  T/67 454682.072 1131066.777 
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OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X  

OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X 

T/15 455073.623 1131184.911  T/68 454684.736 1131066.839 

T/16 455073.915 1131183.726  T/69 454692.707 1131064.404 

T/17 455076.262 1131174.030  T/70 454699.705 1131060.702 

T/18 455078.668 1131164.227  T/71 454706.700 1131054.695 

T/19 455080.995 1131154.578  T/72 454713.021 1131048.234 

T/20 455083.330 1131144.807  T/73 454716.846 1131039.555 

T/21 455085.731 1131134.785  T/74 454718.749 1131032.317 

T/22 455085.821 1131131.723  T/75 454725.678 1131034.406 

T/23 455084.796 1131128.536  T/76 454726.255 1131032.491 

T/24 455082.171 1131125.854  T/77 454719.258 1131030.382 

T/25 455078.882 1131124.064  T/78 454719.433 1131029.719 

T/26 454756.254 1131006.401  T/79 454742.582 1131014.003 

T/27 454759.008 1130999.219  T/80 454731.628 1130994.921 

T/28 454760.754 1130997.887  T/81 454728.721 1130989.425 

T/29 454763.874 1130995.458  T/82 454726.410 1130983.020 

T/30 454780.960 1130983.333  T/83 454724.607 1130974.595 

T/31 454782.109 1130981.919  T/84 454725.929 1130962.244 

T/32 454792.917 1130974.325  T/85 454718.444 1130976.872 

T/33 454809.357 1130962.921  T/86 454710.108 1130993.160 

T/34 454825.661 1130951.356  T/87 454704.559 1130998.798 

T/35 454842.133 1130940.117  T/88 454704.749 1130998.985 

T/36 454859.699 1130928.668  T/89 454716.056 1130996.507 

T/37 454875.945 1130920.391  T/90 454722.850 1130998.551 

T/38 454872.206 1130912.383  T/91 454727.589 1130998.119 

T/39 454870.626 1130904.455  T/92 454701.814 1131042.395 

T/40 454864.223 1130897.306  T/93 454697.995 1131038.552 

T/41 454857.567 1130902.945  T/94 454694.140 1131033.262 

T/42 454846.657 1130911.608  T/95 454691.593 1131022.258 

T/43 454830.166 1130922.707  T/96 454695.076 1131010.007 

T/44 454813.446 1130933.850  T/97 454694.289 1131009.232 

T/45 454797.532 1130945.995  T/98 454692.727 1131010.819 

T/46 454780.974 1130957.019  T/99 454670.562 1131031.318 

T/47 454764.278 1130967.884  T/100 454681.073 1131042.279 

T/48 454750.702 1130975.804  T/101 454682.567 1131043.912 

T/49 454740.035 1130983.082  T/102 454686.115 1131040.721 

T/50 454731.095 1130991.774  T/103 454694.580 1131050.218 

T/51 454729.638 1130989.020  T/104 454694.963 1131049.868 

T/52 454727.374 1130982.744  T/105 454698.641 1131046.272 

T/53 454725.618 1130974.543     

Vytyčovací body jsou zakresleny v příloze D.05_2.1.2. 
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5.4 Vnější hranice sejmutí humózních vrstev a lesní hrabanky 
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X  
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X 

05/01 454868.205 1130901.752  05/69 454750.702 1130975.804 

05/02 454864.223 1130897.306  05/70 454745.927 1130979.062 

05/03 454862.307 1130898.930  05/71 454743.668 1130979.531 

05/04 454860.383 1130898.440  05/72 454741.945 1130979.958 

05/05 454858.639 1130898.782  05/73 454740.814 1130980.620 

05/06 454853.940 1130901.761  05/74 454740.019 1130981.661 

05/07 454850.482 1130905.226  05/75 454739.704 1130983.404 

05/08 454847.998 1130907.234  05/76 454731.345 1130991.530 

05/09 454841.472 1130915.098  05/77 454728.104 1130985.183 

05/10 454830.166 1130922.707  05/78 454726.378 1130978.269 

05/11 454813.446 1130933.850  05/79 454725.819 1130973.396 

05/12 454807.662 1130938.265  05/80 454727.513 1130973.248 

05/13 454839.312 1130896.194  05/81 454727.251 1130970.259 

05/14 454842.106 1130892.579  05/82 454725.558 1130970.407 

05/15 454846.135 1130887.897  05/83 454725.130 1130960.377 

05/16 454852.461 1130868.828  05/84 454723.530 1130960.390 

05/17 454861.575 1130847.831  05/85 454685.496 1131011.139 

05/18 454863.453 1130844.506  05/86 454690.222 1131013.136 

05/19 454865.966 1130841.630  05/87 454670.562 1131031.318 

05/20 454871.728 1130835.917  05/88 454682.567 1131043.912 

05/21 454886.529 1130822.144  05/89 454682.896 1131043.579 

05/22 454892.189 1130817.000  05/90 454684.001 1131042.622 

05/23 454901.882 1130812.345  05/91 454686.115 1131040.721 

05/24 454912.618 1130811.756  05/92 454687.780 1131042.588 

05/25 454914.413 1130813.031  05/93 454688.298 1131042.118 

05/26 454914.977 1130815.159  05/94 454691.038 1131045.072 

05/27 454915.170 1130814.850  05/95 454690.665 1131045.439 

05/28 454915.550 1130815.090  05/96 454694.023 1131049.120 

05/29 454914.984 1130815.996  05/97 454694.272 1131048.921 

05/30 454915.242 1130816.168  05/98 454697.041 1131052.070 

05/31 454922.044 1130805.987  05/99 454696.980 1131052.139 

05/32 454921.654 1130805.672  05/100 454692.905 1131055.931 

05/33 454919.708 1130806.504  05/101 454690.489 1131058.196 

05/34 454917.603 1130806.285  05/102 454686.779 1131061.658 

05/35 454911.227 1130804.307  05/103 454685.279 1131062.742 

05/36 454904.565 1130803.883  05/104 454685.512 1131063.513 

05/37 454895.541 1130805.800  05/105 454691.342 1131061.747 

05/38 454888.551 1130809.994  05/106 454691.376 1131061.859 

05/39 454887.819 1130810.727  05/107 454692.800 1131062.141 

05/40 454884.655 1130813.893  05/108 454695.460 1131060.929 
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OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X  

OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X 

05/41 454881.598 1130817.418  05/109 454699.721 1131057.436 

05/42 454876.320 1130823.447  05/110 454704.639 1131054.941 

05/43 454869.262 1130830.712  05/111 454707.335 1131052.186 

05/44 454862.072 1130837.331  05/112 454712.429 1131048.861 

05/45 454859.930 1130839.583  05/113 454713.695 1131046.253 

05/46 454858.102 1130842.096  05/114 454725.955 1131037.608 

05/47 454856.660 1130844.168  05/115 454727.008 1131031.516 

05/48 454856.316 1130844.787  05/116 454737.258 1131024.547 

05/49 454855.849 1130845.627  05/117 454730.464 1131018.588 

05/50 454855.540 1130846.183  05/118 454760.591 1130998.010 

05/51 454854.762 1130847.983  05/119 454763.874 1130995.458 

05/52 454847.082 1130866.455  05/120 454780.960 1130983.333 

05/53 454846.462 1130867.858  05/121 454781.508 1130982.658 

05/54 454838.569 1130884.559  05/122 454784.055 1130981.377 

05/55 454835.948 1130890.345  05/123 454784.996 1130979.890 

05/56 454829.949 1130894.846  05/124 454787.359 1130978.230 

05/57 454814.849 1130915.986  05/125 454789.189 1130977.145 

05/58 454802.884 1130931.410  05/126 454791.429 1130975.622 

05/59 454795.514 1130934.135  05/127 454793.887 1130973.695 

05/60 454791.459 1130935.344  05/128 454794.155 1130973.466 

05/61 454790.147 1130935.700  05/129 454806.032 1130965.227 

05/62 454783.563 1130940.533  05/130 454809.357 1130962.921 

05/63 454787.482 1130947.222  05/131 454825.661 1130951.356 

05/64 454790.137 1130949.117  05/132 454842.133 1130940.117 

05/65 454786.000 1130951.822  05/133 454859.699 1130928.668 

05/66 454786.919 1130953.061  05/134 454875.945 1130920.391 

05/67 454780.974 1130957.019  05/135 454873.702 1130915.589 

05/68 454764.278 1130967.884     

Vytyčovací body jsou zakresleny v příloze D.05_2.1.1. 

5.5 Terénní úprava 
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X  
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X 

05/140 455008.830 1130768.159  05/151 455000.185 1130662.846 

05/141 454973.691 1130751.552  05/152 455051.665 1130684.989 

05/142 454964.354 1130741.052  05/153 455048.981 1130690.366 

05/143 454968.555 1130731.973  05/154 455043.970 1130699.096 

05/144 454972.982 1130722.992  05/155 455040.776 1130708.608 

05/145 454977.002 1130713.835  05/156 455035.015 1130717.016 

05/146 454981.059 1130704.694  05/157 455030.162 1130725.815 

05/147 454985.540 1130695.736  05/158 455025.165 1130734.551 
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OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X  

OZNAČENÍ 
BODU 

SOUŘADNICE 
Y 

SOUŘADNICE 
X 

05/148 454989.977 1130686.759  05/159 455021.377 1130743.807 

05/149 454994.599 1130677.861  05/160 455016.195 1130752.464 

05/150 454998.090 1130668.477  05/161 455012.325 1130761.686 

Vytyčovací body jsou zakresleny v příloze D.05_2.1.1. 

5.6 Náhradní výsadba 
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X  
OZNAČENÍ 

BODU 
SOUŘADNICE 

Y 
SOUŘADNICE 

X 

05/201 455009.941 1130642.998  05/221 455052.650 1130669.680 

05/202 455012.382 1130651.165  05/222 455048.140 1130666.950 

05/203 455018.713 1130657.077  05/223 455046.750 1130654.640 

05/204 455027.963 1130661.842  05/224 455033.650 1130644.280 

05/205 455039.849 1130668.340  05/225 455016.110 1130640.390 

05/206 455055.704 1130677.716  05/226 455001.137 1130665.072 

05/207 455062.704 1130685.566  05/227 455045.783 1130687.141 

05/208 455067.267 1130698.394  05/228 455007.841 1130765.879 

05/209 455074.862 1130703.819  05/229 454996.824 1130761.099 

05/210 455077.893 1130698.618  05/230 455001.817 1130752.435 

05/211 455079.898 1130695.951  05/231 455003.338 1130742.552 

05/212 455086.808 1130690.278  05/232 455005.393 1130732.765 

05/213 455091.312 1130688.162  05/233 455009.514 1130723.654 

05/214 455092.683 1130680.656  05/234 455015.651 1130715.758 

05/215 455092.850 1130670.584  05/235 455022.130 1130708.141 

05/216 455089.851 1130670.181  05/236 455025.343 1130698.671 

05/217 455082.499 1130665.521  05/237 455022.614 1130689.051 

05/218 455082.602 1130660.577  05/238 455013.607 1130684.708 

05/219 455071.660 1130651.452  05/239 455003.684 1130683.467 

05/220 455060.970 1130659.470  05/240 454995.928 1130675.883 

Vytyčovací body jsou zakresleny v příloze D.05_2.1.1. 
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