Cislo smlouvy objednatele: 31/2012 : Cislo smlouvy zhotovitele: ..............

SMLOUVA O DiLO
(§536 a nasl.obchodniho zakoniku)

sLovéice — Polni cesta C104, most*

SMLUVNI STRANY:

Objednatel: CR - Ministerstvo zeméd&lstvi

* _ Pozemkovy ufad Hodonin _
Sidlo: : Bratislavsk4 1/6, 695 01 Hodonin
Zastoupeny:  Ing. arch. Milanou Grauovou, feditelkou PU Hodonin
Ke smluvnim zaleZitostem opravnéna:’ Ing. arch. Milana Grauova, feditelka PU Hodonin
Telefon / fax: +420518670561 / +420518670581
E-mail: pu_hodonin@mze.cz
IDDS yphaax8
V technickych zdleZitostech opravnén: Ing. Jan Suchanek, tel. +420518670572
IC / DIC: 00020478 / neni platce DPH
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno (firma): Agromeli spol. s r.o.

Adresa (sidlo): | Olomoucka 1177/178, 627 00 Brno
Pravni forma: spole&nost s ru¢enim omezenym
Telefon / Fax: +420545217034/ +420545217323
E-mail: agromeli@agromeli.cz

ID DS: cd2jvb3

IC / DIC: 46980989 / CZ46980989

Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.

Cislo figtu: 100402621/0100

K jednani opravnén: Ing. Josef Macek, jednatel spole¢nosti
V technickych zaleZitostech opravnén: Ing. Luk4$ Macek, jednatel spole¢nosti

uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dflo:

Clanek IT.
Piedmeét dila

Piedmétem dila je realizace stavby s ndzvem: ,Loveice — Polni cesta C104, most® (déle jen ,.dilo%)
dle schvéaleného ndvrhu komplexnich pozemkovych diprav v k. i. Lov&ice u Kyjova.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo na svij ndklad a na své nebezpe¢{ vrozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouvé a objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho
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provedeni. Podkladem pro uzav¥eni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 1.11.2012 podand na zdkladé
vyzvy kpodéni nabidky a k prokdzani kvalifikace ve zjednodueném podlimitnim fizeni v souladu se
zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Clanek IIL
Rozsah piedmétu dila
1.  Identifika¢ni idaje dila :

a)  Nazev dila: ,,Lovéice — Polni cesta C104, most®
b} Misto dila: Katastralni tizemi Lov&ice u Kyjova, okres Hodonin, kraj Jihomoravsky

Dilo je umisténo:
Vlastn{ stavba je umisténa na pozemcich pare.&. 1980/1, 1980/2, 1980/4, 1980/5 v k.. Nechvalin

Klasifikace dila dle CPV:45221110-6 Vystavba mostd, 71315300-2 stavebni geodézie,
71351914-3 archeologické sluzby, 45233120-6 vystavba silnic

2.  Rozsah pfedmétu dila:

Provedenim dila se rozumi 0plné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich praci a konstrukei, veetng
dodévek pottebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro f4dné dokonéeni dila, dale provedeni vSech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci akonstrukei jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila

nezbytné véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celé stavby.

3.  Podrobny popis predmétu dila:

| 3.1. Polni cesta C104, most

Vystavba mostu na polni cesté C104 v&etn& napojeni na nové vybudovanou zpevnénou polni cestu v roce
2011, jako realizace spoletného zafizeni podle schvaleného navrhu komplexnich pozemkovych tGprav v k..
Lovéice u Kyjova.

- SO 01 Most

- SO 02 Napojeni stavajic{ polni cesty

Podrobnéji viz. projektova dokumentace stavby vypracovand v roce 2012 firmou Viadesigne s.r.0., se sidlem
Na zahradach 16, 690 02 Bfeclav, IC 276 96 880.

3.2. Vyty&enf pozemkil urfengch ke stavbé, zaméreni stavy

Souddsti plnsni pfedmétu vefejné zakdzky je také vyty&eni pozemkl urlenych ke stavbé a geodetické
vyty&eni vlastnf stavby dle projektové dokumentace pfed jejim zahéjenim tak, aby mohla byt provedena
kontrola umistén{ stavby na pozadovanych pozemcich.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi zdjemce zajistit vyskové i polohopisné vytyleni vedkerych
inZenyrskych siti.

Po realizaci stavby z4jemce zajisti zam&¥eni skuteného provedeni celé stavby. Veskeré naklady na vyty&eni
pozemki uréenych k vystavbg, vytyéeni inzenyrskych siti, zamé¥eni stavby musi byt zahrnuty v krycim listu
nabidkové ceny., '

lona & 2019 87 S

vpla

3.3. Zachranny archeologicky vyzkum ve smyshi
némznéni i

Soudssti plnéni dila je také zajisténi zichranného archeologického vyzkumu ve smyslu zdkona &. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péi, v platném znéni, tj. dohledu pfi zemnich pracich a vypracovani Zavereéné
zpravy o provedeni zichranného archeologického vyzkumu v pfipadg, Ze vysledek dohledu bude negativni.
Naklady musi byt zahmuty v krycim listu nabidkové ceny.

2/15



V piipad®, Ze dojde k pozitivnimu zji¥téni archeologickych nalez, bude pii zadani vlastniho vyzkumu
postupovano v souladu se zakonem &. 137/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisd.

j L
!i Pii realizaci predmétu dila musi zijemce zajistit vyrobu a montiZ prezentatni tabule z voddodoln¢ho
’ materialu. Informa&ai tabule bude mit rozméry do 0,6 m2. Jeji umistdni bude upfesnéno pii realizaci stavby.
Ptipevnéni informaéni tabule bude provedeno trvalym zptisobem — $rouby nebo nyty.
Naklady musi byt zahrnuty v krycim listu nabidkove ceny.

F3.5L‘-Lildridacé odpadii vzniklych v rdmei realizace stavby

- dle zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zm&né n&kterych daliich zakond, v platném znéni.

P¥i vystavb& se neuvaZuje se ziizenim manipuladniho pruhu. Pokud v pribshu vystavby dojde ke Skodam na
pozemeich véetng jejich porostil, které sousedi s pozemky pod stavbou, uchazed uhradi veskeré néhrady.

3.7. ZaFizeni staveni§ts -

Néklady musi byt zahrauty v krycim listu nabidkové ceny.
PHi realizaci stavby budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadienich: - viz. stavebni povoleni

4.  Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je soudasti realizace dila dile zejména, nikoliv viak
vyluéné:

~  zaji¥téni viech nezbytnych prizkumi nutnych pro Fadné provadéni a dokonceni dila

—  zajist®ni a provedeni viech opatfeni organizadniho a stavebng technologického charakteru
k ¥idnému provedeni dila

~  ziizeni a odstranéni za¥izeni staveni’ts vietné napojeni na inZenyrské site

—  ostraha stavby a staveniité, zajisténi bezpegnosti price a ochrany Zivotniho prostfedi

—  projednéni a zajisténi ptipadného zvla$tniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné Ghrady
vyméfenych poplatki a najemného

—  zaji¥tEni piistupu k jednotlivym Gsekiim stavby za ielem provadéni a uvedeni do pivodniho stave
po ukondeni stavby, ndhrady za dolasné zabory ploch, dolasné atrvalé stavby a poplatky za
uloZeni odpadi na skladku

—  zajist3ni dopravniho znadeni k dopravnim omezenim v&. piipadné svtelné signalizace, jejich
udrzba a pfemistovéni a nasledné odstranéni

-  zaji¥téni vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a piipadnych jinych
préavnich nebo technickych predpisti, platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi bude
prokézéno dosaZeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila

—  zaji¥t¥nf a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, nebo jinych dokladi

—  respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména vedenim
piehledu o ptipadng vyté¥ené ornici a o nakladéni snf pfi respektovani zdsad jeji ochrany,
nakladani s odpady apod.

—  zaji¥tn{ ochrany a vyty&eni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych v projektové dokumentac, a
to na vlastni néklady zhotovitele.

5. Pfedmétem dila jsou, v navaznosti na projektovou dokumentaci, veskeré prace a dodévky obsaZené v
ocenéném vykazu vymer, ktery je souddsti cenové nabidky zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznimil s rozsahem a povahou dila, a %e jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila, a ¥e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

6. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, die vykazii vymér a technické specifikace
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(podminek) a v souladu s poZadavky dotlenych organizaci a organd stitni sprévy, a s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v dobé realizace dila. Projektovd dokumentace (dile jen realiza&ni
projekt®) byla soudésti zadavaci dokumentace k vefejné zakézce a zhotovitel se s ni touto cestou plns
seznamil.

. PHi realizaci pfedmétu dila je zhotovitel povinen dodrZet podminky stavebniho povoleni vydaného

Mgstskym tifadem Kyjov, odborem sprévnich a dopravnich agend &j. OSDA 36450/12/348 ze dne
21.9.2012.

. Pfi realizaci dila je nutné mimo Jjiné dodrZet podminku, aby stavba byla umisténa na pozemcich, které

byly pro stavbu urleny komplexnimi pozemkovymi Upravami. Pii vystavb& se neuvaZuje se zfizenim
manipula&niho pruhu.

. Pokud v priib&hu vystavby dojde ke $kodam na pozemcich vEetné jejich porostd, které sousedi s pozemky

pod stavbou, zhotovitel uhrad{ veskeré nahrady.

| Clanek IV,
Technickeé a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel je déle povinen dodr¥ovat obecné zéavazné pfedpisy a piisluné normy vztahujici se
k pfedmétnému dilu, zejména p¥islu¥na ustanoveni obchodniho zdkoniku, souvisejici predpisy a
piislusné technické normy, které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Jakost vSech vyrobkd a komponentd, které boudou pouZity pfi doddvce a montdZi musi odpovidat
poZadavkiim odst. 1. tohoto &lanku. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s tielové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lep$i. Zhotovitel je
povinen prokdzat vlastnosti stavebnich hmot a stavebnich smé&si formou osvédieni o jakosti nebo
protokolu o pritkaznich zkougkéach. Podminkou dokon&en stavby je prokazéni realizace dle projektu.

NedodrZeni podminek a postupii dle CSN a ostatnich predpist, jakoZ i postupti i zdvazki zhotovitele ze
smlouvy o dilo, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Pipadné odchylky od piedpist
vyrobee specidlnich materilt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta
a technického dozoru objednatele zdpisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pied zahdjenim
prisluSnych praci, Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy viechny technické predpisy a
normy platné v Ceské republice, mezindrodni normy podle zékona & 22/1997 Sb., o technickych
poZadaveich na vyrobky a o zm&n& a doplnéni nekterych zékont, ve znéni pozdgjsich predpisi, a to jak
Jejich Casti zavazné tak i nezédvazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou
platit v prib&hu zhotovovani dila. Technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy
nebo obdobn4 uréent jakosti a bezpetnosti, kterd budou zavedena v prithb&hu zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpednostni pfedpisy a veSkeré zékony a jejich provadicf vyhlazky,
které se tykaji jeho &innosti. ‘

Clanek V.,
Doba plnéni

Termin zah4jeni praci: nejpozdgji 22.11.2012

Zhotovitel je povinen provést dilo ¥4dn& a vias nejpozdéji v terminu do 22.12.2012.

Zhotovitel provede dilo dle &asového harmonogramu pfedpokladaného postupu praci, uvedeného
v nabidce zhotovitele, ktery je soud4sti této smlouvy o dilo jako jeji nedilna piiloha &. 1. Casovy
harmonogram obsahuje uzlové (postupové) body realizace vystavby.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahaji préci na realizaci dila do 1 mésice po sjednaném terminu zahdjeni, je
objednatel opravnén bez dalgiho odstoupit od smlouvy,
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Prodleni zhotovitele s dokondenim dila deldi neZ 15 dni se povaZuje za podstatné porueni této
smiouvy, ale pouze v piipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z diivodd na strané objednatele.

Pokud zhotovitel dilo fadné splni a piipravi jej k pfedéni objednateli pfed sjednanym terminem
ukongeni praci, je objednatel opravnén pievzit dilo i v tomto navrZzeném zkrdceném terminu.

Clanek VL
Splnéni a pFeddni dila

Objednatel je povinen pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadn& splnéno.

Spinénim dila se rozumi f4dné ukondeni v¥ech praci na dile v rozsahu dle &l IIL., v terminu dle &l V.
této smlouvy a ve sjednané kvalit® dle této smlouvy a jeho predéni objednateli bez vad a nedodslki
z pfedpokladu, Ze zhotovitel pfedal objednateli viechny doklady uvedené v odst. 4 tohoto &lanku.

Zhotovitel je poyinen pisemn& oznimit objednateli nejpozdg&ji 4 pracovni dny p¥edem, kdy bude dilo

pfipraveno k odevzdéni., Objednatel-je pak povinen nejpozdgji do tii dnit od terminu stanoveného

zhotovitelem svolat pfedavaci a piejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u piejimajiciho Fizeni predat pfedmét dila souéasn® s prohlaSenim, Ze velkeré

prace provedl dle projektové dokumentace, zadavacich podminek objednatele a v souladu se svou

nabidkou a pfedloZit veskeré doklady nutné k vydani kolauda¢niho souhlasu, a to zejména:

= stavebni denik

» zaméfeni skute€ného provedenf stavby s umisténim na pozemcich

=doklad o zabezpefeni zdchranného archeologického priizkumu dle zékona &. 20/1987 Sb., o stitni
paméatkové peci

» projektovou dokumentaci s vyznadenim, popisem a zdiivodnénim zmén a odchylek skutedného
provedeni stavby od stavebniho povoleni a ov&fené projektové dokumentace

=protokol o prevzeti praci jednotlivymi vlastniky/spravei inZenyrskych siti, jejichZ kiiZeni a soubéh
Jsou soudasti stavby

= zapisy o provéieni praci, dodavek a konstrukei zakrytych v prib&hu praci,

= prohld$eni o shodé pouZitych materiald

» Z&pisy a osv&d&eni o provedenych zkouskach viech pouZitych materiald,

=doklady o provedenych zkouskéch, soupis atestl a vzorkil v poétu die CSN a dle dohod s objednatelem

» zkuebni protokoly o zkouskach provad&nych zhotovitelem &i jeho subdodavateli specifikovanych
v projektové dokumentaci

= doklad o zplsobu dal§iho vyuZiti nebo uloZeni jednotlivych druhli odpadi
Kolaudace stavby probshne aZ po fadném predéni predmsétu dila v rozsahu dle lanku I této smlouvy.

O pritb&hu piejimajiciho fizeni po¥idi objednatel protokol o predéni a pfevzeti dila, ve kterém se mimo
Jjiné uvede i soupis vad a nedod&lkit pokud je dilo obsahuje sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody.

V piipadé poZadavku objednatele na pfeddasné uZivani dila, pfipadn& jeho &4sti, sjednd objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatedném predstihu.

Clének VIL
Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpedi Skody na ni

Vlastnické prévo ke zhotovenému dilu 2 nebezpeéi $kody na ném vznik4 objednateli dnem jeho prevzeti.

Od doby prevzeti staveni$té aZ do protokolarniho pieddni a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci $kody na dile a na v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a daliich astech a na &astech &i
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soudastech dila, které jsou na stavenidti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na
své néklady udrzovat v platnosti poji§téni proti vSem rizikiim, ztrdtdm nebo potkozenim dila,
zplisobenym po¥arem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zdplavou, sesouvanim
pudy, zem&tiesenim, tfhou sn&hu nebo nédmrazy, letadlem nebo jinym leticim pfedmétem &i predmétem
z letadla spadlym, a to jménem svym, a to do doby pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedod&lki.

Zhotovitel odpovida a rudi od doby prevzeti staveni¥td az do protokolarniho pfedanf a pfevzeti dila
objednatelem za bezpednost tietich osob dotdenych provozem pti vystavbé. Zhotovitel prebird v plném

rozsahu odpovédnost za dodrfovani predpish o bezpednosti price a ochrany zdravi pfi praci,
protipoZirnich opatfeni a zachovani poFadku na stavenisti.

V pripadg, Ze objednate] prevede Fadng zhotovené a pievzaté dilo na dal3i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal¥imu subjektu plnit veskeré zdvazky, které pro n€j z této smlouvy vyplyvaji,
zejména zévazky tykajici se zaruéni doby, z4ruky na jakost a uplatnénf a odstranéni vad dila.

Clanek VIIIL.
Cena dila

*

Celkové cena za provedeni dila se sjedndvd dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona & 526/1990
Sb., 0 cenéch, ve zn&ni pozd&jsich predpist, a Eini:
2958 478 K& bez DPH
591696 K¢20% DPH
3550174 K& véetné DPH
Je stanovena na zakladg nabidky zhotovitele na vefejnou zakdzku ,,Lovice — Polni cesta C104, most™ .
Tato ceria je nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu provadéni dila. Tato cena obsahuje veskere préice

a dodavky v rozsahu &l. III. této smlouvy, véetn& ostatnich praci souvisejicich s provedenim dila, které
kryji néklady zhotovitele na pomocné a ¥idici &innosti nezbytné k fadnému dokongent dila.

Zhotovitel je platcem DPH, kters bude G&tovana podle pfedpisi platnych v dobg tétovani.

Vyii celkové ceny je moZné zménit, dojde-li ke zménd sazby DPH. Zmé&na ceny miZe byt provedena

pouze na zdkladd dohody obou smluvnich stran, formou pisemného ogislovaného dodatku k této
smlouve.

Cena za dilo se stanovi na zéklad$ skutedného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen uvedenych
v nabidkovém rozpottu, ktery je nedilnou soud4sti této smlouvy o dilo jako nedilnd pfiloha ¢&. 2.

Celkova cena dila je rozepséna v krycim listu nabidkové ceny uvedeném v nabidce zhotovitele, ktery je
nedilnou soudasti této smlouvy o dilo jako nedilné ptiloha &. 3.

Skutein4 cena dila viak nesmi piekrogit celkovou cenu dila bez DPH uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.
Clanek IX.
Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provadéna na zaklad® zhotovitelem vyhotoveného daiiovéhe dokiadu
(faktury).

Uhrada za provedené dilo bude provedena jednorézové po dokondeni dila a jeho protokolarnim pfedani
objednateli bez vad a nedodélks, a to na zaklad® faktury vystavené zhotovitelem.

Faktura bude vyhotovena ve tiech stejnopisech a bude obsahovat néleZitosti daflového dokladu dle
zékona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném zn&ni.

Soudasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené osobou vykondvajici technicky dozor
objednatele. Pfevzaté prace budou ocengny jednotkovymi cenami.
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5. V ptipadé, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v této smlouve, je objednatel opravnén ji

dj T . .
a vrétit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pripadé zadne plynout doru¢enim opravené faktury objednateli

s i
611;11 ; nova thiita splatnosti.
6. Splatnost faktur se stanovuje na 45 kalendainich dnti ode dne vystaveni datiového dokladu — faktury.

~ 7. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizalni slozkou statu a jeho stav itu zavisi na pfevodu
finanénich zdroji ze stitniho rozpodtu. V pfipadé nedostatku finanénich prostfedki na utu objednatele,
miiZe dojit kvihrad® faktur aZ po obdrZeni potfebnych finannich prostfedkii ze statniho rozpodtu.
H Casova prodleva z téchto ditvodd nemiZe byt povaZovéna za zavinéné prodleni na strané objednatele a
nelze z tohoto diivodu viidi né€mu uplatiiovat Z4dné sankce.
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli velkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vice-néklady
z dvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadieni organili statni
spravy, poptipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné price na své néklady a svou odpovédnost.

£

b

4

F
Q 9. Objednatel si vyhrazuje pravo pferusit price na dile v piipad® nedostatku finan¢nich prostfedki ze
i statniho rozpotu, P¥i pferuSenf praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti,
; zhotovitel doloZi rozpracovanost g tyto price budou vtéto vysi ubrazeny na zékladé oboustrann¢
/ potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouZi thiity k ptedani dila a jeho ucelenych &ésti,

pokud nebude dohodnuto jinak.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, 3kody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrZeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni orgdnli stitni

spravy, popfipad® provede z toho vyplyvajici dodatedné prace na své néklady a svou odpovédnost.

11. Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapoéist proti pohledavkadm zhotovitele svoji platbu z
diivodu (1) neodstranénych vad a nedodélkl (2) opravnénych néarokdl vznesenych tfetimi stranami v
souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material,
zaffzeni anebo subdodavatelim, (4) $kody zpiisobené objednateli nebo jinému zhotoviteli &i
subdodavateli, nebo (5) zi'ejmosti, Ze dilo nebude dokongeno ve stanovené Ihiit€ a Ze nezaplacena Castka
Jje pfiméfena k pokryti $kod vzniklych v disledku zpoZdéni/prodleni s dokondenim dila, (6) opakovaného
neplnéni ze strany zhotovitele a nepostupovéni v souladu s provadécimi dokumenty, nebo (7) v piipadé
existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokl objednatele viCi zhotoviteli. Zhotovitel
neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledavku proti pohleddvce objednatele z této smlouvy.

Clinek X.
Zmény dila — dodateéné prace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se fadn& seznamil s projektovou dokumentaci a vykazem vymér a provedl
jejich kontrolu. Na pozd&jsi ndmitky vi¢i komplexnosti projektové dokumentace a sprivnosti vykazu

vymér nebude brin zietel.
2. Zhotovitel mé povinnost zkontrolovat technickou Sast pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim
praci na pfislu¥né &asti dila a upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjiSténé vady
a nedostatky a pfedat mu soupis zji§ténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetné ndvrhi na
jejich odstranéni a v&etnd vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.
Veskeré prace, které nejsou pfedmétem dila, tj. nejsou uvedeny ve vykazu vymeér, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 2, jsou dodatedné prace.
4. O jakékoli dodateéné praci na dile musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatnd
pisemna smlouva o dilo nebo dodatek k této smlouvé o dilo s dohodnutim ceny a vlivu na termin
pfedini dila. Zadéni dodatené price musi byt fefeno vsouladu se zékonem ¢&.137/2006 Sb.,

o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdg&jsich predpisi.
Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila vady projektové dokumentace, je povinen na né

objednatele upozornit.
6. NemiiZe — i objednatel odstranit vady projektu do 15 kalendainich dnili ode dne ozndmeni zhotovitelem,
sjedné se zhotovitelem lhiitu k jejich odstran&ni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihiita pro
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plndni zévazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a * %

termin dokondeni dila bude prodlouZena o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady projektové ‘
dokumentace. x

]
!

Clanek XL | !

Zaruky a vady dila :

Zhotovitel poskytuje na celé dilo ziruéni dobu v délce 60 mésicu (déle jen ,.zarutni doba“), kterd
podina béZet dnem predani a prevzeti kompletniho a ¥adng dokondencho dila, které je zbaveno viech
vad a nedod&lki. Po dobu b&hu zirueni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a
které veas reklamoval.

Zarudni doba neb&zf po dobu, po kterou objednatel nemiiZze uZivat dilo pro jeho vady nebo ho miize
uzivat pouze omezeng,

|

:
Zhotovitel garantuje kvalitu provedeného dila po celou dobu zéruky, opravnéné vady odstrani bezplatné€ \
do 30 dnd odé dne dorudeni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné

vady se rovnéZ vztahuje zaruka v délce dle odst. 1 tohoto &lanku, kterd polind bézet dnem jejich
odstranéni.

Dilo mé vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé
nebo pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem vztahujicich se k plnéni pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, ¥e zhotovitel pfejim4 zéruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima z4vazek a
zavazuje se, Ze po smluvenou zarudni dobu bude dilo zpiisobilé pro dely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudadnim souhlasu, e si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, %e dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v¢etné jejich zmén a
dopliikd, v technickych norméch (CSN) a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji (ddle bude
zaruka zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavei oznadovéna rovnéZ jen jako ,zdruka za
jakost®).

U &asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v odstavei 1 tohoto &lanku, plati tato vyrobei 8asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po
dobu stanovenou témito vyrobci. Doba poSind béZet od fadného zhotoveni dila a Fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plni zéroveft funkci zédruéniho
listu potvrzujiciho zéruku za jakost dila pievzatou zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji
v dobg& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni
kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovéna za z4vazna a za soucast této smlouvy veskera
ustanovenj CSN a technickych podminek vyrobcii materialé pouZitych pfi zhotovovéni dila. Dilo bude
provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo &i &asti dila vadn€ provedené zhotovitel odstrani

bezodkladng, jinak miZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na naklady zhotovitele jinou
treti osobou.

Pokud bude objednatelem pievzato dilo provedené, aviak s vadami a nedodélky, dohodly se smluvni

strany, Ze se budou tidit nasledujicim postupem:

a) v zépise o preddni a pfevzeti dila budou uvedeny zji$t€né vady a nedodélky v dobé piedani
a prevzeti, déle, Ze za tyto vady a nedod&lky odpovidé zhotovitel, a Ze je odstrani na vlastni naklad
ve lhiité pfimé&fené povaze a rozsahu vad a nedodélki, nejpozdéji viak do 30 dndi, pokud tato lhiita
odpovida nutnym technologickym postuptim pfi odstratiovani vad;

b) bude stanoven termin pfechodu nebezpeéi $kody na predaném dile na objednatele.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteEného odkladu po jejich
zjisténi a ten je povinen se do 15 dnii ode dne obdrZeni tohoto ozndmeni pisemné vyjadfit, zda vadu
uznévd, &i nikoliv. V reklamaci musi byt vady dila popsany, musi byt uvedeno, kde a jak se projevuji a
dale musi byt uvedena lhiita k jejich odstrandni. Vady dila odstrani zhotovitel bezplatn& na vlastni
naklady ve lhiit€ odpovidajici jejich charakteru a rozsahu, pfitemz lhiita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dal¥i price a Gkony. Podkladem je pisemné ozndmeni o specifikovanych vadach dle ust. §

562 zakona ¢&. 513/1991 Sb., obchodniho zdkoniku, ve znéni pozd&j§ich predpisi a potvrzeni zhotovitele
0 uznén{ vady.
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8. Prevezme-li objednatel dilo se skrytou vadou, kterou nebylo mozno zjistit v prib&éhu predéni dila, ma

prévo na bezplatné odstranén{ vady.
O uznéni reklamace z titulu vady, kvality a jakosti dila je zhotovitel povinen odpovédét do 15 dnd po

;o

obdrZzeni reklamace,
10. V piipadg, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedod&lky je povinen provedenou opravu objednateli fadng
piedat. Bude-li objednatel souhlasit s tim, Ze vady a nedod&lky jsou fadn€ odstrandny, vyd4 zhotoviteli

"Potvrzeni o odstranéni vad a nedod&lkd".
11. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila a nedod&lky v dohodnutém terminu, je objednatel

opravnén povéiit odstrangnim vad a nedod&lkl jiného zhotovitele. Vegkeré takto vzniklé ndklady je
zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli i veskeré daldi $kody,

i
/
i
i

#

/

g které mu vznikly v souvislosti jeho s prodlenim.

. 12. Zhotovitel se zavazuje p¥i vystavbé dodrZet vytySenou vlastnickou hranici pozemkd urdenych
§ k vystavbé dle realizatniho projektu. O vadu dila se jedna v pFipadg, Ze pii kontrolnim zam&¥eni dila pro
d potfeby ud€leni. kolanda&niho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vyty&enou vlastnickou hranici
g{ nedodrZel, a Ze se dilo nachazi na pozemcich sousednich vlastnikil. V takovém piipad& je zhotovitel
/

povinen uhradit objednateli veskeré niklady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemki a veskeré
dalsi naklady souvisejici s odstran&nim této vady, jakoZ i pFipadné $kody, které objednateli nebo tfetim

osobdm timto vzniknou.
13.  Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s téelem, pro ktery

byl vyprojektovan,
14. V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapodist s odstraiovanim vady

neprodlen€ tak, aby nedochézelo ke vzniku dalsich skod.

Clanek XIL
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik vrozsahu pfilohy & 5 k vyhlifce & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skutednosti rozhodné pro plnéni

smlouvy.
2. Pii predani stavenisté urd{ zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvalého stavbyvedouciho, ktery
bude za provedeni stavby plné odpovédny.

Clanek XIIL
Staveniité

Stavenist€ém se rozumi prostor urdeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a
pro zafizeni staveni$té, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a

1.
stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znénf pozd&jich predpisii. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni

staveni$té, a to na vlastni ndklady.
Objednatel pfedé zhotoviteli staveni§té do bezplatného uZzivani na dobu trvani realizace dila dle &l. V.,

2.
této smlouvy, nejpozdéji do 30 kalenda¥nich dni od podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii podpisu smlouvy pisemn& upozornit objednatele na vznik povinnosti podle
ust. § 15 zékona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dal¥ich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci

3,
(dale jen ,,ZoBP*) tak, aby objednatel mohl uginit pfisluiné tkony ve Ihiit& stanovené timto zdkonem.
V piipadé nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i

50.000,- K&,
Staveni$t¢ pro provedeni dila bude pfedano zdpisem ve stavebnim deniku nebo zvl4§tnim zapisem
podepsanym odpov&dnymi zistupci obou smluvnich stran pro v&ci technické. V tomto zipise bude
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10.

11.

12.

13.

14.

\
1
}

e v s i
uvedeno prohla¥eni zhotovitele, Ze staveni$t® za uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejimé a |

objednatel je pfedava.

Zhotovitel je povinen na pievzatém staveniti udrzovat pofadek a &istotu a je povinen odstrafiovat

odpady a nelistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenidts zabezpedit, aby po dobu vystavby

nedochazelo k jeho poruSovéni, f4dng udrZovat pfistupové komunikace a neprodlend odstranit veskeré
znedidténi.

Zhotovite! je povinen zajistit fadné vytySeni staveni§té a b&hem vystavby fadn& pefovat o zdkladni
smérové a vyskové body, a to a¥ do doby predéani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti na své néklady vytyéeni viech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych sitf, o SemZ provede zépis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zpisobem chrénit a
zajistit, aby v priibshu realizace stavby nedodlo k jejich poskozeni. Za poSkozeni nadzemnich i
podzemnich zaffzen{ a inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potiebnd povoleni vietnd piislusnych vyjadieni a stanovisek napf. k pfipadné uzavirce silnic nebo
mistnich komunikaci zajisti zhotovitel u piislu$ného spravniho organu a zajisti splnéni jimi
stanovenych podminek. T )

Jestlize v souvislosti s praci na staveni¥ti bude tieba umistit nebo premistit dopravni znaky, obstard
tyto price zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani dofasného dopravaiho
zna&eni v souvislosti s pribshem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a ptilehlych objektii a pozemkil nejpozdgji pét
pracovnich dnii pfed zahdjenim o zpisobu provadéni praci, piipadnych uzavirkdch a omezenich,
zv143té pak s ohledem na jejich provoz.

Objednatel mé pravo nezah4jit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany
Zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebni éinnosti apod.

Nejpozdji do 15 dni po Gsp&¥ném odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit a upravit
stavenité. V pHpad® nedodrZeni stanoveného terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za ka?dy den prodleni.

Zaizeni staveni¥t® pro potfeby realizace praci na dile (&L IIL) je vymezeno velikosti vlastniho
staveniste,

Pristup na stavenidté bude provadsn ze stévajici mistni komunikace. Veskeré zne€isténi nebo
poskozeni této komunikace resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodleng nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Clanek XIV.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané kvalité a dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemnd objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimélné 3 pracovai dny pfed zakrytim.
Neudini-li tak, je povinen na adost objednatele tyto préce, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi, na své néklady odkryt a zase zakryt.

V pritbéhu realizace dila budou provedeny kontrolni dny alespoii 2 x mésiéné.

Zhotovitel se zavazuje na staveniiti dodrZovat bezpenostni, hygienické, poZédrni a ekologické
pfedpisy. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se
bezpe&nosti price na stavenisti, zejména zékon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky
bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci v pracovnpravnich vztazich a o zaji¥tdni bezpetnosti a ochrany
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6.

2.

6.

1.

2.

zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovndpravni vztahy (zdkon o zaji§téni dalgich

podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pi praci) a nafizeni vlady CR & 591/2006 Sb., o bliziich
minimalnich poZzadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele majici pislusnou kvalifikaci. Doklad o
piislusné kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozidani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pki realizaci dila dodrZovat vekeré platné CSN a bezpe&nostni piedpisy, veskeré
zékony a jejich provadéei vyhlésky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud poruSenim tchto piedpisi
vznikne jakdkoliv §koda, nese vedkeré vzniklé niklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo
proti kradeZi a proti vzniku poZéru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki technického dozoru investora tykajicich se kvality
a bezpeCnosti dila, miZe byt pro objednatele diivodem k prerudeni praci & celé stavby, vietns
zastaveni plateb zhotoviteli. V piipad® nerespektovini pokyné k zastaveni nese zhotovitel
odpovédnost za veskeré vzniklé Skody.

*

Clének XV.
Smluvai pokuty

V ptipad€ prodieni s dodénim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
40 000,-- K& za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy#i 1 000, K& za kazdy den prodieni
samostatné za kaZdou reklamovanou vadu &i nedodélek, u nichZ je v prodleni s jejich odstranénim.

Za poruseni pow'vinnosti ml&enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvn{ pokutu ve vyii 100 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy ptipad porugeni povinnosti.

Vsechny vySe uvedené smluvni pokuty lze uloZit opakovand za kazdy jednotlivy p¥ipad poruseni
povinnosti. Ujedninim o smluvni pokut& neni dotSeno prévo objednatele na néhradu skody, ktera
objednateli vznikla v souvislosti s porufenim vy¥e¢ uvedenych povinnosti zhotovitelem a to v plné
Vi,

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, kter je stanovena pravnimi pfedpisy nebo
touto smlouvou a objednatel ugini nebo opomene udinit v diisledku porugeni takové povinnosti
nésledné &innosti, v jejichZ disledku bude sankcionovén ze strany organii vefejné spravy je zhotovitel
povinen tuto &astku jako vzniklou kodu objednateli nahradit, pokud nebyla zptisobena zcela & z&4sti
v disledku jednéni & opomenuti objednatele nebo pokud na mo¥né poruseni pfedpist zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

Objednatel je oprdvnén jednostrann& zapo&ist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty viii nirokiim
zhotovitele na Ghradu ceny dila.

Clének XV
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je od této smlouvy o dilo opravnén odstoupit bez jakychkoliv
sankei, pokud nebude realizace predmétného dila vybrana k financovani ze statniho rozpodtu.
Odstoupeni od smlouvy bude v takovém piipadé uinéno pisemnym oznimenim objednatele, které
bude zhotoviteli dorudeno neprodlené poté, jakmile se zhotovitel o této skutednosti dozvi, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pifpadé, Ze probih4 insolvendni fizeni proti majetku zhotovitele, v n¥mz bylo vydéno rozhodnutf o
tipadku nebo insolvendni névrh byl zamitnut proto, ¥ majetek zhotovitele nepostaduje k Ghrad¥
nakladil insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, 7¢ majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujict;
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b) v pFipad& podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pipadé:

» v pifpads, e zhotovitel nezah4ji praci na realizaci dila do 1 mésice po sjednaném
terminu zah4jeni

» prodleni s ¥adnym zhotovenim dila, po dobu delsi neZ 30 kalendainich dnd,

» prodleni s ¥adnym protokolarnim predanim dila dle &L VI odst. 5 této smlouvy delSim neZz 30 -
kalenda¥nich dni,

» neoprdvnéného zastaveni &i preruSeni praci na dile na dobu deldf neZ 15 kalendafnich dnd
v rozporu s touto smlouvou,

= poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatetné
ptiméfené 1hits 14 kalendainich dnd,

» kdy zhotovitel vyuZil k plnéni predmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramei zad4vaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
piedchoziho souhlasu objednatele,

» pedodr¥¢ni podminek a postupi dle CSN a ostatnich predpisd, jakoz i postuph i zédvazkl
zhotovitele ze smiouvy o dilo (viz. &l. IV. odst. 3 této smlouvy),

= v jiném touto smlouvou vyslovng upraveném piipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipad¥, Ze zhotovitel uvedl v rémei zadévaciho
¥izeni nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vyb&r zhotovitele pro uzavieni
této smlouvy.

Smluvni strany jsou oprivnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych zdkonem
8. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znénf pozd&jsich predpisi.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u&indno pisemnym oznédmenim o odstoupeni od této smiouvy druhé
smluvni strang. Ulinky odstoupeni nastavaji dnem doruSeni oznimeni druhé smluvni strané. V
pochybnostech se mé4 za to, e odstoupeni bylo doruteno do 5 dnil od jeho odeslani v poStovni
zasilce s dodejkou,

V ptipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveni§t® a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozd&ji do 15 dnli od G&innosti odstoupeni, nedohodnou-ii se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém p¥ipadé povinen udinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hroziei
objednateli v diisledku ukon&eni &innosti zhotovitele a o t&chto opatfenich objednatele bezprostfednd
informovat. V opa&ném p¥ipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpisobenou v diisledku porueni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do 5 dnii ode dne (i¥innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami z4pis s naleZitostmi protokolu o pfedéni a ptevzeti dila, tj. bude
v ndm podrobng popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani ztéto smlouvy vyplyvajicich,
povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

» zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

» zhotovitel provede finan¥ni vy&isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

= zhotovitel odveze vedkery sviij nezabudovany materidl, pokud se smluvnf strany nedohodnou jinak,

»  zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pevzeti &4sti zakdzky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dndl po obdrZeni zah§jit ,,diléi piejimaci fizeni®,

" strana, kterd dfivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinni uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smiuvni strany se ve smyslu § 351 zdkona &. 513/1991 Sb., Obchodniho zdkoniku, ve znéni pozd&jSich

predpisti, dohodly, ¥¢ po odstoupeni od smlouvy a jejim ukondenf trvaji a zistavaji v platnosti

ujednéni stran tykajici se odpov&dnosti za vady dila, zaruky za jakost a zdruéni lhity, smluvnich

pokut, vlastnictvi dila, ndhrady $kody a cenové ujednéni obsaZend v této smlouve.
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Cléanek XVIL
Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

‘Zhotovitel se zavazuje b&hem plndni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva
uzavfena, zachovavat ml¢enlivost o viech skutednostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti
s jejim plnénim. Tim neni dot¥ena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou
referenci ve svych nabidkidch v zdkonem stanoveném rozsahu, popiipad€ rozsahu stanoveném
zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy
(dale jen ,divémé informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané
k dispozici objednatelem,

Zhotovitel se zavazuje vénovat ,,divérnym informacim®“ stejnou ochranu, pé€i a pozornost, jakou
vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu
objednatele zejména div&mé, informace nesd&li, neposkytne nebo neumoZni ziskat div&rné
informace %4dné tieti osob& ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti
piijdou jeho pov&feni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi daji ve smyslu zékona ¢&.
101/2000 Sb., o ochran& osobnich udaj, ve znéni pozdgjSich piedpist, udini vedkera opatfeni, aby
nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto tdajim, k jejich zm&né, znifeni ¢&i
ztraté, neopravnénym pienostim, k jejich jinému neoprdvnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak
neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpové&dnost a pravni disledky za p¥ipadné poruleni
zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti strané, kterou poruSenim povinnosti ml&enlivosti
nebo jiné své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim
zplisobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni piislu$nych pravnich pfedpist o ochrang
utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.

Clanek XVIIL
Rozhodné pravo a soudni pFislu$nost

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se Fidi zikony Ceské republiky, zejména zékonem &.
513/1991 Sb., obchodnim zakonikem, ve znni pozd&jsich predpisi. Spory vzniklé ze z této smlouvy
o dilo se smluvni strany zavazuji fe$it nejprve dohodou a neni-li to moZné, pak podle p¥islusnych
ustanovenf pravnich predpisd Ceské republiky.

Soudem pfislusnym pro viechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je
Okresni soud v Hodoning, a to i v pfipadé pravniho nastupce objednatele nebo zhotovitele.

Clanek XIX.
Ostatni ujednani

Zhotovitel bere na v&domi, Ze dilo (stavba) bude financovéna ze statniho rozpoCtu. Termin zahéjeni,
viastni realizace dila a jeho dokongeni jsou tedy zdvislé na vysi finanénich prostfedkt pfidélenych
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym pracovnikim stitni sprévy kontrolu dila. Stejné tak je
povinen umoZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobdm a osob& vykondvajici
technicky dozor.
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5
Zhotovitel je Ppodie-ustanoveni-§-2 pism. e) zékona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné E

Spravé a o zméng nékterych zékont (zakon o finandni kontrole), ve znéni pozd&jsich predpisi,
osobou povinou spoluplisobit p¥i vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbo¥
nebo sluZeb verejnych vydaja,

Zhotovitel prohlauje, %e ke dni podpisu této Smilouvy ma uzavenou pojistnou smilouvy, Jjejimz
pfedmétem je poji¥téni odpovédnosti za skodu zpisobenou zhotovitelem tieti ogobs v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu
zaru¢ni doby bude Pojidtén ve smyslu tohoto ustanoveni. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele povazujf strany této smlouvy za podstatné porudeni smlouvy zaklddajici pravo
objednatele od smlouvy odstoupit,

z Gjmy na zdravi nebo smrtj 0sob na zéklad¥ pojisténd, uzavienych ve smyslu ustanovenj odst. 4
tohoto &l4nku, od8kodnit, ochrénit a zbavit objednatele veikeré odpovédnosti v souvislosti se
ztratami, vydaj, néklady, Gjmou, skodou & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodn plynouci
z 8jmy na zdravi nebo smrti osob, -

Poveti-li zhotovite] provetlenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele) m4 zhotovitel odpovédnost,
Jako by dfio provadél sam.

V ptipadé porugeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedend
subdodavatelem.

Clinek XX,
Zivérefna ustanovenj

Ob¢ strany prohlauji, Ze doglo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

>

Vztahy neupravené touto smlouvou se ¥idi § 536 a nasledujicich zikona &. 513/1991 Sb.,
Obchodniho zékoniku, ve znénf pozdgjich predpisi,

Tuto smlouvu lze menit na zékladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupng
&islovanymi dodatky smluvnimi stranami podepsanymi. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zm&ny

Nastanou-li u n&které ze smluvnich stran skutednosti branfci fadnému plngni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteSnych odkladt oznamit druhé stran¢ a vyvolat jedn4ni opravnénych
Zéstupei.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? t obdrZi zhotovite] a
dvé objednatel.

Smlouva nabyvs platnosti a iinnosti dne podpisu obou smluvnich stran.

Ukastnici smlouvy po jejim pretent prohlauji, Ze tato smlouva byla sepsana na zaklads pravdivych
idajd, nebyla Ujedndna v tisni ani za jinak jednostranng nevyhodnych podminek. Je projevem
svobodné a vé¥né vile smluvnich stran, coz Je stvrzeno jejich podpisy.
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. Prilohy
-1, Harmonogram postupu praci v&etn& ureni uzlovych bodii
20 Vykaz vymér vEetné zdvaznych jednotkovych cen

3. Kryci list nabidkové ceny

"V Hodonin® dne 19.11.2012 V Brng dne 19.11.2012

Objednatel: Zhotovitel:

---------------------------------

g/arch. Milana Grauova
teditelka PU Hodonin

Ing. Josef Macek
jednatel spolednosti Agromeli spol. s r.0.
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