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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou v katastrálním území 

Mšeno nad Nisou a Jablonec nad Nisou. Stavbou je dotčená část koryta Mšenského potoka od 

soutoku s Lužickou Nisou v ř. km 0,000 až po profil hráze VD Mšeno v ř.km 1,500. Mšenský potok 

je v této části vedený v údolnicí souběžně s ulicemi Smetanova a Pod Skalkou. Vlastní koryto toku 

je v několika úsecích zakryté. Tyto úseky nejsou předmětem opravy, obdobně jako úseky koryta 

pod silničními mosty a úseky kde břehové opevnění je součástí budov. Předmětem opravy koryta 

jsou poruchy břehového opevnění s cílem zabránění další degradaci stavebních konstrukcí a 

zajištění stability konstrukcí a prodloužení jejich životnosti. 

Vlastní stavba je pro přehlednost členěna na 5 stavebních objektů dle úseků. 

SO 01 Oprava v ř.km 1,200-1,500 (staničení km 1,021 10 – 1,092 50) 

SO 02 Oprava v ř.km 0,810-1,140 (staničení km 0,685 70 – 1,002 00) 

SO 03 Oprava v ř.km 0,450-0,605 (staničení km 0,334 00 – 0,485 00) 

SO 04 Oprava v ř.km 0,245-0,415 (staničení km 0,133 00 – 0,298 80) 

SO 05 Oprava v ř.km 0,110-0,230 (staničení km 0,000 00 – 0,120 50) 

 

Členění vychází z investičního záměru. Stavební objekty jsou rozděleny na úseky dle 

zakrytých částí koryta, resp. silničních mostů. 

Začátek úseku je situován u zaústění do zakrytého profilu nad soutokem s Lužickou Nisou 

(ř.km 0,110) a konec úseku je na prahu vývařiště VD Mšeno (ř.km 1,195). V projektu uváděné 

staničení (ZÚ km 0,000 00 a KÚ km 1,092 50) je místního charakteru pro potřeby stavby a od říční 

kilometráže se liší. Vlastní koryto je z větší části vedeno smíšenou městskou zástavbou, 

zahradami a zelení. Místy je koryto vedené v úzkém zářezu a je obtížně přístupné. Obdobně 

v místech zástavby jsou omezené přístupové možnosti. 

Opravy koryta se týkají pouze úseků s otevřeným korytem. Ve většině případů se jedná o 

obdélníkové či lichoběžníkové koryto s oboustrannými břehovými zdmi, případně dlažbou 

z kamene.  

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V dotčeném území byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta za účasti 

provozovatele toku. Účelem bylo zjištění stávajícího stavu toku, podmínek pro volbu a umístění 

opatření, prověření možností přístupů na stavbu a stanovení míry ohrožení okolních pozemků. V 

rámci těchto pochůzek byla projektantem pořízena fotodokumentace.  
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V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření toku a okolního terénu v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv firmou Geometra LT. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V uvažované lokalitě se nachází inženýrské sítě a jejich příslušná ochranná pásma: 

 

− podzemní vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s. 

(OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− nadzemní vedení vysokého napětí ČEZ Distribuce, a.s. 

(OP 10,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− podzemní vedení kanalizace SČVK, a.s. 

(OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN < 500 

 OP 2,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN > 500) 

−  podzemní vedení vodovodu SČVK, a.s. 

(OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN < 500 

OP 2,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS pro potrubí DN > 500) 

−  podzemní vedení sdělovacího vedení Telefónica Czech Republic, a.s. 

(OP 1,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

−  podzemní vedení plynovodu NTL RWE GasNet, s.r.o. 

(OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− podzemní vedení VO Jablonecká energetická a.s. 

(OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− podzemní vedení – sdělovací kabely – T-Mobile Czech Republic a.s..  

(OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− podzemní vedení – sdělovací kabely ČEZ ICT Services, a.s.  

(OP 1,00 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

− rozvody tepla parovod  – Jablonecká energetická a.s. 

(OP 2,50 m na každou stranu od svislého průmětu IS) 

 

V dotčeném území se dále nachází vyústění odvodnění komunikací a soukromých 

nemovitostí či pozemků. Všechna stávající vyústění vedoucí do toku budou v průběhu oprav 

zachována. Vedení inženýrských sítí je orientačně zakresleno v příloze C.3 - Koordinační situační 

výkres. Zakreslení vyústění do koryta je přehledně zakresleno v příloze D.4 Podélný profil. 
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Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené 

podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření, viz část E - Dokladová 

část. K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno v jejich poškození jak 

v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů, přístupových komunikací a zařízení 

staveniště. V ochranném pásmu kabelu se musí práce provádět pouze ručně a před započetím je 

nutno kontaktovat příslušného technika.  

V prostoru ochranného pásma dojde k vyztužení přístupů, viz kapitola B.4 Dopravní řešení.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je v aktivní zóně 

záplavového území Mšenského potoka. 

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

K dotčené okolních pozemků dojde z důvodu nutnosti zajištění přístupů na stavbu a 

umístění zařízení staveniště. V rámci dočasného dotčení pozemků projektová dokumentace 

předpokládá využití pozemků v blízkosti koryta toku v majetku investora, města Jablonec nad 

Nisou a případně i soukromých vlastníků. Přístupové cesty a možné umístění ploch pro umístění 

zařízení staveniště je zřetelné z výkresu C.3 Koordinační situace. Jedná se o předpokládané 

plochy a zhotovitel je povinen před zahájením stavby projednat podmínky pro umožnění 

dočasných záborů dotčených pozemků s jejich vlastníky. Všechny dočasně dotčené pozemky 

budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu na náklady stavby a protokolárně 

předány zpět do užívání majitelům. V případě požadavku majitele pozemku bude zhotovitel nucen 

zajistit dočasné oplocení pozemků v průběhu stavby vhodným způsobem zamezujícím vniknutí 

cizích osob na dotčené pozemky, případně bude zhotovitel nucen zajistit další podmínky 

vyplývající ze smluvních vztahů v dokladové části PD. Vlastník dotčeného pozemku st. 1309 

požaduje po dobu trvání záboru pozemku zajištění minimálně pěti parkovacích míst pro nájemníky 

domu č.p. 1450 v bezprostřední blízkosti domu.  V rámci výstavby na p.č. 1786 je nutné zajištění 

koordinace s výstavbou malé čistírny odpadních vod – příprava vyústění do toku. 

Plochy pro zařízení staveniště a dočasné mezideponie materiálu projektová dokumentace 

uvažuje na pozemcích p.č. 1587/1 KÚ Mšeno nad Nisou, p.č. 1187/1, p.č. 1178/3, st. 1309, p.č. 

1129/1, p.č. 1160/1 a st. 847. Zařízení staveniště bude oploceno pro zamezení vstupu cizích osob 

a opatřenou bránou. Dotčené plochy pro využití stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 Stavbou dojde mj. k obnově ochrany okolních nemovitostí před negativními vlivy vodní 

eroze. V rámci okolních staveb budou proti poškození ochráněny inženýrské sítě. Okolí stavby 

nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. Popis vlivu stavby na životní prostřední, okolní objekty a 

obyvatele je uveden kapitole 2. Odtokové poměry nebudou stavbou změněny.  
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení 

Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů, které představují 

překážku v přístupu nebo jsou v přímé kolizi se stavbou. Dřeviny určené ke kácení a mýcené 

křoviny jsou zakresleny v situacích. Dále bude nutné přesazení okrasných keřů na soukromích 

pozemcích, kde to přímo vyžaduje vlastník pozemku.  

Postup při kácení 

Stromy se odvětví, pařezy budou vytaženy, vzniklé jámy zasypány. Větve a pařezy budou 

převezeny na skládku.  

Nakládání s dřevní hmotou: 

U stromů na pozemcích Povodí Labe, státní podnik, bude dřevní hmota přesunuta na 

zařízení staveniště. Ze zařízení staveniště investor zajistí přesun hmoty dle vlastních potřeb 

nejpozději do termínu dokončení stavby.  

U městských pozemků bude dřevní hmota přesunuta na zařízení staveniště, odkud město 

zajistí její přesun dle vlastních potřeb nejpozději do termínu ukončení stavby. 

U soukromých vlastníků bude s dřevní hmotou nakládáno dle jejich vyjádření.  

 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL 

Zábory na zemědělské půdě vzniknou na několika pozemcích, a to dočasné a trvalé. 

Dočasné zábory nepřesáhnout dobu jednoho roku. V rámci stavby nedojde k žádnému záboru 

pozemku určeného k plnění funkce lesa. 

Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu, jejímž hlavním účelem je ochrana před povodněmi 

(nebudou stanoveny odvody za trvalý zábor půdy, viz § 11a zákona o ochraně ZPF). Dále dle 

ustanovení § 9 odst. 2. písm. C) zákona, není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu, neboť se jedná o obnovu přirozeného a 

přírodě blízkého koryta vodního toku.  

h) Územně technické podmínky 

Komunikační obslužnost ke stavbě přilehlé lokality bude omezena. Vzhledem k rozsahu a 

situování okolní komunikační sítě nebude omezení výrazné. Stavba plně respektuje stávající 

technickou infrastrukturu obce, tj. veškerá vedení inženýrských sítí. Přístup na stavbu je nutné s 

vlastníky okolních pozemků řádně projednat. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné související investice nebo navazující stavby. Předpokládá se provádění 

prací v roce 2018 až 2019.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je oprava porušených břehových konstrukcí opevnění v dotčeném úseku 

toku. V rámci stavby dojde k opravě opevnění koryta a obnově jeho průtočnosti, v důsledku čehož 

dojde v lokalitě ke zlepšení průtočných poměrů a ochraně příbřežních pozemků.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, že urbanistické a architektonické řešení 

stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří v zájmovém území a ani v území 

širšího měřítka nové architektonické prvky. Tvarové a materiálové řešení vychází ze stávající 

konstrukce opevnění. Konstrukce zdi bude zhotovena z kamenného materiálu. 

Nové a v lokalitě se nevyskytující stavební prvky nebudou do konstrukce stavby vnášeny.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Je dbáno na použití přírodních materiálů. V rámci stavby bude použit lomový kámen shodný 

s kamenem použitým do původního opevnění. Tvarové řešení vychází z původního umístění 

opevnění. 

Vzhledem k charakteru stavby je kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

bezpředmětná. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Technické řešení bylo zpracováno na základě geodetického zaměření lokality, terénních 

průzkumů. 

Návrh oprav vychází z původního řešení stavby a investičního záměru Povodí Labe, státní 

podnik.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové 

užívání, a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a užívání proto není předmětem 

projektové dokumentace. 



 Akce: Mšenský potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta ř.km 0,000 -1,500) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: B – Souhrnná technická zpráva    7/26 

Příloha: B – Souhrnná technická zpráva 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavební řešení bylo navrženo na základě geodetického zaměření lokality v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Použit bude materiál odpovídající původnímu 

kamennému materiálu, tedy žula. Niveleta dna upravována nebude, v místě rozsáhlejších zásahů 

do opevnění bude niveleta dna sjednocena na hodnotu odpovídající průměrnému sklonu 

dotčeného úseku.  

Svahy výkopů budou s ohledem na místní podmínky, zahrnující hloubku, příkrost svahů, 

stabilitu zeminy, zajištěny příložným pažením, které je podrobněji popsáno v příloze D.1 – 

Technická zpráva. 

Následuje popis stavebního řešení v jednotlivých úsecích stavby.  

SO 01 Oprava v ř.km 1,200 – 1,500  

Tento stavební objekt se nachází v prostoru podhrází VD Mšeno. Jedná se o odtokové 

koryto z vývaru až po přemostění v ulici U přehrady. Koryto toku je v celém úseku otevřené 

tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky cca 2,30 až 2,60 m. Zdivo je zachovalé, ale 

spárování zdiva je degradované a uvolněné. Lokálně jsou poškozeny obezdívky podél výústních 

objektů.  

Poškozený je úsek pravobřežní zdi těsně za mostem v délce 6,5 m. Oprava je navržená jako 

kompletní přezdění této části zdi. Opravená část zdi bude plynule navazovat na sousední 

nepoškozené části zdiva. Sklon líce naváže na sousední úseky.  

V zbylých úsecích bude provedeno kompletní hloubkové přespárovní zdiva.  

Součástí objektu je i oprava lávky v km 1,033 00, která spočívá v kompletním očištění 

konstrukce a sanaci poškozených ploch vhodnou sanační maltou a finální obnovou povrchové 

pochozí izolace desky mostovky. 

SO 02 Oprava v ř.km 0,810 - 1,140   

Navazující stavební objekt se nachází mezi propustkem pod ulicí U Přehrady a nátokem do 

zakrytého profilu pod ulicí Mánesova. Koryto toku je v celém úseku otevřené tvořené v horním 

polovině úseku na obou březích kamennými zdmi výšky cca 1,30 až 2,40 m. Obdélníkový profil 

koryta postupně ve střední části úseku přechází v lichoběžníkový profil opevněný kamennou 

dlažbou. Šířka koryta ve dně je postupně proměnná a směrem po proudu se zvětšuje z 1,40 m na 

3,70 m.   

Pravý břeh je téměř v celé délce úseku lemován zahradami a je obtížně přístupný. Levý 

břeh je přístupný ze střední části. V horní části je koryto vedeno v poměrně hlubokém zářezu a je 
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přístupné v této části pouze vlastním korytem toku. Ve spodní části úseku jsou na levém břehu 

značně podmáčené pozemky, které omezují přístup ke korytu. V celém úseku a se na březích a v 

jejich blízkosti nacházejí husté keřovité porosty, které bude nutné odstranit. 

Stávající konstrukce zdí jsou pomístně poničené vlivem prorůstání vegetace skrze korunu 

zdi, dále jsou četné poruchy paty zdí a v místech vyústění potrubí. Dlažby vykazují obdobné 

poruchy, kdy došlo k deformaci původního lichoběžníkového profilu s chybějícími nebo 

porušenými částmi. V této části tok use nachází dále také několik původních schodišť do toku. 

Mnohá z nich jsou dnes již značně zanedbaná a nefunkční a budou nahrazená konstrukcí dlažby. 

Souvislé poškozené úseky dlažeb nově přezděny. Ve zbývajících úsecích dlažby bude 

provedeno lokální přezdění v místech poruch dlažby a dále bude provedena oprava spárování a 

dozdění uvolněných kamenů.  

V úsecích opěrných zdí v horní části objektu budou v rámci opravy kompletně přezděny 

porušené zdi. V horní části úseku na PB bude kompletně přezděna část zdi v konkávním oblouku 

Ve zbývajících úsecích bude provedeno lokální přezdění v místech poruch zdí a dále bude 

provedena oprava spárování a dozdění uvolněných kamenů ve zbylých úsecích zdí.  

V rámci SO02 bude opraveny schodiště na levém i pravém břehu. 

SO 03 Oprava v ř.km 0,450 - 0,605 

Stavební objekt se nachází mezi nátokem do zakrytého profilu v areálu spol. Artglass cca 

110 m pod ulicí Podzimní a vyústěním zakrytého profilu cca 30 m nad ulicí Podzimní. Koryto toku 

je v celém úseku otevřené obdélníkového profilu tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky 

cca 1,00 až 1,50 m. Šířka koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,40 - 2,50 m.  Sklon 

dna koryta je 0,5 % a je konstantní. Ve spodní části úseku se nacházejí za korunou i na koruně zdi 

podezdívky oplocení sousedících areálů. Zdivo je v celém úseku pomístně poškozené 

vypadanými či uvolněnými kameny zdiva. Poškozené je současně i spárování zdiva v celém 

úseku.  

V rámci oprav je uvažováno s kompletním přezděním vybraných úseků zdí. Součástí oprav 

v daném úseku je i oprava přístupových schodišť k toku. Všechna schodiště budou obnovena 

v původních parametrech z původních zachovaných kamenných dílců.     

Současně budou provedeny lokální opravy ve formě přezdění koruny opěrné zdi, doplnění 

základů a další. V dalších úsecích budou postupně prováděny lokální opravy ve formě přezdění 

koruny opěrné zdi, doplnění základů. Veškeré původní zdivo v daném úseku bude kompletně 

očištěno a přespárováno včetně dozdění chybějících a uvolněných kamenů. Rozsah opravy je 

upřesněn ve výkresové části dokumentace. V prostřední části úseku je z důvodu nesouhlasů 

majitelů přilehlých pozemků obtížně přístupný úsek, kdy bude nutné práce provádět z koryta toku.  
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SO 04 Oprava v ř.km 0,245 - 0,415  

Stavební objekt se nachází mezi přemostěním ulic Podskalí a Mlýnská a je opět tvořen 

oboustrannými opěrnými zdmi z lomového kamene. Koryto toku je v celém úseku otevřené 

obdélníkového profilu tvořené na obou březích kamennými zdmi výšky cca 1,00 až 1,50 m. Šířka 

koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,40 - 2,50 m.  Na pravém břehu je zdivo v horní 

části úseku v délce cca 25 m navýšeno podél zahrady bytového domu a ve zdivu jsou zasazeny 

betonové plotové sloupky. Úsek levého břehu je z velké části lemován opocením areálu 

dopravního hřiště. Jedná se o ocelový plot svařovaný z plotových dílců kotvených na ocelové 

sloupky.  

Celkově lze zdivo v rámci tohoto úseku označit jako vyhovující s charakterem lokálních 

oprav, vyjma některých ucelených úseků, které je nutné kompletně přezdít.  Koruny a částečně i 

zdivo jsou porostlé náletovou vegetací, které degradují spárování zdí. 

V rámci SO 04 je navrženo kompletní přezdění vybraných úseku zdí. Součástí této části je 

oprava schodišť, které budou přezděné do původních parametrů. Současně je nutné v tomto 

úseku provézt demontáž a po dokončení prací zpětnou montáž oplocení z drátěného pletiva 

včetně ocelových sloupků umístěných za korunu nové zdi.  

V dalších úsecích budou postupně prováděny lokální opravy ve formě přezdění koruny 

opěrné zdi, doplnění základů. Veškeré původní zdivo v daném úseku bude kompletně očištěno a 

přespárováno včetně dozdění chybějících a uvolněných kamenů. 

SO 05 Oprava v ř.km 0,110-0,230 

Poslední stavební objekt se nachází mezi nátokem do zakrytí pod ulicí Podhorská (vedoucí 

až k soutoku s Lužickou Nisou a silničním mostem v ulici Mlýnská. Koryto je zde otevřené 

obdélníkové tvořené kombinací opěrných zdí a zdmi základů bytových domů, případně zbytků 

původních průmyslových objektů. Výška břehových zdí se pohybuje od 0,80 do 1,00 m. Šířka 

koryta ve dně je přibližně shodná v celém úseku 2,80 - 3,60 m jen ve spodní části úseku se 

rozšiřuje.  V rámci úseku je v jeho dolní třetině v km 0,026 10 – 0,042 10 železobetonové 

přemostění délky 16,0 m, které není ve správě Povodí Labe a není tak předmětem opravy. Dále 

se v km 0,058 00 nachází lávka. Úseky břehových zdí jsou dnes v havarijním stavu. Původní zdivo 

je rozvalené do koryta, na březích se vytvářejí místy kaverny zarůstající břehovou vegetací. 

V horní části úseku je PB zeď tvořená v délce 25 m zdí původní průmyslové budovy včetně 

cihlové nadezdívky, po jejíž demolici byla zeď využita jako opěrná zeď pro navýšení terénu.  

Nově je navržena v rámci SO 05 oprava původních zdí jejich kompletním přezděním 

S ohledem na konstrukci lávky není doporučena a její demontáž. Při výstavbě bude nutné její 

zajištění výdřevou a provedení zdění opěrných zdí pod vlastní lávkou. Z důvodu ztížených 

podmínek pod mostovkou lávky se přepokládá ruční provedení výkopů, a to samostatně pro levý a 
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pravý břeh. Současně je nutné respektovat vedení metalického sdělovacího kabelu umístěného 

v chráničce podél lávky. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je předmětem popisu v předcházející podkapitola Stavební 

řešení.  

 

c) Odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek: 

• Zřícení stavby nebo jejich částí, 

• nepřípustného přetvoření, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Součástí PD jsou provedené statické výpočty návrhu konstrukcí. 

 

Použitý lomový kámen musí odpovídat patřičným ustanovením a normám, zejména pak 

ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 

(721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody, ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení 

přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení, ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní stavební 

kámen pro kamenické výrobky, Technické požadavky, ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a 

stavební účely. Společná ustanovení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavebních objektů nejsou technická a technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba již svým charakterem nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba již svým charakterem neřeší hospodaření s energiemi. Během stavby bude voda 

dopravována balená či v kanystrech. Vodu potřebnou pro čištění a tryskání konstrukcí pod tlakem 

(200 bar) je možné zajistit odběrem z koryta toku. Odběr bude zajištěn čerpadlem. Aby bylo 

zabráněno poškození vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit externím vstupním filtrem.  
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Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Během stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, ke zvýšení prašnosti, vibrací a 

dopravního zatížení území. Pracovníci budou využívat ochranné pomůcky předepsané danou 

normou. Práce nesmí být prováděny ve večerních a brzkých ranních hodinách vzhledem k tomu, 

že stavba se nachází v intravilánu obce. 

Zásobování vody se předpokládá dovážením v cisterně nebo kanystrech. Napojení na 

vodovod se nepředpokládá. Zázemí pro stavbu představuje zařízení staveniště. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba 

nesmí být zahájena při zvýšeném vodním stavu, viz Povodňový plán obce.  

Převádění vody 

Řešení převádění vody je navrženo po úsecích prostřednictvím příčného hrázkování a 

převedení vody pomocí potrubí DN400.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavbou budou dotčeny místní komunikace ve správě města Jablonec nad Nisou a dále 

komunikace III. třídy č.29029 ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Jedná se o 

jednotlivé lokality v blízkosti toku Mšenského potoka. Dotčená lokalita je vytížena pouze lokální 

dopravou. 

V rámci stavby jsou navrženy celkem čtyři lokality. Jedná se postupně o napojení 

staveništního výjezdu na místní komunikaci v ulici Pod Skalkou, dále uzávěru části místní 

komunikace v ulici Podzimní a napojení staveništního výjezdu na místní komunikaci v ulici 

Mlýnská. Posledním opatřením je napojení staveništního výjezdu na komunikace III. třídy číslo 

29029 v ulici U Přehrady.  Zákresy pro výše uvedené lokality jsou součástí výkresových příloh 

k této zprávě. Navržená opatření budou realizována etapově po jednotlivých úsecích samostatně, 

a to vždy jen na dobu nezbytně nutnou – po dobu trvání stavby. 

Konkrétní opatření projedná dodavatel stavby před vlastním zahájením stavby, na základě 

jeho zkušeností a zvyklostí a v souladu s platnými předpisy a zákony.  
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Jako příjezdy ke korytu toku budou soužit dočasné staveništní komunikace, vedené dle 

možností podél toku. 

Skladba provizorní komunikace štěrkové 

V rámci vyztužení přístupu bude nejprve odstraněno 200 mm ornice, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Na odhalenou zeminu bude uložena monolitická geomříž, na ni separační 

geotextilie min. 250 g/m2. Na separační geotextilii bude provedena vrstva štěrkodrti fr. 32-63 tl. 

200 mm a na líc prosívka fr. 0-32 tloušťky 100 mm.  

 

Vyztužení ploch zařízení staveniště 

U zařízení staveniště je navrženo vyztužení ½ plochy separační geotextilií, geomříží, 

makadamem a štěrkodrtí. 

Po skončení stavebních prací bude z dočasně zpevněných ploch sejmuta štěrkodrť. 

Geotextílie bude odstraněna poté, než dojde k úplnému odstranění vrstvy štěrkodrtě. K úplnému 

odstranění štěrkodrtě je vhodné použít ruční nářadí, především v místě přechodu štěrkodrť – 

zemina. Poté dojde ke zpětnému zásypu rýhy původní výkopovou zeminou a překrytí ornicí. 

Urovnaný a zhutněný povrch bude oset vhodnou travní směsí. Štěrkodrť je možné opětovně využít 

pro stavební účely. S Geotextílií bude nakládáno jako s odpadem, tj. dle platné legislativy o 

odpadech, případně bude ponechána k dalšímu použití.  

Uvedené způsoby vyztužení jsou návrhem, konkrétní řešení přístupu a prostoru zařízení 

staveniště může zhotovitel řešit dle svých možností a zvyklostí, avšak v souladu s vyjádřením 

dotčených orgánů a subjektů (ochrana sítí, ochrana soukromých zahrad).  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby dojde k mýcení křovin a kácení, viz B.1 f). Stavbou nevznikají nové terénní 

úpravy. Profil navrženého koryta v zásadě odpovídá původnímu tvaru. Stavba nevyužívá žádná 

biotechnická opatření. V případě mýcení okrasných dřevin na pozemcích zahrad bude zhotovitel 

povinen nutné kácení a případné náhrady projednat s vlastníky pozemků. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Vliv na životní prostředí je možno hodnotit z hlediska časového, z hlediska vzniku a trvání 

rizik pro životní prostředí vyvolaných stavbou i z hlediska důsledků, nebude-li stavba realizována. 

Dále je možno posuzovat náročnost na energie, suroviny, produkci odpadů. Jsou uvedena i 

opatření ke zmírnění a odstranění negativních důsledků stavby. 
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V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 

Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. 

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů má 

charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby (zásypy 

atp.). Přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a skládkována. Použitím materiálů 

ani jejich výrobou nevznikají nebezpečné odpady. Po provedení rekonstrukcí nevznikají nároky na 

využívání pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných 

odpadů. 

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště 

nebezpečné technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat 

opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména 

z hlediska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. 

Stavba respektuje stávající vodoteče. Vodních zdrojů a léčebných pramenů se nedotkne. 

Trvalé přínosy pro životní prostředí – rekonstruované a lépe udržovatelné koryto vodního 

toku, zvyšující se ochrana území, osob i majetku – značně převyšují jednorázová rizika i negativní 

dopady při jeho provádění. Celkově lze konstatovat, že stavba nemá trvalý negativní vliv na životní 

prostředí. 

Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných pohonných hmot a olejů do 

strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde ke kontaminaci 

vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních 

hmot. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V rámci stavby dojde ke kácení, mýcení křovin a ořezu větví stromů, viz B.1 f). Zásah do 

okolní krajiny bude minimalizován dodržováním manipulačních pruhů.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nenachází na chráněném území soustavy Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.  

V rámci projektové dokumentace nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a 

provedeno.  
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají 

další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba bude prováděna v intravilánu a obyvatelé tedy budou stavbou dotčeni. Konkrétně se 

jedná o omezení vlivem zvýšené hladiny hluku a prašnosti. Stavební práce nesmí být prováděny 

v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách.  

Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 

Přístup na všechny pozemky musí být po celou dobu stavby zachován.  

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Výška 

mobilního hrazení musí být min. 1,10 m. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště. Zařízení 

staveniště bude dále vybaveno stavební buňkou a buňkou s WC.  

Stavební materiál nebude během stavby ukládán na komunikacích nebo v blíže jak 10,00 m 

od budov, výjimkou jsou pouze malé mezideponie kamene, které mohou být dočasně lokálně 

umístěny po okraji koryta toku v manipulačním prostoru. Přebytečná zemina z výkopů bude 

využita do zásypů a k rekultivaci terénu.  

Přebytečný odpadní materiál – především nadbytečná zemina z výkopů s kameny ze stavby 

– bude likvidována dle zákona o odpadech, např. odvezena na nejbližší skládku. Stejně tak 

veškerý odpad jak ze stavby, tak odpad získaný pročištěním průtočného profilu toku v rámci 

lokálních úprav, budou zlikvidovány. 

 

b)   Odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce v blízkosti koryta toku v záplavovém území 

nivy, bude případné odvodnění zajištěno vhodným svahováním terénu. Odvodnění staveniště 

musí být provedeno tak, aby se zabránilo rýhové erozi a odnosu splavenin do koryta toku. V rámci 

zařízení staveniště nebudou zřizovány nové odvodňovací prvky. Detailněji bude odvodnění 

staveniště řešit stavebník dle svých možností a aktuální situaci na staveništi.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno manipulačními pruhy, viz popis v B.6 a). Plochy dočasných 

záborů a pohyb mechanizace je patrný z přílohy C.3 - Koordinační situační výkres. Napojení na 

technickou infrastrukturu projektová dokumentace nepředpokládá. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je navržena tak, aby okolní stavby a pozemky nebyly stavbou dotčeny či aby byl vliv 

na ně minimální. Po dokončení stavebních prací budou všechny dočasně dotčené pozemky 

uvedeny do původního stavu na náklady stavby. Po uvedení dočasně dotčených pozemků do 

původního stavu budou pozemky protokolárně předány zpět do užívání vlastníka. Přístupy 

k nemovitostem zůstanou zachovány. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 Kácení a demolice je popsáno v předchozí kapitole v odstavci B.1 f). Projektová 

dokumentace obecně předpokládá ochranu stromů, které se nacházejí v blízkosti stavby případně 

v blízkosti přístupových komunikací (manipulačních pruhů stavby) a nejsou určené ke kácení. 

V rámci stavby je uvažována ochrana stromů v okolí stavby vypolštářovaným bedněním z 

fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí 

být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření 

pro ochranu chráněného pásma stromu (kruh o průměru 10x pr. stromu ve výšce 130 cm nad 

zemí) před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. V případě zásahu do kořenového 

systému stromu, který není určen ke kácení, budou výkopové práce probíhat ručně a poškozené 

kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou 

obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání. V případě výkopu u stromů nesmí 

být výkop odhalen déle než dva dny, aby nedošlo k vysychání kořenů.  

 Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, 

znečištění látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit 

dočasnému zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem 

dopravních a mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle 

ČSN 83 9061, zejména opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, 

která není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené 

přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  
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f) Maximální zábory pro staveniště 

Dočasné zábory vyplývající z nutnosti zajištění přístupů ke stavbě a manipulačních prostor 

jsou uvedeny v příloze A – Průvodní zpráva a C.4 – Pozemková mapa.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 

tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 

zemina bude uložena na skládku.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi 

bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně 

využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu 

nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 

12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a 

demoličních odpadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Katalogové 
číslo 

Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Další využití, uložení 
na skládku 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 
Odvoz na skládku, 

kompostování, 
recyklace 

17 02 03 O Plast 
Recyklace, uložení na 
skládku, další využití 
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Dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (Způsoby odstraňování odpadů) se jedná o 

kategorii D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Řešení deponií, mezideponií a uspořádání zařízení staveniště je uveden v podkapitole B.8 

a). Podrobná tabulka bilance zemin je obsažena v příloze F.3 - Tabulka výpočtů objemů.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti toku, stromy 

budou chráněny bedněním, ornice a zemina bude chráněna separační geotextilií, viz podkapitola 

B.8 e). 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveniště, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně 

zdraví, především ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády – zejména 

č. 362/2005 Sb, č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 

vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Ohledně vyhodnocení potřeby 

zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou kritéria předpokládána následovně:  

 

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo 

ohlášení stavebnímu úřadu 
Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací 

bude přesahovat 30 pracovních dnů a 20 

osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních 

dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Počet zhotovitelů 1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, 

např. nad vodou nebo v ochranném pásmu 

inženýrských sítí 

Ano 
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci stavby nevzniká nutnost zajištění 

koordinátora BOZP. Vzniká však nutnost vypracování plánu BOZP, který je součástí projektové 

dokumentace.  

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění 

stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření 

nutná pro ochranu pracovníků stavby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové využívá výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby, kterou je oprava břehového opevnění, nejsou bezbariérová 

využívání v projektové dokumentaci řešena.  

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Jsou součástí přílohy D.6 Dopravně inženýrská opatření 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Provádění stavby bude probíhat v málovodném období a za nízkých vodních stavů. Na 

stavbě bude k dispozici platný a odsouhlasený Havarijní a Povodňový plán. 

S ohledem na rozsah stavby je nutné pracovat vždy po jednotlivých úsecích souvisle – 

nejlépe po stavebních objektech, tak aby doba trvání stavebních prací na jednotlivých úsecích 

netrvala déle než 2 měsíce.  Nutné zohlednit požadavky vlastníků pozemků na dobu trvání stavby.    

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před započetím stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán. HP a PP budou též 

odsouhlaseny příslušnými úřady. V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem 

informováni o zahájení stavby. Před zahájením prací bude ze strany investora zajištěno rozhodnutí 

o povolení kácení. Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické předpisy 

zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjádří – nutno řešit zejména provádění MP s ohledem 

na ochranu okolních nemovitostí. 

Současně zhotovitel zpracuje harmonogram provádění stavby, který bude závazný. 

Předpokládá se provádění prací postupně po jednotlivých stavebních objektech, tak aby délka 

stavebních prací na vybraném úseku nebyla delší než cca 2 měsíce. 

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu a protokolárně předány majitelům, eventuálně bude vytvořen geometrický plán a dojde 
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k finančnímu vyrovnání za části pozemků, které byly využívány jako dočasný zábor. Zákres záborů 

a jejich plocha je uvedena v příloze C.4 - Pozemková mapa.  

Veškeré přístupy budou konkrétně upřesněny před realizací stavby na základě dohody 

s vlastníky dotčených pozemků, a to i včetně pohybu stavební techniky (pouze lehké stavební 

techniky). 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 

komunikací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na 

komunikaci a její následné umytí. 

V místech, kde hrozí nebezpečí úrazu třetí osoby z důvodu pádu do odhaleného výkopu, 

bude v případě potřeby zhotovitelem z důvodu snížení rizik zřízeno mobilní hrazení a osvětlení.  

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené 

podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v rámci jejich vyjádření, viz část E - 

Dokladová část.  

K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a 

zamezit v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, 

v místě zařízení staveniště a v prostoru příjezdových komunikací.  

V případě parkování mechanizmů musí být zabezpečeny proti samovolnému pohybu 

vhodným způsobem. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení. Ty jsou uvedeny níže.  

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 

nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, 

výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 

prací podle tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 

byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  

Během provádění prací se nesmí ve vzdálenosti menší než 3,00 od hrany výkopu pohybovat 

stavební technika nebo jiné těžké mechanismy. 

Provádění prací, přesun mechanizace, techniky a stavebního materiálu musí být 

přizpůsoben únosnosti okolních silnic a objektů (mosty).  
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V případě přepravy vytěženého sedimentu budou nákladní vozidla utěsněna tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování užívaných komunikací a manipulačních pruhů.  

Skládkování materiálu a zřizování mezideponií materiálu podél toku nebude tvořeno méně 

než 10,00 m od budov. Skládkování a zřizování mezideponií rovněž nesmí být provedeno v takové 

blízkosti hrany zdiva či výkopu, aby byla ohrožena jejich stabilita. 

U zpětných zásypů je třeba dbát kvality provedení práce a volby kvalitního materiálu 

zejména v blízkosti komunikací a staveb.  

Uvádí-li projektová dokumentace konkrétní výrobek, má se za to, že jde pouze o příklad, 

který lze nahradit výrobkem jiným, avšak odpovídající kvality a potřebných vlastností.  

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být 

odpojeny v součinnosti s ČSL. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 

stavby. 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 

vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických 

postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 

vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se 

jich týká. Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 

bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 

zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. Dále je zhotovitel povinen 

zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce 

betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, 

montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem.  

 

Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 

stavbě v posledním platném znění: 

 

Zákony 

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 

č. 124/2000 Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 

9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

12. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 

14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

15. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 

18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

 

 

22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií) 

 

Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků, 

 

Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění 

vyhlášky č. 551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

207/1991 Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 

40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 

43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého 

báňského úřadu, 
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44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  

 

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 

ČSN česká technická norma 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri 

zemných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 

53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 

54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 

55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 

56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 

57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 

59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

64.  
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65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 

66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty. 

67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 

68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 

69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 

71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 

74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 

77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti 

v tlaku 

78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 

79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 

80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 

81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 

83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 

84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 

85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 

86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 

87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 

88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 

91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 

92.  

93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 

95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 
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96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 

98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 

100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování 

104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 

 

ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 

107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 

120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 

121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 

122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html
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124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 

vody do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 

127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a 

opěrných konstrukcích 

129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 

130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 

 

TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 

133. TNV 75 2931 Povodňové plány 

134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 

135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 

136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 

 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

 

 


