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B.1 Popis území stavby 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je navržena na okraji intravilánu Nemošic, městské části Pardubice. Zahrnuje 
oboubřežní zdi vodního toku Chrudimky v nadjezí jezu Nemošice, který se nachází 
v ř. km 4,173. 

Ve stávajících žulových nábřežních zdech se projevily různé technické závady, a to 
vypadané kameny, vysunuté části zdiva, trhliny v koruně zdi, poškození spárování, 
plošný průsak vody ze spár zdiva. Závady v současné době ohrožují bezpečnost a 
řádnou funkci vodního díla. 

Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci stávajících nábřežních zdí v nadjezí 
o délce 25,5 m na pravém a 26,4 m na levém břehu včetně možnosti hrazení nadjezí. 

B.1.b Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba není v rozporu s územním plánem města Pardubice, jedná se o rekonstrukci 
stávajících zdí. 

B.1.c Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba se nachází dle územního plánu na území vodní plochy a toky a splňuje 
přípustná využití území (technické stavby sloužící k obsluze a ochraně území, 
ochranné a opěrné zdi). Není tedy nutné žádat o výjimku. 

B.1.d Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Lesy České republiky s.p: 

- Začátek prací bude předem písemně oznámen zástupci Lesní správy Choceň 

- Případné kácení dřevin, resp. Lesních porostů, bude po domluvě se 
zástupcem Lesní správy Choceň. 

- Po ukončení prací budou předmětné pozemky uvedeny do původního stavu a 
předány zástupci Lesní správy Choceň 

- Plné znění požadavků je k nahlédnutí v příloze E Dokladová část. 

Vodovody a kanalizace (Vak) Pardubice: 

- Před zahájením stavby bude s VaK Pardubice uzavřena nájemní smlouva 
ohledně využívání pozemkové parcely číslo 92/3 pro účel příjezdu. 

- Nájemní smlouva bude uzavřena pouze v případě, pokud zhotovitel zajistí, 
aby nedošlo ke vstupu neoprávněných osob na pozemek VaK Pardubice. 

Magistrát města Pardubic 

Oddělení ochrany přírody:  

- V rámci stavby nesmí být zneprůchodněn regionální biokoridor (RBK 1340/5 a 
1340/6) pro migraci živočichů.  

- Případné okolní dřeviny budou po celou dobu stavební činnosti maximálně 
chráněny (včetně kořenového systému) v souladu s ČSN DIN 83 90 61 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Na 
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nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být 
provedeno odbornou firmou kolmým řezem „na větevní kroužek“ a náležitě 
ošetřeno, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle 
ZOPK.  

- Pokud dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je zapotřebí náležité povolení ke 
kácen příslušným orgánem ochrany přírody (v tomto případě příslušný městský 
obvod) dle § 8 ZOPK.  

- Při budoucí náhradní výsadbě za kácené stromy je vhodné užívat výhradně 
autochtonních druhů dřevin (např. dub letní, olše lepkavá, vrba bílá, topol černý, atd). 

- Záměr bude vyžadovat souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), a to za předpokladu, že by práce na 
rekonstrukci nábřežních zdí (resp. umístění příjezdu a zařízení staveniště) a uvedení 
dotčených zemědělských pozemků do původního stavu trvaly déle, než 1 rok. Dále 
upozorňujeme, že termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je v 
každém případě nutné písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany ZPF 
(tj. Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí) nejméně 15 dní před 
započetím prací na rekonstrukci. 

- Pozemky dotčené touto akcí budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu. 

- Budou dodrženy všechny podmínky vlastníků a uživatelů zemědělských pozemků 
dotčených tímto záměrem. 

- Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vzhledem k tomu, že 
má dojít k dočasnému záboru lesních pozemků, je třeba požádat o závazné 
stanovisko – souhlas se stavbou dle § 14 odst. 2 uvedeného zákona. Stavba bude 
vyžadovat rozhodnutí o dočasném odnětí dotčených částí lesních pozemků. 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje: 

- Při provádění stavebních prací nesmí být narušena statika mostu a v 
žádném případě nesmí dojít k poškození mostní konstrukce. 

- Zhotovitel provede veškerá nutná opatření proti poškození mostní 
konstrukce např. ochranným bedněním mostovky, případně pilířů. 

- Během uzavření mostu a následném umísťování hradícího trámce, případně i 
hradla jeřábem stojícím na mostě, nepřesáhne zatížení na mostě jeho 
výhradní zatížitelnost, tj. 80 tun. 

- Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 „omezení 
obecného užívání uzavírkami a objížďkami“ zák. č. 13/97 Sb. o pozemních 
komunikacích, zvláště pak odst. 2, 6, 7, 8.  

- Žadatel zabezpečuje dopravní označení uzavírky a objížďky na svůj náklad a 
odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky. 

- Žadatel provede monitoring stavu vozovky v prostoru stavby za účelem opravy 
vozovek v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a 
staveništní dopravy; monitoring bude předán správci komunikace (vedoucí 
cestmistr v Pardubicích a pracovník oddělení majetkové správy v 
Pardubicích). 

- Náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele o 
uzavírku a objížďku. 
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- Používané sjezdy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, v 
případě nutnosti zřízení provizorních sjezdů bude SúsPk požádána o vydání 
stanoviska. 

- U příslušného silničního správního úřadu bude získáno povolení ke zvláštnímu 
užívání silnice k provádění stavebních prací (umístění a pohyb mechanizace) 
– bude - li třeba. 

- Požadujeme, aby termín zahájení prací byl písemně oznámen příslušnému 
pracovníkovi majetkové správy,Bc. Jiřímu Hostašovi. 

(email: jiri.hostasa@suspk.cz, případný mob. +420 720 966 085) 

- Případné změny PD budou konzultovány se zástupci SúsPk. 

Lesní pozemky budou opětovně zalesněny. 

Při stavbě budou dodrženy všechny požadavky uvedené v příloze E. Dokladová část. 

B.1.e Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Při technickobezpečnostním dohledu na vodním díle Nemošice bylo provedeno 
vyhrazení jezu. Díky snížené hladině bylo možno zdokumentovat současný stav 
břehových zdí, které jeví známky degradace materiálu. Konkrétně praskliny 
betonových spár a tato skutečnost způsobila vysunutí nebo vypadnutí kamenného 
zdiva.  

V rámci projektové dokumentace byl proveden inženýrskogeologický průzkum  
(2 G Geologická kancelář, říjen 2018), viz E. Dokladová část. Hladina podzemní vody 
byla v době realizace průzkumných prací stanovena v hloubce 1,1 m – 2 m pod 
terénem, tato hodnota se může lišit v návaznosti na velikost úhrnu srážek. Zjištěné 
rozmezí bylo při minimálních srážkových úhrnech. Jedná se o velmi propustné 
prostředí, proto je nutné použít štětovnice, které budou zaberaněny až do 
poloskalního podloží, jehož povrch je na úrovni 214,5 m n. m. Obtížnost beranění 
v prostředí silně až mírně zvětralých jílovců, dle čtyřstupňové klasifikace podle Paška 
a kol. (1995), je těžká (3 stupeň) a v ostatních případech se předpokládá střední (2 
stupeň). Základové poměry celé stavby jsou souhrnně hodnoceny jako složité, 
především díky nesoudržné zvodnělé zemině ve svrchní části geologického profilu a 
vysokou hladinu podzemní vody.   

V závěru přípravy projektové dokumentace bylo provedeno stanovení limitů pro PP 
pro stavbu firmou Adonix spol. s. r. o., které vypracoval Ing. Jiří Prax, viz dokladová 
část. Uvedené časové limity a technické prostředky schopné provést demontáž 
ochranné jímky budou zapracovány do povodňového plánu pro stavbu, pro který 
zhotovitel stavby musí získat odborné stanovisko od správce toku (Povodí Labe, 
státní podnik) a soulad s povodňovým plánem města Pardubic. 

B.1.f Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavba se dle údajů z KN nenachází na chráněném pozemku (dle zákona o státní 
památkové péči a zákona o ochraně přírody a krajiny). 

B.1.g Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nachází v zátopové oblasti – v korytě vodního toku Chrudimky. 
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B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí ani na okolní 
pozemky. Stavba neovlivní odtokové poměry. 

B.1.i Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanační nebo demoliční práce jiných stavebních objektů. 
Pro vytvoření staveniště je třeba vykosit křoví a pokácet vybrané stromy kvůli 
nesnadnému přístupu techniky ke stavbě.  

Kácení 

Č. p. Vlastník Plocha 
[m2] 

91/5 Česká rupublika, Státní pozemkový úřad 25,52 
91/9 

Lesy České republiky, s.p. 
120,99 

91/11 120,88 
92/1 115,41 

100/2 Statutární město Pardubice 8,31 

 

B.1.j Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné/trvalé) 

Stavba vyžaduje po dobu výstavby vyňatí lesních pozemků (p. č. 91/9; 91/11; 92/1) 
z PUPFL. 

B.1.k Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Přístupové cesty ke stavbě jsou vedeny po stávajících komunikacích ve městě 
Pardubice (nutno zajistit povolení pro vjezd na soukromé pozemky). Stavba po 
dokončení nevyžaduje napojení na dopravní nebo technickou infrastrukturu. 

B.1.l Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude pravděpodobně realizována v předstihu nebo současně se stavbou „Jez 
Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce“. 

V době přípravy projektové dokumentace nebyly známy žádné další okolnosti a jiné 
stavby, které by mohly kolidovat se stavebními pracemi 

Zhotovitel před zahájením prací zajistí zpracování povodňového plánu stavby a bude 
se jím řídit. Povodňový plán stavby bude předložen Povodí Labe, státnímu podniku 
ke schválení. 

Stavba bude probíhat v zajímkovaném prostoru jezu Nemošice. Samotné zajištění je 
navrženo štětovou stěnou do úrovně výšky hladiny 222,20 m n. m., tj. 0,31 m nad 
maximální hladinu jezu Nemošice (221,89 m n. m.) dle manipulačního řádu. Úroveň 
břehových hran Chrudimky je přibližně 222,00 m n. m. Převod vody bude realizován 
pomocí náhonu, který přivádí vodu na malou vodní elektrárnu (MVE), rybí přechod a 
pevný jez. V období 1. 4. – 31. 10. je nutné zachovat minimální zůstatkový průtok 
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(MZP) 0,732 m3/s, který odpovídá výšce přepadového paprsku 5 cm. Maximální 
hltnost turbíny je 4,8 m3/s a kapacita rybího přechodu je 0,25 m3/s. Za předpokladu 
nejvyšší možné hladiny, tj. hladina shodná s kótou 222,00 m n. m., je maximální 
průtok přes jez 16,191 m3/s, což odpovídá výšce přepadového paprsku 36 cm. 
Celkový průtok, který je daný uzel schopen převést, je kombinace MVE, rybího 
přechodu a pevného bočního jezu. Celkový průtok je 21,241 m3/s. V případě 
vystoupání hladiny nad úroveň 222,00 m n. m. začne docházet k vybřežování do 
pravé inundace. Tento stav doložil provedený výpočet v programu HEC – RAS, který 
není součástí projektové dokumentace. Pokud by mohlo dojít k přelití štětové stěny, 
tak zhotovitel musí neprodleně vyhradit štětovnice (kolmá část štětové stěny hradící 
hladinu v korytě Chrudimky) a uvolnit průtočný profil. Za tímto účelem zhotovitel 
zajistí dostupnou mechanizaci v blízkosti stavby po celou dobu zahrazení stavební 
jámy. 

Klíčové je co nejrychleji po zaberanění příčné štětovnicové stěny vybudovat záporník 
a zavazovací křídla, aby bylo možné v případě potřeby provést provizorní zahrazení 
pomocí hradícího trámce a hradel. Tím bude umožněno pokračování v pracovních 
činnostech bez nutnosti opětovného beranění příčné štětovnicové stěny. 

Z důvodu zabránění škod v případě vyšších průtoků musí zhotovitel sledovat vývoj 
hydrometeorologické situace a hydrologické situace v povodí Chrudimky. Učiní 
veškerá nutná opatření, aby nedošlo ke škodám na stavbě ani na majetku třetích 
stran v důsledku stavebních prací. 

Klíčové limnigrafy jsou následující: Svídnice, Padrty, Přemilov, Hamry, Úhřetice, 
Luže. 

Klíčové vodní díla: Křižanovice II, Křižanovice I, Seč, Hamry. 

Zahájení činností se předpokládá pod podmínkou plné funkčnosti MVE Nemošice a 
po dohodě s majitelem bude průtok převáděn přes elektrárnu v nejvyšší možné míře 
se zachováním MZP. 
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B.1.m Seznam pozemků dle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

V k. ú. Nemošice: 

č. 
parc. Druh pozemku Vlastník Způsob 

dotčení 
82/1 orná půda Ing. Martin Culek, Pardubice - Bílé Předměstí Dočasné 
73 orná půda MVDr. Jindřich Müller, Pardubice-Mnětice Dočasné 

91/5 trvalý travní porost Česká republika, Státní pozemkový úřad    Dočasné 
91/9 lesní pozemek 

Česká republika, Lesy České republiky, s.p. 
Dočasné 

91/11 lesní pozemek Dočasné 
92/1 lesní pozemek Dočasné 
91/1 trvalý travní porost 

Statutární město Pardubice    

Dočasné 
92/2 orná půda Dočasné 
93/1 orná půda Dočasné 

100/2 lesní pozemek Dočasné 
92/3 ostatní plocha Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.    Dočasné 
614 zastavěná plocha a nádvoří 

Česká republika, Povodí Labe, státní podnik 

Trvalé 
646/20 vodní plocha Dočasné 
646/25 ostatní plocha/jiná pl. Trvalé 
646/26 ostatní plocha/jiná pl. Trvalé 
649/1 ostatní plocha 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Dočasné 

649/2 ostatní plocha Dočasné 
 

Trvale dotčené pozemky jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí 
Labe, státní podnik. 

 

B.1.n Seznam pozemků dle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezp. pásmo 

Stavba nebude mít po dokončení ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Dokumentace řeší rekonstrukci stávající nábřežních zdí nad jezem v Nemošicích. 
Při rekonstrukci dojde k přebudování nábřežních zdí a zbuduje se prostor pro 
provizorní hrazení. 

b) Účel užívání stavby – nábřežní zdi zajišťují stálost průtočného profilu a stabilitu 
břehů v blízkosti vodního díla. Zároveň zdi budou sloužit jako ochrana, která 
zabrání vymílání v prostoru mostních pilířů. V rámci rekonstrukce bude zbudován 
prostor pro provizorní hrazení, který bude sloužit pro možnost dočasného 
zahrazení průtočného profilu. Díky tomu nedojde k ovlivnění vodní hladiny nad 
VD a bude umožněna inspekce nábřežních zdí a jezu, případně oprava, nebo 
údržba. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba – jedná se o trvalou stavbu 
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d) Výjimky z tech. požadavků na stavby a tech. požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby – není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů – viz B.1.d. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – stavba není chráněna (dle 
zákona o státní památkové péči a zákona o ochraně přírody a krajiny). 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha nábřežních zdí a záporníku pro 
provizorní hrazení bude 123,67 m2, nezpevněná plocha 791 m2, panelová plocha 
491 m2. 

h) Základní bilance stavby – výkopy v rozsahu 195 m3, objem betonu 305 m3, objem 
obkladu zdí 40 m3, objem obkladu koruny zdí 12 m3,  

i) Základní předpoklady výstavby – Termín zahájení prací bude upřesněn po určení 
zhotovitele akce na základě výběrového řízení. Předpokládaná doba realizace je 
rok 2021–2023. Zhotovitel provede oznámení stavby dotčeným subjektům 14 dní 
před zahájením stavebních prací (viz. B.1.m). 

j) Orientační náklady stavby viz příloha F.2 Rozpočet (pouze pro potřeby TDS). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba bude pohledově odpovídat původní úpravě koryta, tj. nábřežní zdi budou 
obloženy kamenem (zdivo z lomového kamene – „Divočina“) včetně koruny zdí.  

Pro kamenný obklad zdi bude použita stávající žula z důvodu dobré odolnosti vůči 
proudící vodě. Vzhledem k tomu, že jez a opěrné zdi v podjezí jsou zhotoveny 
z modré žuly, dojde ke sjednocení povrchu obkladů z modré žuly. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V případě bezpečných průtoků je veškerý průtok veden na boční jez a MVE, rybí 
přechod, případně jalovou propust. Válcový jez je zahrazen, pouze v období 
od 1.4. do 31.10. je přes jez převáděno 0,732 m3/s. V případě zvýšených průtoků 
dojde k vyhrazení hradícího válce, který umožňuje bezpečné odvedení rizikových 
průtoků.  
Záporník je třeba před osazením hradel očistit potápěči. Následně bude z VD 
Pardubice dovezen hradící trámec, který bude fungovat jako pouchová tyč. Kvůli 
osazení je nutné uzavřít most, aby došlo k bezpečnému ukotvení hradícího trámce. 
Osazení proběhne pomocí jeřábu z mostu do vytvořených kapes a trámec se napustí 
vodou. Pro ukotvení trámce budou k dispozici dva úhelníky U180, na každou stranu 
jeden. Každý bude připevněn čtyřmi šrouby do zabetonovaných matek. Poté budou 
osazena hradla, která budou umístěna svisle do záporníku a opřena o hradící 
trámec. Dohromady budou svázána ocelovým lanem, aby nedošlo k nechtěnému 
vyhrazení. Zároveň hradlová stěna bude utěsněna pomocí PVC fólie, aby 
nedocházelo k nechtěným průsakům. V případě potřeby bude dodatečně dotěsněno 
pomocí škváry. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou 
pozornost z hlediska bezpečnosti práce. Provoz nábřežních zdí nevyžaduje stálou 
obsluhu. Nábřežní zdi vyžadují běžnou údržbu. Při údržbě je nutné dodržovat 
veškeré platné bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. Provoz jezu je stanoven 
provozním a manipulačním řádem jezu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Nábřežní zdi v nadjezí budou zbudovány se sklonem 67:1 a v rozsahu podle 
projektové dokumentace. Za obě zdi budou umístěny štětové stěny, které budou 
bránit průsaku vody a zároveň budou spolupůsobit s konstrukcí v rámci rozložení 
vnitřních sil. 

Na koruně zdí jsou navrženy kapsy pro umístění trámce provizorního hrazení, který 
bude zastávat funkci pouchové tyče a dno je opatřeno záporníkem pro umístění 
svislé hradící konstrukce, hradel, která se v šikmé poloze opírají o trámec a záporník. 

Dojde ke změně zavazovacích křídel, která jsou navržena jako kolmá. Hydraulicky se 
jedná o méně hospodárné řešení, bude docházek k bočním kontrakcím a svislým 
vírům bez výrazného vlivu na kapacitu objektu. Nicméně tímto řešením nebudou 
postihnuty jiné pozemky a budou zachována schodiště na svazích. Zároveň bude 
uvolněn prostor pro vytvoření konstrukce provizorního hrazení.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Provizorní hrazení se bude skládat z hradícího trámu, který bude zastupovat 
pouchovou tyč, hradel, PVC fólie a případně škváry. Rozměr průřezu hradícího trámu 
je 0,77 m x 0,63 m a délka je 12,85 m. Jedná se o dutý prvek, který je možné naplnit 
vodou a bude osazován jeřábem z mostu. Váha prvku by neměla přesáhnout ve 
vypuštěném stavu 8 tun. V případě potřeby bude zapůjčen z VD Pardubice. Hradla 
budou použita taktéž z VD Pardubice délky 4 m. PVC fólie bude napomáhat těsnící 
funkci hradel. Minimální plocha pro osazení fólie je 46 m2, aby fólie pokryla celá 
hradla. Je vhodné zajistit přesah fólie, kvůli možnosti dotěsnit a přitížit fólii škvárou. 

Nábřežní zdi budou osazeny kapsami pro provizorní hrazení. Do kapes budou 
zabetonované závitové tyče a dlouhé matky, které budou sloužit jako kotvící prvek 
s ocelovým nosníkem. Ten bude přišroubován k matkám a bude držet trámec na 
místě.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby, stavba nepředstavuje riziko vzniku 
požáru. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.10 Hygien. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Typ betonu nábřežních zdí byl zvolen na základě požadavků odolnosti proti 
zmrazovacím cyklům. Obklad zdi je navržen s odolností proti porušení proudící 
vodou. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba po dokončení nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Přístupová komunikace III/34026 ve vlastnictví Pardubického kraje není dotčena 
omezeními ať už dopravními, nebo technickými. Z komunikace bude využito 
současných sjezdů, které jsou z asfaltu.  

Při nutnosti použít provizorní hrazení je potřeba uzavřít most, kde bude stát jeřáb a 
umisťovat hradící trámec, případně i hradla. V jeho blízkosti bude nákladní auto, 
které přiveze hradící prvky. Okolo jeřábu a nákladního auta bude zvýšený pohyb lidí. 
Předpokládaná doba uzavření je 45 minut a minimálně 15 minut před samotným 
uzavřením dojde k rozmístění dopravních značek, které uvědomí řidiče o vzniklé 
situaci. Dopravní značení bude umístěno na ulici Staré náměstí u odbočky na 
Macháčkův mlýn, řidičům tak bude umožněno otočení. Silnice mezi Pardubicemi a 
Nemošicemi bude uzavřena za odbočkou ke kynologickému cvičišti, tím bude 
zajištěna možnost otočit vozidlo. 

Zhotovitel zajistí dopravní řešení v místě výjezdu ze stavby na komunikaci. Dopravní 
řešení zhotovitel projedná s příslušným dopravním odborem.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby nebudou prováděny trvalé terénní úpravy. Dojde k vysečení a 
vykácení prostoru staveniště, viz. příloha C.2 Koordinační situace. Zároveň dojde 
k položení prefabrikovaných panelů na pískové lože. Jedná se pouze o dočasnou 
terénní úpravu. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

V důsledku provádění zemních prací v korytě toku může po obnovení průtočného 
profilu koryta dojít ke krátkodobému ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním 
zákalu, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na vodní organismy. 

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí ani na okolní 
pozemky. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Kapacita koryta, tj. schopnost převádět povodňové průtoky, zůstane zachována na 
původní úrovni. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Před samotnou stavbou dojde k vysečení a vykácení stromů z vyznačené oblasti a 
vybudování zpevněné plochy pomocí prefabrikovaných panelů o rozměrech 
1 m x 3 m x 0,15 m a nosností minimálně 20 tun. Prefabrikované panely budou 
uloženy na pískové lože, které bude realizováno nad geotextílií, viz. C.2 Koordinační 
situace. 

Druhá část staveniště, situovaná v blízkosti podjezí je navržena jako nezpevněná 
plocha a bude sloužit pro zařízení staveniště. Zde se nacházejí stromy, které je nutné 
opatřit bedněním, aby nedošlo k jejich oděru, nebo vyvrácení. 
 
B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Základní bilance stavby – beton v objemu 302,072 m3, připouští se pouze transport 
beton. Zhotovitel zajistí přísun vody pro tlakové očištění původních kamenů, které 
budou opětovně použity. V případě nehodících kamenů je zamýšleno doplnění 
v objemu 20%.  

 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Stavební práce budou probíhat v zajímkovaném prostoru, který bude vymezen 
štětovou stěnou zhotovenou kolmo na tok, boky stavební jámy budou zapaženy 
pomocí štětových stěn v rubu stávajících opěrných zdí. Štětové stěny budou 
beraněny na nepropustné podloží z důvodu zabránění průsakům z okolní zvodnělé 
vrstvy a z důvodu zabránění prolomení dna vlivem hydraulického spádu mezi 
úrovněmi hladin vně jámy a uvnitř zajímkovaného prostoru. Zavázání štětové stěny 
bude 2,5 m na obě strany. Výška jímky (kolmé části) nad hladinou vody/přepadovou 
plochou válce (221,74 m n. m.) je 0,46 m. Umístění štětových stěn přibližně 25 m od 
stávajících zdí viz. příloha C.2 Koordinační situace.  

Ze zajímkovaného prostoru bude v případě potřeby voda průběžně odčerpávána tak, 
aby zejména betonářské práce byly prováděny na suchu. 
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B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je veden po stávající asfaltové komunikaci III/34026 a přes 
pozemek Vodovodů a kanalizací Pardubice (VaK Pardubice), kde se nachází 
panelová cesta. Zhotovitel provede opatření proti poškození komunikací (např. 
hmotností mechanizace, zpevněním komunikace, volbou trasy apod.) 

Při přesunu techniky po asfaltové komunikaci nebo po panelové cestě ve vlastnictví 
VaK Pardubice bude v případě jejich znečištění provedeno čištění dle potřeby. 
Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. 

Staveniště v nadjezí bude zpevněno pomocí prefabrikovaných panelů rozměru 
3 m x 1 m x 0,15 m s nosností minimálně 20 tun. Pod panely bude provedeno 
pískové lože, které bude umístěno na geotextílii. Terén bude vyrovnán pomocí 
odkopané zeminy.  

Pro napojení panelové plochy bude sloužit panelová komunikace VaK Pardubice. 
Zde dojde k rozebrání části plotu, aby byl umožněn průjezd. Vzniklá mezera v plotě 
bude nahrazena bránou, aby byl umožněn přístup k nadjezí. Stromy zde budou 
sázeny v omezené míře, aby byl umožněn přístup ke stavbě. 

Staveniště v podjezí bude nezpevněná plocha, kdy po ukončení stavby dojde 
k vyrovnání výmolů a kolejí, osetí travní směsí 0,03 kg/m2. Stromy přímo dotčené 
touto plochou budou opatřeny bedněním proti oděru a povalení. 

Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí dle svých potřeb a umístí dle svého uvážení. 

Zhotovitel provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště 
zbudováním plotu, který bude korespondovat s hranicí staveniště, viz. 
C.2 Koordinační situace. 

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci pozemků a komunikací. Po 
stavbě budou komunikace a pozemky uvedeny do původního stavu. O tomto 
zhotovitel zajistí předávací písemné protokoly s majiteli pozemků.  

Neuvažuje se o napojení na místní zdroje elektrické energie pro účely stavby, po 
dobu stavby se předpokládá použití mobilních agregátů. 

Nepředpokládá se napojení na místní rozvod vody ani na kanalizaci. Technologickou 
vodu pro účely stavby zajistí zhotovitel mobilními zdroji v potřebné kvalitě, případná 
záměsová voda pro betony, malty, spárovací hmoty atd. nesmí být brána z vodoteče. 
Pitnou vodu si dodavatel doveze.  

 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Zhotovitel dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací provede příslušná opatření, aby snížil dopady na okolí a 
zaměstnance. Dojde k časovém omezení kvůli blízkosti obydlí od 22:00 do 6:00 dle zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
V případě potřeby je možné tuto dobu upravit, nicméně výjimku může vydat pouze magistrát 
města Pardubice. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek 
a cementových směsí do vodního toku a na okolní pozemky. 
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B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanační nebo demoliční práce jiných stavebních objektů. 
Stromy v prostoru zařízení staveniště a příjezdu budou vykáceny a křoviny vysečeny. 

 

B.8.f Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezeno na pravém břehu, pod mostem a 
v korytě řeky v nezbytném rozsahu. Práce z levého břehu není možná. Hranice 
staveniště jsou vyznačeny v C.2 Koordinační situace. 

Zařízení staveniště o ploše 877 m2 se nachází na pozemcích č. p. 73, 82/1, 92/2, 
93/1. Vlastnící pozemků viz. B.1.m. 

Další staveništní plocha o rozloze 446 m2 je situována na úrovni nadjezí a zabírá 
část pozemků č. p. 91/5, 91/9, 91/11, 92/1, 92/3, 100/2. Vlastníci pozemků viz. B.1.m. 

Staveniště se dále bude nacházet v korytě toku v zajímkovaném prostoru na 
pozemcích č. p. 614, 646/25, 645/26, 646/20 ve vlastnictví České republiky a správě 
Povodí Labe, státní podnik. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě budou produkovány tyto odpady: 

- beton z vybouraných konstrukcí zdí a dlažby (64,59 m3), 
- žulový kámen z vybouraných konstrukcí zdi (149,83 m3), 
- přebytečná zemina z výkopu (66,50 m3), 
- materiál původního spárování zdí nad jezem.  

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních, případně 
výkopových) je možné zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP 
č. 381/2001 Sb.) „17 stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst“. Podrobněji půjde o odpady z podskupiny: 

17 01 – beton, cihly, tašky a keramika, 

17 05 –  zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a hlušina, 

Při nakládání s odpady se předpokládá následující postup. Přebytečná zemina 
a vybouraný beton mohou být odvezeny na řízenou skládku a zde za poplatek 
uloženy. Předpokládá se řízená skládka Bauset CZ, a.s. – provozovna Čepí, nebo 
Jarý s.r.o. – provozovna Pardubice 

Zhotovitel je dle smlouvy o dílo původcem odpadu. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu 
v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 541/2020) a v rámci výběrového 
řízení ověří předložené možnosti uložení odpadu, případně nabídne vlastní možnosti 
likvidace odpadu. Zhotovitel předloží doklad z řízené skládky o likvidaci odpadu 
v odpovídajícím množství. 
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B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při stavbě budou provedeny výkopy o celkovém objem 205,50 m3. Dále budou 
provedeny násypy o celkovém objemu 139,00 m3 (násyp za rubem rekonstruované 
zdi). Pro násyp bude použit místní materiál z výkopů. Přebytečný materiál z výkopů 
(66,50 m3) bude odvezen na řízenou skládku, případně část materiálu bude použita 
na vyrovnání terénních nerovností. 

 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných 
látek a cementových směsí do vodního toku. Zhotovitel v rámci přípravy stavby zajistí 
zpracování Havarijního plánu stavby a bude postupovat v souladu s tímto předpisem. 

V důsledku provádění zemních prací v korytě toku může po obnovení průtočného 
profilu koryta dojít ke krátkodobému ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním 
zákalu, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na vodní organismy. 

Pro ochranu stromů bude provedeno bednění, které zabrání oděru, nebo povalení 
dle ČSN 83 9061 čl. 4.6: Ochrana stromů před mechanickým poškozením. Jako 
příklad bednění může sloužit obrázek 1. 

 
Obrázek 1: Ochrana stromů před mechanickým poškozením. 
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B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Předpokládá se následující: 

Na stavbě bude z důvodu nutnosti beranění štětových stěn působit více zhotovitelů, 
je pravděpodobná současná realizace nátěrů konstrukce jezu „Jez Nemošice, 
obnova nátěrů hradící konstrukce“ – je nutné určit koordinátora BOZP. 

Doba realizace přesáhne 30 dní - zahájení prací bude oznámeno na OIP. 

Na stavbě budou prováděny práce vyjmenované v příloze č.5 NV 591/2006 a to 
práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, potápěčské práce, montáž a demontáž 
těžkých stavebních dílců – je nutné vypracovat plán BOZP. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti práce obsažené především v zákoně č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho 
prováděcích předpisech (nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Při 
používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy o bezpečném 
provozu s nimi. 

V průběhu prací uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně 
dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, zvláště se 
poukazuje na: 

ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, 

zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků, 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, 

vyhlášku č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek,ø 
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vyhlášku č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 
a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

vyhlášku č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií, 

vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, 

zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

ČSN 341010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 
napětím, 

ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením, 

ČSN 730820 Požární bezpečnost staveb, 

ČSN 733050 Zemní práce, 

ČSN 807702 Ochranné oděvy, 

ON 846635 Lékárničky první pomoci, 

ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice 
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením 
prací musí být seznámeni s technologickými postupy prací a s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanismů 
a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného 
břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek 
správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zhotovitel bude sledovat vývoj a stav průtoků v korytě. V případě vyšších vodních 
stavů je zakázáno vstupovat do koryta a z koryta musí být odstraněna veškerá 
mechanizace.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Před samotným zahájením výstavby je nutné vytvořit jímku, ta bude provedena za 
snížené hladiny ve zdrži, aby bylo umožněno bezpečně umístit beranící techniku do 
koryta.  
Veškerý průtok bude odkloněn do náhonu na MVE, přičemž bude zachován MZP. Při 
průtocích vyšších než je kapacita dojde k vyhrazení štětové stěny a bude umožněn 
průtok staveništěm. Celkové vodohospodářské řešení je uvedeno v kapitole B.1.l. 
Po dokončení stavby dojde k vytažení štětové stěny a tím snížení hladiny ve zdrži. 
 

 


