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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: BYSTŘICE, ř. km 12,541 – 13,261 (DUBÍ) –
REKONSTRUKCE  

Místo stavby: k.ú. Dubí u Teplic (okres Teplice); 633379 
 
Parcelní čísla pozemků: 1309/21, 1348/30, 1281/1, 1281/4, 1367/5, 1260/1,  

1260/2, 1336, 1270/3, 1270/5, 1269/1, 1266/1, 1260/3, 
1249/1, 1244/1, 1227/1, 1281/3, 1309/1, 1414, 1412, 
1411, 1282, 1413/1, 1285/1, 1286, 1288, 1258, 1256, 
1255, 1371 

 
Obec s RP: Dubí (567507)  
 
Kraj:    Ústecký kraj (CZ042) 
 
Název toku:    Bystřice 
 
ČHP:    1-14-01-073 
 
Stavební úřad:   Město Dubí – Stavební úřad a územní plánování 
 
Vodoprávní úřad: Magistrát města Teplice – Odbor dopravy a životního 

prostředí  
 
Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnostech projektové dokumentace pro 
provádění stavby 

 
Účel užívání stavby: Účel stavby vzhledem k jejímu charakteru souvisí se 

stabilizací koryta a břehů řešeného úseku toku. 
Stávající poškozené opevnění dna a břehů koryta, 
budou obnovena tak, aby nedocházelo k dalším 
škodám na opevnění či přilehlých pozemcích. 

 
Stavba Trvalá, Změna dokončené stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor (stavebník):   Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 

  430 03  Chomutov 
 
IČO:     70889988 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 06  
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IČO:     47 11 69 01 
     tel: 257 110 289    
     e-mail: menhard@vrv.cz 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Vít Havel 
Číslo evidence ČKAIT:  0012971 (stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství) 
 
Zpracovatelé projektové dokumentace: 
 
Stavební část:    Ing. Vít Havel 
     Ing. Ladislav Terš 
 
Termín zpracování DSJ: 06 / 2021 
 
Dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 12 a 13 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Tab. 1. Členění stavby na stavební objekty 

ř. km 
Stavební 

objekt 
Stručný popis návrhu břeh/dno 

Délka 
(m) 

12,604 – 12,800 SO 01 REKONSTRUKCE KORYTA  
DNO 

BŘEHY 
196 

12,700 – 12,723 SO 01.1 REKONSTRUCE ODBĚRNÉHO OBJEKTU 
LEVÝ 
BŘEH 

- 

12,800 – 13,020 SO 02 REKONSTRUKCE KORYTA 
DNO 

BŘEHY 
220 

12,810 SO 02.1 REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ RYBNÍKA 
PRAVÝ 
BŘEH 

- 

12,913 SO.02.2 REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ POTOKA 
LEVÝ 
BŘEH 

- 

13,020 SO 02.3 REKONSTRUKCE NÁTOKU DO RYBNÍKA 
PRAVÝ 
BŘEH 

- 

13,020 – 13,247 SO 03 REKONSTRUKCE KORYTA 
DNO 

BŘEHY 
227 

13,116 SO 03.1 REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ POTOKA 
LEVÝ 
BŘEH 

- 

13,247 – 13,261 SO 04  REKONSTRUKCE DOPADIŠTĚ PŘEHRÁŽKY DNO 14 

12,604 – 13,261 SO 05 KÁCENÍ DŘEVIN  - - 

 
 
 

 
 
 

mailto:menhard@vrv.cz
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

1. Rekognoskace terénu 
2. Geodetické zaměření zájmové lokality, AQUAGEO, v.o.s. 09/2015 
3. Hydrologická data, Bystřice 09/2018  
4. Studie, posouzení technického stavu opevnění koryta Bystřice v ř.km 12,541 – 

13,261 (Dubí), AW-DAD, s.r.o. 09/2015 
5. STP založení nábřežních zdí - Vrtací práce, BBC-ŠOUN s.r.o., 04/2019 
6. Protokol o zkouškách – Kámen pro vodní stavby – ZKK s.r.o. 09/2020 
7. Fotodokumentace 
8. Zákresy stávajících inženýrských sítí 
9. Mapy katastru nemovitostí  
10. Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
11. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
12. Ortofotomapa 
13. Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon. 
14. Zákon  254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
15. Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 
16. Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v plat. zn. 
17. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 
18. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 a vyhláška 230/2012 Sb. 
19. Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
20. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 
21. Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v pl. zn. 
22. Vyhláška 48/1982 Sb. O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
23. Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 
24. Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 
25. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
26. TNV 73 2103 – Úpravy řek 
27. Internetové stránky a portály geofondu, ČÚZK, veřejné správy, AOPK, ÚHUL, České 

geologické služby, ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, Voda.gov, Wikipedie a dalších. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešená část toku Bystřice se nachází v Ústeckém kraji v místní části obce Dubí. Úsek 
opevněného koryta vodního toku je vymezen ř. km 12,604 – 13,261 (cca 657 m), tj. v úseku 
mezi štěrkovou přehrážkou na p.č. 1309/21 a silničním mostem – mezi parcelami 1227/1 a 
1227/5, vedle domu (objektu lázní) č.p. 21/3 v Lázeňské ulici. Lokalita se nachází v 
katastrálním území – Dubí u Teplic. Dotčený úsek toku lemují nejprve na pravém i levém 
břehu lesní pozemky, dále pak zahrady a zatravněné plochy.  
Na pravém břehu se dále nachází přítok z Hamerského rybníka a na břehu levém pak 
zaústění přítoku Bobového potoka. 
Staveniště bude umístěno přímo v korytě potoka Bystřice v místech stavebních objektů. 
Jedná se o liniovou stavbu na vodním toku, kdy staveniště představuje vlastní koryto toku 
včetně jeho břehů a nejbližšího okolí (za břehovou hranou). Dále ke staveništi náleží 
dočasně dotčené pozemky sousedící s vodním tokem, které slouží pro přístup na stavbu 
zejména při úpravě břehu vodního toku a na umístění zařízení staveniště (manipulační pruhy 
šířky do 5 m). Tyto dočasné plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu.  
 
 

  
Obr. 1 – Letecký snímek řešeného území 

KONEC ÚSEKU 
ř.  km 13,261 

ZAČÁTEK ÚSEKU 
ř. km 12,604 



BYSTŘICE, ř. km 12,541 – 13,261 (DUBÍ) - REKONSTRUKCE  
Dokumentace pro povolení stavby dle přílohy 12 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění 
Průvodní a souhrnná technická zpráva 

 

 Zakázka 4460/006  2021  7 

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je řešena jako jednostupňový projekt bez nutnosti získání územního rozhodnutí. 

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího vodního díla, lze předpokládat soulad s územně 
plánovací dokumentací.  

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Veškeré podmínky a připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré podmínky a připomínky budou zapracovány do finální verze projektové 
dokumentace. 

1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Vyjádření o poloze sítě 
Značka: 651119/21 
Ze dne: 17. 5. 2021    platné do dne: 17. 5. 2023 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 
 

Vyjádření k stavebnímu řízení 
Značka: 616589/20 
Ze dne: 6.5.2020    platné do dne: 6. 5. 2022 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 
- Souhlasí za splnění podmínek uvedených ve vyjádření 
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě objednávky stavebníka  

(COM PLUS CZ, a.s., tel: 472702123) 
 

2. České radiokomunikace a.s. 
Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České radiokomunikace, a.s. 
Značka: UPTS/OS/274650/2021 
Ze dne: 7.5.2021    platné do dne: 7.5.2022 

V řešeném území nedojde ke styku s žádným vedením v naší správě 
 

3. UPC Česká republika, s.r.o. 
Vyjádření o existenci vedení 
Značka: E001935/19 
Ze dne: 5. 2. 2019    platné do dne: 5. 2. 2020 

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by 
byla ve vlastnictví UPC 
 
Dne 1.4.2020 došlo ke sloučení společností UPC Česká republika, a.s. s Vodafone Czech 
Republic a.s. Od stejného data navenek vystupuje jen společnost Vodafone Czech Republic 
a.s. 

4. Marius Pedersen 
Vyjádření k existenci sítí 
Značka: 2464 / 21 MP 
Ze dne: 12. 5. 2021    platné do dne: 12. 5. 2022 

Vedení světelného signalizačního zařízení se v uvedené lokalitě nenachází. 
S uvedenou stavbou souhlasíme. 
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5. T-Mobile Czech Republic a.s. 
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby 
v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (IT)  
Značka: E24119/21 
Ze dne: 6.5.2021    platné do dne: 6.5.2022 

Vydáváme souhlasné stanovisko – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti 
 

6. a) Telco Pro Services, a.s. 
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. 
Značka: 0201239067 
Ze dne: 6.5.2021    platné do dne: 6.5.2022 

Na Vámi vymezeném zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku 
společnosti Telco Pro Services, a s. 
 

6. b) ČEZ ICT Services, a.s. 
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. 
Značka: 0700378182 
Ze dne: 6.5.2021    platné do dne: 6.5.2022 

Na Vámi vymezeném zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku 
společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

 
6. c) ČEZ Distribuce, a.s. 

 Vyjádření k projektové dokumentaci 
 Značka: 1115536764 
 Ze dne: 19. 5. 2021    platné do dne: 19. 5. 2022 
Nemáme námitek a souhlasíme s navrhovanou stavbou za těchto podmínek: 

- Dodržení podmínek souhlasu s umístěním a prováděním činnosti v ochranném 
pásmu číslo stanoviska 1115536764 

 
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
elektrického zařízení 

 Značka: 1115536764 
 Ze dne: 19. 5. 2021    platné do dne: 19. 5. 2022 
Nemáme námitek a souhlasíme s navrhovanou stavbou za splnění podmínek ve vyjádření 

 
7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Existence zařízení ve správě SČVK 
Značka: SCVKZAD103293 
Ze dne: 7.5.2021  platné do dne: 7.5.2022 

V zájmovém území se nachází zařízení společnosti – Kanalizace DN<500, Vodovod DN<500 
 
 Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení 
 Značka: O21690051798/ÚTPČMO/Hw 

Ze dne: 13. 5. 2021    platné do dne: 13. 5. 2022 
S vydáním územního souhlasu na základě předložené dokumentace souhlasíme, za 
předpokladu dodržení níže uvedených podmínek: 

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve 
správě spol. SčVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č 274/2001 
Sb. V platném znění. 

- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, e-mailem, včetně 
jména stavebního dozoru a dodavatele stavby. 

- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vedení. 
- Investor stavby seznámil pracovníky s polohou vedení. 
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- Místa dotčených vodohospodářských sítí s předmětnou stavbou budou před 
dokončením stavby zkontrolována našimi provozními pracovníky vodovodů 
kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, 
případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační 
nebo předávací a přejímací řízení. 

- Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně. 
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení 

naší společnosti před dalším postem prací. 
 

8. GridServices, s.r.o. 
Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP) 
Značka: 5002133288 
Ze dne: 23. 4. 2020    platné do dne: 23. 4. 2022 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná 
provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, 
s.r.o.  
 

Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP) 
Značka: 5002375050 
Ze dne: 6.5. 2021    platné do dne: 6.5. 2023 

 
9. Vodafone Czech Republic, a.s. 

Existence zařízení 
Značka: 210506-2023291075 
Ze dne: 6.5.2021    platné do dne: 6.5.2022 

 
10. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i . 

Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 
Ze dne: 13. 5. 2020 

Tímto byla naplněna povinnost oznámit zamýšlenou stavební nebo jinou činnost 
Archeologickému ústavu podle ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. 

 
11. Město Dubí 

Vyjádření o existenci sítí 
Značka: TO/904/2019 
Ze dne: 11. 2. 2019     

Ve věci zakreslení našeho podzemního zařízení se obraťte na správce Marius Pedersen a.s. 
Teplice, Úprkova 3120 
 

12. Ministerstvo obrany, Odbor správy majetku 
Vyjádření OOÚZ/oddělení ochrany územních zájmů ČECHY 
Značka: ÚP-573/19-1735-2020-1150 
Ze dne: 24.5.2021    platné do dne: 24.5.2023 

Souhlasné stanovisko s platností 2 roky 
 

13. O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. 
Vyjádření k návrhové projektové dokumentaci 
Značka: 2019267680 
Ze dne: 18. 1. 2019     

V zájmovém území se nenacházejí žádné sítě ve správě této společnosti 
 

14. Ministerstvo zdravotnictví 
Závazné stanovisko 
Značka: MZDR 16173/2020-2/OZP-ČIL-Pr 
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Ze dne: 15. 4. 2020 
Souhlasí s vydáním stavebního povolení a s provedením stavby: „Teplice - k. ú. Dubí u 
Teplic - Rekonstrukce vodního toku Bystřice v km. 12,541 - 13,261“ 
 

15. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Vyjádření k PD ve stupni DSP stavby „Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) 
rekonstrukce“ a k uložení sítí do silnice I/8 
Značka: 3741/35210/2020/Bud 
Ze dne: 29. 4. 2020 

souhlasí se stavbou dle předložené PD ve stupni DSP při dodržení těchto podmínek: 
- využití stávajícího sjezdu pro odbočení těžké techniky na zařízení staveniště na 

pozemku p.č. 1411 k.ú. Dubí u Teplic bude řešeno dopravními opatřeními na 
silnici I/8, a to vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům. 

 
16. Magistrát města Teplice - Odbor dopravy 

Vyjádření ve věci: „Bystřice, ř. km 12,541-13,216 (Dubí) – rekonstrukce“ 
Značka: OD/038990/20/Ro/Stan 
Ze dne: 21. 5. 2020 

Proti realizaci akce nemáme námitek. 
 

17. Magistrát města Teplice - Závazné stanovisko orgánu odpadového 
hospodářství 

 Značka: MgMT- OŽP 038996/2020/ZS -138/Lej 
 Ze dne: 17. 4. 2020 
Vydává souhlasné závazné stanovisko s následující podmínkou: 

- Stavebník po ukončení stavební činnosti předloží MgMT, odboru ŽP doklady, 
orgánu odpadového hospodářství o odstranění všech vzniklých odpadů na 
zařízeních k tomu určených (lze i elektronicky). 

 
18. Magistrát města Teplice - Odbor životního prostředí 

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Bystřice, ř. km 12,541-13,216 
(Dubí) – rekonstrukce“ v k.ú. Dubí u Teplic 
Značka: MgMT OŽP 038992/2020/V-366/Kol 
Ze dne: 9. 4. 2019 

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil podle následujících právních předpisů 
v platném znění: 
 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů 

- Jsme dotčeným orgánem 
Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
- Nejsme dotčeným orgánem 
Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
- Jsme dotčeným a nemáme k výše uvedenému záměru námitek 
Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
- Jsme dotčeným orgánem 
- Žadatele upozorňujeme na to, že v současné době probíhá v zájmovém úseku 

výstavba malé vodní elektrárny. Je nutno s touto stavbou při realizaci prací na 
rekonstrukci koryta počítat a vyžádat stanovisko vlastníka MVE Dub, 

Zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
- Nejsme dotčeným orgánem 
Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) 
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- Jsme dotčeným orgánem. Stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa (do 
50 m od kraje lesního pozemku) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- Jsme dotčeným orgánem 

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných 
postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění. 
 

19. Magistrát města Teplice - Závazné stanovisko k zásahu do zákonem 
stanoveného významného krajinného prvku vodní tok Bystřice 

Značka: MGMT/038991/2020 
Ze dne: 25. 5. 2020 

Souhlasí se zásahem do zákonem stanoveného významného krajinného prvku v rámci akce: 
„Bystřice, ř. km 12,541-13,216 (Dubí) – rekonstrukce“ za splnění níže uvedených podmínek: 

- Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody 
uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby 
nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku, 
který je zároveň součástí územního systému ekologické stability (ÚSES), v krajině 
jako celku. 

- Během prací nedojde ke znečištění vody/půdy ropnými či jinými cizorodými látkami. 
- Vybourané hmoty či jiné cizorodé látky nebudou po dokončení prací ponechány 

na místě. Vše bude odvezeno na řízenou skládku. 
- Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned 

po skončení užívání. 
- Stavba si vyžádá kácení dřevin rostoucí mimo les, je nezbytné postupovat v 

souladu s ust. § 8 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. 

- V případě, že bude v dutině dřeviny během odborného kácení dřevin objeven 
jakýkoliv volně žijící živočich (netopýr, pták, čolek, skokan) bude neprodleně 
kontaktován příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice, odbor 
životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje), práce budou ihned přerušeny. 

- Dřeviny, v jejichž blízkosti bude umístěna stavební technika, budou opatřeny 
ochranným bedněním vyrobeným např. z dřevěných palet tak, aby nedošlo k 
jejich poškození oděrem. 

- Stavba se z části nachází na území evropsky významné lokality Východní 
Krušnohoří. Dle § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny vykonává státní správu na území evropsky významné lokality příslušný 
Krajský úřad. Je třeba zažádat Krajský úřad Ústeckého kraje o závazné 
stanovisko. 

- Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh 
živočicha, bude investor nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice, odbor životního prostředí, Krajský úřad 
Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné 
stanoviště. 

Pokud by akce ze strany žadatele měla negativní dopad na dané území, přistoupí orgán 
ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, k zákazu 
nebo omezení akce. 
 

Magistrát města Teplice - Závazné stanovisko ke stavbě do 50 m od lesa 
 Značka: MgMT/038994/2020 

 Ze dne: 4. 5. 2020 
Souhlasí se stavbou „Bystřice, ř. km 12,541-13,216 (Dubí) – rekonstrukce“ za splnění níže 
uvedených podmínek: 
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- Před započetím prací, bude žadatel disponovat pravomocným rozhodnutím o 
dočasném odnětí lesních pozemků PUPFL podle § 13, lesního zákona. 

- Před započetím prací, bude vyznačená plocha staveniště, která bude v souladu 
s rozsahem dočasného odnětí pozemku z PUPFL. Tato plocha staveniště bude 
předána místně příslušnému revírníkovi. 

- Po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků z PUPFL, dojde 
k uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené stavbou. 

- Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a 
skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploště dočasného odnětí 
pozemků PUPFL. Jakýkoli další zásah do okolních pozemků s právem hospodařit 
LČR, s.p. je zakázán. Po ukončení stavebních prací, budou pozemky uvedeny do 
původního stavu (urovnány, zatravněny). 

- Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s.p., bude 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a vlastní realizace těžby bude 
provedena až po vydání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí z PUPFL. 

- Stavba bude zajištěna v koordinaci a vzájemnou uvědomělostí s LČR, s.p. LS 
Litvínov. 

Souhlas se uděluje na dobu platnosti rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů 
příslušným stavebním úřadem či jiným orgánem státní správy. 

 
Magistrát města Teplice – dočasné odnětí PUPFL 

 Značka: MgMT/050923/2021 

 Ze dne: 10. 6. 2020 
Povoluje dočasné odnětí „Bystřice, ř. km 12,541-13,216 (Dubí) – rekonstrukce“ za splnění 
podmínek uvedených v příloze 
 

20. Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Vyjádření ke stabilizaci koryta břehů řešeného úseku toku Bystřice 
Značka: KUUK/090784/2020/DS/Rych 
Ze dne: 1. 6. 2020 

Souhlasí s provedením stavby 
 
 Odbor životního prostředí a zemědělství 

Souhrnné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu 
„Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (DUBÍ) – rekonstrukce “ 
Značka: KUUK/074694/2020 
Ze dne: 20. 5. 2020 

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska: 
 Ochrana přírody a krajiny 

- V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgáne 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
- záměr nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, proto dle § 1 odst. 2 zákona 

nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona. 
Ochrana horninového prostředí 
- k věci sděluje, že navrhovaná stavba se nenachází v chráněném ložiskovém 

území, výhradním ložisku nerostných surovin, příp. dobývacím prostoru. 
Vodní hospodářství 
- Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Teplice. Přesto jsme záměr 

posoudili a nemáme k němu připomínky. 
Státní správa lesů 
- Z předložených podkladů žádosti o vyjádření k záměru vyplývá, že stavbou budou 

dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a dojde k dočasnému záboru 
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lesních pozemků na ploše cca 0,5 ha. K projednání záměru, je příslušný orgán 
státní správy lesů, obec s rozšířenou působností (Magistrát města Teplice). 

Ochrana ovzduší 
- nemá krajský úřad námitek 
Odpadové hospodářství 
- nemá krajský úřad námitek 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
- nemá krajský úřad námitek 
 
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku 
Značka: KUUK/085472/2020 
Ze dne: 22. 5. 2020 

Vydává souhlas k zásahu do významného krajinného prvku - les a významného krajinného 
prvku - vodní tok za splnění následujících podmínek: 

- Veškeré zemní práce spojené za zásahy do vodního toku Bystřice (včetně 
odvedení vody mimo koryto vodního toku) a kácení dřevin v prostoru stavby 
budou prováděny mimo období od 1. 4. – 30. 9. běžného roku. 

- Při realizaci stavby budou minimalizovány přejezdy techniky přes vodní tok i v 
toku a bude co nejvíce minimalizováno zakalování vody ve vodním toku vhodnými 
postupy; práce, které by měly za následek zakalení vody či činnosti snižující 
hladinu kyslíku ve vodě budou přerušovány tak, aby mohlo dojít k pročištění toku, 
současně bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, 
mazivy apod.); a dále nebude zasahováno do okolních lesních pozemků (mimo 
plochy staveniště). 

- Pro průběh prací ve vodních tocích a bezprostředním okolí zajistí žadatel odborný 
dohled odborně způsobilé osoby s dostatečnými pravomocemi např. pro případ 
pozastavení stavby do doby provedení potřebných opatření. Zápis o provedených 
opatřeních bude proveden do stavebního deníku a na vyžádání předložen 
krajskému úřadu. 

- Souhlas se vydává na dobu realizace stavby. 

 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Bystřice ř. km. 12,541-13,261 (Dubí) - 
rekonstrukce“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Značka: KUUK/078044/2020/N-3132 
Ze dne: 19. 5. 2020 

Lze vyloučit, že záměr „Bystřice ř. km. 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce“ může mít 
samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 
 

21. Tereziny lázně Dubí 
Vyjádření k existenci zařízení 
Email ze dne 24. 6. 2019 

V zájmové oblasti neevidujeme nic, co by bylo naší společností užíváno 
 

22. Policie ČR, Odbor správy majetku 
Vyjádření k existenci podzemního nebo nadzemního zařízení 
Značka: KRPU-66361-2/ČJ-2020-0400MN-18 
Ze dne: 8. 4. 2020 

S navrhovanou akcí souhlasíme, v uvedené lokalitě nemáme zařízení 
 

23. Policie ČR, Dopravní inspektorát Teplice 
Sdělení pro potřeby stavebního řízení stavby 
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Značka: KRPU-68979-1/ČJ-2020-040906 
Ze dne: 12. 8. 2020 

Policie České republiky Dopravní inspektorát v Teplicích po posouzení Vaší žádosti 
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vám sděluje, že nemá námitek k 
samotné realizaci výše uvedené akce. 
 

24. Městský úřad Dubí 
Stavební úřad a územní plánování 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro provedení stavebních úprav stavby 
Značka: SÚ/1925.1/20/Sm 
Ze dne: 29.4.2020 

Nemá námitek. Toto sdělení není závazným stanoviskem, vzhledem k tomu, že nejsme 
příslušným orgánem dle 96b stavebního zákona. Sdělení slouží jako podklad pro jednání 
s dotčenými orgány. 
 

Technický odbor 
Vyjádření ve věci žádosti kácení dřevin rostoucích mimo les 
Značka: 3628/2020/TO-246.10/Sk 
Ze dne: 23. 7. 2020 

 Kácení může být provedeno za níže uvedených podmínek:  
- Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
- Po nabytí právní moci stavebního povolení k akci „Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 

(Dubí) – rekonstrukce“, které vydá příslušný vodoprávní úřad.  
- V době vegetačního klidu tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.  
- Investor stavby zajistí před zahájením kácení dřevin jejich vytyčení a viditelné 

označení v terénu odbornou osobou, dále tuto skutečnost písemně oznámí 
příslušnému orgánu ochrany a krajiny MěÚ Dubí, technickému odboru, a to 
minimálně 15 dní před započetím mýcení.  

- Při realizaci kácení je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně 
přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna 
tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného 
krajinného prvku v krajině jako celku.  

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
změn a doplnění, provedení náhradní výsadby včetně následné péče ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé kácením stromů dle bodu I. výrokové části tohoto rozhodnutí takto: 

- Budou vysazené 1 ks dubu o obvodu kmínku 12 – 14 cm, přičemž kvalita 
rostlinného materiálu bude odpovídat normám a standardům pro obor sadovnictví 
a krajinářství. 

- Náhradní výsadba bude provedena na vlastní náklady žadatele, nejpozději do 
dvou roků od pokácení dřevin uvedených v bodě I. na pozemku ve vlastnictví 
žadatele nebo jiného vlastníka s jeho souhlasem.  

- Minimálně 20 dní před samotnou realizací výsadby bude orgánu ochrany přírody 
a krajiny oznámen termín zahájení prací souvisejících s náhradní výsadbou. 

- Rozvojová a udržovací péče o náhradní výsadbu je určena po dobu tří let od 
provedení výsadby.  

 
25. Povodí Ohře 

Vyjádření ke stavbě „Bystřice, ř. km 12,541-13,216 (Dubí) – rekonstrukce, k. ú. Dubí 
u Teplic 
Značka: POH/16749/2020-2/032100 
Ze dne: 9. 4. 2020    platné do dne: 9. 4. 2022 

Z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe (PDP) 

- Uvedený záměr je možný 
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Stanovisko z hlediska správce povodí 
- S PD souhlasíme bez připomínek 

 
26. Lesy ČR, S.P., LS Litvínov 

Vyjádření ke stavbě „Bystřice, č.km 12,541 – 13,261 (Dubí) rekonstrukce“ 
Značka: LCR235/001183/2020 
Ze dne: 23. 4. 2020 

Souhlasí s realizací této stavby za předpokladu splnění následujících podmínek: 
- Stavbou bude provedena rekonstrukce koryta Bystřického potoka, rekonstrukce 

odběrného objektu, rekonstrukce vyústění rybníka a potoka, rekonstrukce nátoku 
do rybníka, vyústění MVE a rekonstrukce dopadiště přehrážky tak, jak je 
zakresleno v Koordinačním situačním výkresu (měřítko 1: 750, zakázka č. 
4460/006, datum 2/2020, vyhotovené firmou VRV, a.s., Nábřežní 4, Praha 5), 
který je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavbou dojde mimo jiné k dotčení 
p.p.č. 1309/1, 1414, 1412, 1411 a 1413/1 k.ú. Dubí u Teplic určených k plnění 
funkcí lesa ve vlastnictví ČR s právem hospodařit LČR, které budou využity jako 
zařízení staveniště a plochy pro manipulaci při vlastní realizaci stavby. 

- Stavba bude z části umístěná na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, proto 
si investor zajistí rozhodnutí orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL) o 
dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu §13 zákona 
O lesích pro dotčené lesní pozemky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., jakož 
i souhlas se stavbou do 50m od kraje lesa ve smyslu §14 stejného zákona. 

- Po pravomocném vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků z lesního 
půdního fondu, dojde k uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené stavbou. 

 
27. Lesy ČR, S.P., Správa toků – oblast povodí Ohře 

Vyjádření vlastníka pozemku - „Bystřice, ř.km 12,541-13,261 (Dubí) — rekonstrukce" 
Značka: LCR956/003653/2020 
Ze dne: 6. 5. 2020 

Lesy ČR, státní podnik, správa toků — oblast povodí Ohře, jako subjekt s právem hospodařit 
na pozemku p. č. 1282 k. ú. Dubí u Teplic, Vám sdělujeme následující: 

- Kácení dřevin na p. p. č 1282 bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí o 
povolení kácení, dřevní hmota bude odkoupena investorem/zhotovitelem stavby 
za cenu dle ceníku LČR, s. p. správa toků — oblast povodí Ohře. 

- Upozorňujeme na skutečnost, že na p. p. č. 1282 se nachází odpadní koryto od 
rybníka, které není ve správě správy toků a je nutno vyřešit jeho dotčení s 
vlastníkem. 

Dle zákresu v situaci stavby budou práce prováděny na hranici s p. p. č. 1282 v k. ú. Dubí u 
Teplic s níž má právo hospodařit LČR, s. p. V případě, že by vyšlo najevo, že část pozemku 
bude stavebníkem užívána v souvislosti s realizací stavby „Bystřice, ř.km 12,541-13,261 
(Dubí) — rekonstrukce", bude LČR, s. p. vyžadovat zpětně nájemné po dobu realizace 
stavby. Po dokončení stavby bude LČR, s. p. předloženo DSPS. 
 

28. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz 
Vyjádření k záměru Bystřice, ř. km 12,541 — 13,261 (Dubí) – rekonstrukce 
Značka: P541/0426/20 
Ze dne: 27. 5. 2020 

vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami: 

- Cílem stavby jsou stavební úpravy, při kterých dojde ke stabilizaci koryta a břehů 
daného úseku toku. Stavba je rozdělena na 5 stavebních objektů. 

- Vodní tok Bystřice je v předmětném úseku silně degradován opevněním v podobě 
kamenné rovnaniny z lomového kamene uložené do betonového lože. Z tohoto 
důvodu zde není možné provádět chovnou hospodářskou činnost ani výkon 
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rybářského práva. V letních měsících dochází také k přísuškům, kdy tato část 
toku je velmi málo vodnatá, nebo takřka vyschlá. 

- Vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám z posledních let, by stálo za 
úvahu přehodnotit navržený záměr a směřovat cíl stavby na vytvoření 
přírodnějšího charakteru, bez opevnění dna kamennou rovnaninou do 
betonového lože. Revitalizace toku by byla velmi prospěšná a účelná, a došlo by 
tak mimo jiné ke zpomalení odtoku vody z krajiny, včetně zmírnění jeho prohřívaní 
a dalších významných aspektů. 

- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot 
ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do 
vodního toku Bystřice. 

Alespoň dva týdny před zahájením stavebních prací bude tato skutečnost oznámena 
na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS. 

 

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Geodetický průzkum (zaměření)  

Geodetické zaměření bylo provedeno v úseku od štěrkové přehrážky v ř.km 13,261 až k 
mostu u Tereziných lázní ř.km 12,541. Délka zaměřeného úseku koryta je 720 m s 
převýšením 45 m. Zaměření bylo provedeno v referenčním souřadnicovém systému S-JTSK 
a výškovém systému B.p.v. Zaměření bylo provedeno v termínu 09-10/2015 a zpracováno 
do podoby účelové mapy obsahující polohopis i výškopis. 
 

 Studie – technické posouzení stavu opevnění koryta 

Z výsledků průzkumu lze vyvodit následující závěry: 

• Daný úsek opevnění koryta se nachází na sklonku své životnosti a bude potřebovat 
technický zásah rozsáhlejšího charakteru než pouhou opravu poškození. 

• Betonové konstrukce v korytě toku (patky, prahy, opravy zdí) jsou nedostatečně 
založené a poškozené obrusem či degradací tak, že nejsou schopny dlouhodobě 
bezpečně zajistit stabilitu konstrukcí souvisejících (dlažby, zdi, stupně..). Kvalita 
materiálu i provedení betonových konstrukcí je rovněž diskutabilní. 

• Kámen použitý do původních opevnění se jeví jako nedostatečně odolný proti 
obrusu v daném umístění, což nadále vylučuje provedení úspěšných oprav 
spárování dlažeb z tohoto kamene realizovaných. 

• Spádové stupně jsou opravované a rekonstruované s využitím původních součástí 
opevnění pravděpodobně nedostatečně založené. Vzhledem k současnému 
dispozičnímu stavu stupňů lze předpokládat, že při průchodu velké povodně může 
dojít k jejich částečné či celkové destrukci tak jak se již stalo několikrát v minulosti. 

• Napojení původního a přeloženého koryta u Tereziných lázní je z hydraulického 
hlediska zcela nevhodné a vyžaduje korekci vložením směrového oblouku. 

Požadavky na technické řešení: 

• Vzhledem k stáří úpravy by technické řešení již mělo představovat technické 
zlepšení stavu, zajišťující prodloužení životnosti opevnění koryta, nikoliv pouze 
konzervaci stávajícího stavu. 

• Odolnost použitých materiálů pro úpravu koryta by měla odpovídat značnému 
zatížení při průchodu povodní jednak vzhledem k možnému průchodu splavenin 
a také vzhledem k hydraulickému tvaru příčného profilu koryta (kompaktní a rychlý 
proud vody s velkým hydraulickým poloměrem). 

• Technické řešení spádových stupňů musí zajistit provzdušněné prostoru pod 
přepadajícím paprskem tak aby nedocházelo k nadměrnému zatížení dopadiště 
a opevnění břehů dopadiště.  
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• Vyloučení betonových konstrukcí v líci opevnění koryt toku. 

• Zachování stávajících odběrů a vyústění do koryta toku pokud možno bez překážek 
v koryta (koncentrační hrázky nahradit dnovými odběry) 

• Zajištění dostatečného založení jednotlivých prvků opevnění 

 

 Průzkumné vrty konstrukcí 

Pro určení mocnosti stávajících betonových zdí byly provedeny 4 jádrově vrtané sondy o 
průměru 50 mm.  

1) Svislý vrt Ø50 mm do příčného prahu v ř.km 13,228 
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,35 m 
- bylo vyneseno jádro v délce 85% délky vrtu 
- v jádře jsou patrná hnízda nedostatečně zhutněného betonu 
- vizuálně betonová směs neobsahuje vyváženou směs kameniva 

2) Svislý vrt Ø50 mm do podélné patky opevněného svahu koryta 
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,45 m 
- bylo vyneseno jádro v délce cca 85% délky vrtu 
- v jádře jsou patrná hnízda nedostatečně zhutněného betonu 
- vizuálně betonová směs neobsahuje vyváženou směs kameniva 

3) Vodorovný vrt Ø50 mm do LB betonové opravy zdi v patě, ř.km 13,186 
- vrt byl umístěn při patě zdi cca 200 mm od paty vzhůru 
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,55 m 
- bylo vyneseno jádro v délce cca 100% délky vrtu 
- líc betonu byl upraven cementovou maltou 
- v jádře jsou patrná hnízda nedostatečně zhutněného betonu 
- vizuálně betonová směs neobsahuje vyváženou směs kameniva 
- jádro lze na lomu drolit v prstech 

4) Šikmý vrt Ø50 m do paty LB betonové opravy zdi, ř.km 13,186 
- vrt byl umístěn při patě zdi cca 200 mm od paty vzhůru, vrtán šikmo 45° 
- mocnost konstrukce byla stanovena na 0,40 m 
- bylo vyneseno jádro v délce cca 60% délky vrtu 
- v jádře jsou značně zastoupena hnízda nedostatečně zhutněného 
- vizuálně betonová směs základu je nesprávně zpracovaná při výstavbě 
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  Stavebně-technický průzkum založení nábřežních zdí 

 

 Hydrologický průzkum  

Bystřice pramení v lesích jihozápadně od Cínovce v nadmořské výšce 860 m. Je dlouhá cca 
18,4 km. V povodí má několik poměrně velkých vodních ploch. U Velvět ústí v nadmořské 
výšce 175 m zleva do řeky Bíliny. 
 
Hydrologický průzkum nebyl proveden a vzhledem k charakteru stavby se ani 
nepředpokládá. Jedním ze základních parametrů návrhu jsou hydrologické údaje, které byly 
objednány od Českého hydrometeorologického ústavu (09/2018). 
 
Vodní tok:    Bytřice 
Správce vodního toku:  Povodí Ohře, státní podnik 
Hydrologické číslo povodí:   1-14-01-0730 
Plocha povodí:   11,47 km2 
Profil:      u Terezinných lázní Dubí 
 

Tab. 2. N-leté průtoky v m3/s 

N Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

QN[m3/s] 1,83 2,81 5,51 8,89 13,7 22,8 33,8 

 

 Zkoušky kameniva – Zkouška typu (TT) 

V rámci možnosti využít bouraný kámen jako výzisk, byla provedena zkouška vhodnosti 
kamene pro vodní stavby ZKK s.r.o, 09/2020 

Základní požadavky dle ČSN EN 13383-1,2: 

• Objemová hmotnost (průměrná hmotnost 10 zkoušených kusů > 2,3 t/m3, objemová 
hmotnost nejméně 36 kusů ze 40 zkoušených > 2,2 t/m3)  => výsledek 2,542 

• Minimální odolnost proti porušení – pevnost v tlaku v kategorii CS60 
o průměrná pevnost v tlaku 9 vzorků >60 MPa, po vyloučení nejnižší hodnoty z 

10 vzorků => výsledek 174 

• Odolnost proti otěru v kategorii MDE=20 (Součinitel mikro-Deval MDE < 20). Požadavky 
platí pro horní vrstvy kamene, které jsou vystaveny otěru sedimentů a plavenin.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADnovec_(hora)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velv%C4%9Bty
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(%C5%99eka)
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=> výsledek 8 

• Nasákavost musí být menší než 0,5 %, v případě vyšší nasákavosti posouzení 
odolnosti proti zmrazování a rozmrazování dle kapitoly 9 ČSN EN 13383-2 
s vyhodnocením dle tabulky 13 v kategorii FTA (Pouze jeden z první desítky 
zkoušených kusů může mít více než 0,5 % ztráty hmotnosti nebo vytvoření 
otevřených trhlinek, ale žádný z dalších zkoušených kusů nesmí již mít více než 0,5 
% ztráty hmotnosti nebo vytvoření otevřených trhlinek). => výsledek 0,4 

S ohledem na výsledky zkoušek je možné konstatovat, že materiál lze zatřídit do třídy I. 
kamenného zdiva. U materiálu se jedná pouze o estetické poškození z dřívějšího použití. 
Navržená konstrukce bude splňovat veškeré aspekty na ni kladené. Vyzískaný materiál byl 
mimo jiné zkoušen na pevnost. Projektant schvaluje jeho použití. 

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nachází v záplavovém území potoka Bystřice. Jedná se pouze 
o rekonstrukci stávajícího opevnění koryta. Stavba je navržena tak, aby jejím vlivem nedošlo 
ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě a zároveň aby odolala účinkům proudící vody. 
V lokalitě výstavby se nenachází poddolované území.  
 

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Zároveň nedojde 
k zhoršení odtokových poměrů v území, naopak dojde k zlepšení. Projektová dokumentace 
nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště.  
 
V případě nezbytného pohybu podél toku mimo vytyčený zábor stavby je toto zhotovitel 
povinen oznámit vlastníku (nájemci) dotčených pozemků a pozemky ihned po dokončení 
prací uvést do původního stavu včetně obnovy původní vrstvy ornice a původního travního 
porostu. 

B.1.10  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  Požadavky na asanace 

Nejsou 

  Požadavky na demolice 

Během výstavby se předpokládá bourání stávajících narušených konstrukcí. Při bouracích 
pracích bude postupováno dle Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

  Požadavky na kácení dřevin 

V rámci zjištění přístupu ke stavbě a možnosti realizace je navrženo kácení dřevin, viz B.5.2. 
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B.1.11   Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 

Nároky na dočasné zábory jsou dány: 1) požadavkem na manipulaci pro zhotovitele akce a 
2) požadavkem na plochu zařízení staveniště (Buňka, prostory pro dočasné skládky). Jedná 
se plochy o rozměrech cca 50 m2. 

  Požadavky na zábory ZPF 

Doba výstavby nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o vyjmutí ze ZPF v místech 
dočasného záboru. 

  Požadavky na zábory PUPFL 

Předpokládá se, že doba výstavby nepřesáhne 6 měsíců. V rámci stavby dojde dočasným 
záborům na pozemcích určených k plnění funkci lesa k.ú. Dubí u Teplic, p.č. 1309/1, 1414, 
1412, 1411, 1413/1. (viz B.1.14. seznam pozemků) 

B.1.12  Územně technické podmínky 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po místních komunikacích nebo cestách. Pro 
přístup do koryta se předpokládá využit pozemky v těsné blízkosti potoka Bystřice. Samotné 
práce budou prováděny z koryta toku. Přístupy do koryta budou odsouhlaseny vlastníky 
jednotlivých pozemků.  

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích ve vlastnictví LČR, s.p. a Tereziny lázně 
Dubí a.s., parc. č. 1411, 1309/1, 1266/1 k.ú. Dubí u Teplic  

Při provádění stavebních prací se předpokládá omezení provozu pro běžný průjezd na silnici 
I/8, kde bude sjezd na staveniště. Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, 
policie, hasičů.  

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

  Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po místních komunikacích. Pro přístup do koryta 
se předpokládá využit pozemky v těsné blízkosti koryta. Samotné práce budou prováděny 
z koryta a břehu toku. Přístupy do koryta budou odsouhlaseny vlastníky jednotlivých 
pozemků. 

  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Není předmětem 

  Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Není předmětem 

B.1.13  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena 
v roce 2021. 
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B.1.14  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Rekonstrukce toku Bystřice je umístěna ve stávajícím korytě v místech stávajícího opevnění 
a na příbřežních pozemcích v katastrálním území (k.ú.) Dubí u Teplic. Zábor stavbou 
zasahuje do pozemků uvedených v následující seznam dotčených pozemků.  
Smluvní ošetření majetkoprávních vztahů dočasně využívaných pozemků pro přístup, 
manipulační plochy a zařízení staveniště bude v rámci stavebního řízení řešeno s jejich 
majiteli projektantem a zástupcem investora. 
Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby 
potřebné k uvedení půdy do původního stavu. 
 

 Tab. 3. Seznam dotčených pozemků 
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1309/21 2 333 103 132 
zastavěná plocha 
a nádvoří (vodní 

dílo, hráz) 
1821 

Česká republika, (Povodí 
Ohře, státní podnik) 

Bezručova 4219, 
43003 Chomutov 

Dubí u 
Teplic; 
633381 

1348/30 2 881 2334 547 Vodní plocha 1821 
Česká republika, (Povodí 

Ohře, státní podnik) 
Bezručova 4219, 
43003 Chomutov 

1281/1 1 664 1537 127 Vodní plocha 1821 
Česká republika, (Povodí 

Ohře, státní podnik) 
Bezručova 4219, 
43003 Chomutov 

1281/4 834 17 22 Vodní plocha 1821 
Česká republika, (Povodí 

Ohře, státní podnik) 
Bezručova 4219, 
43003 Chomutov 

1367/5 58   46 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

10001 Město Dubí 
Ruská 264/128, 

41701 Dubí 

1260/1 567   567 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

10001 Město Dubí 
Ruská 264/128, 

41701 Dubí 

1260/2 24   2 

Zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba 

technického 
vybavení) 

10001 Město Dubí 
Ruská 264/128, 

41701 Dubí 

1336 416   16 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

2439 MVE Dubí (TP), s.r.o. 
Čiklova 1135/23, 

Nusle, 14000 Praha 
4 

1270/3 1192   55 
Ostatní plocha 
(manipulační 

plocha) 
2419 

SJM Vořechovský 
Ladislav Ing. a 

Vořechovská Kamila Bc.,  

Štěnovická 827, 
33202 Starý 

Plzenec 

1270/5 700   36 
Ostatní plocha 
(manipulační 

plocha) 
2419 

SJM Vořechovský 
Ladislav Ing. a 

Vořechovská Kamila Bc.,  

Štěnovická 827, 
33202 Starý 

Plzenec 

1269/1 517   14 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

2419 
SJM Vořechovský 

Ladislav Ing. a 
Vořechovská Kamila Bc.,  

Štěnovická 827, 
33202 Starý 

Plzenec 

1266/1 1 550   505 
Ostatní plocha 

(zeleň) 
201 

TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 
a.s.  

Lázeňská 21/3, 
41701 Dubí 
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1260/3 395   395 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

201 
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 

a.s.  
Lázeňská 21/3, 

41701 Dubí 

1249/1 9 752   375 
Ostatní plocha 

(ostatní 
komunikace) 

201 
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 

a.s.  
Lázeňská 21/3, 

41701 Dubí 

1244/1 5 632   4 

zastavěná plocha 
a nádvoří (č. p. 21; 
objekt občanské 

vybavenosti) 

201 
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 

a.s.  
Lázeňská 21/3, 

41701 Dubí 

1227/1 1831   140 
Ostatní plocha 
(jiná plocha) 

201 
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 

a.s.  
Lázeňská 21/3, 

41701 Dubí 

1281/3 534   29 
Ostatní plocha 
(jiná plocha) 

201 
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ 

a.s.  
Lázeňská 21/3, 

41701 Dubí 

1309/1 5 794 722   1500 Lesní pozemek 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1414 3 153   89 Lesní pozemek 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1412 4 213   70 Lesní pozemek 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1411 9 184   3000 Lesní pozemek 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1282 359   32 Vodní plocha 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1413/1 95172   700 lesní pozemek 1894 
Česká republika, (Lesy 
České republiky, s.p.) 

Přemyslova 
1106/19, Nový 

Hradec Králové, 
50008 Hradec 

Králové 

1285/1 2359   28 
Ostatní plocha 
(jiná plocha) 

793 
První severočeská 

realitní společnost s.r.o. 

Masarykova třída 
430/24, 41501 

Teplice  

1286 625   142 

zastavěná plocha 
a nádvoří (č. p. 56; 

stavba 
technického 

vybaven) 

793 
První severočeská 

realitní společnost s.r.o. 

Masarykova třída 
430/24, 41501 

Teplice  

1288 1 217   58 
Ostatní plocha 
(manipulační 

plocha) 
793 

První severočeská 
realitní společnost s.r.o. 

Masarykova třída 
430/24, 41501 

Teplice  

1258 2 280   206 Zahrada 1608 Dvořáková Alena 
Krušnohorská 

229/5, 41701 Dubí 

1256 923   87 Zahrada 1608 Dvořáková Alena Krušnohorská 
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229/5, 41701 Dubí 

1255 333   133 
Ostatní plocha 
(manipulační 

plocha) 
2069 Stavebniny HAVI s.r.o. 

Novosedlická 1762, 
41501 Teplice 

1371 259   209 
Ostatní plocha 

(neplodná plocha) 
2151 Procházka Jiří 

Barvář 144, 41701 
Dubí  

 

B.1.15  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Není předmětem 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Potok Bystřice protékající místní částí obce (resp. i nad ní) Dubí je z velké části upraven – 
opevněn (zdi, dlažby). V ř.km 12,541 – 13,361 došlo vlivem času k zjevné destrukci 
břehového opevnění a dnes se nachází ve velmi bídném stavu, který dlouhodobě nevyhoví 
a například větší (povodňový) průtok vody by mohl ohrozit i stabilitu konstrukce. Koryto toku 
značně podléhá obrusu. Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění (resp. jeho 
náhrada, lépe založená) opravy původní dlažby ve dně, a tím obnova průtočného profilu.  
 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Historické opevnění břehů v dané lokalitě již existuje. 

 Účel užívání stavby 

Účel stavby vzhledem k jejímu charakteru souvisí se stabilizací koryta a břehů řešeného 
úseku toku. Stávající poškozené opevnění dna a břehů koryta, budou obnovena tak, aby 
nedocházelo k dalším škodám na opevnění či přilehlých pozemcích. 

 Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekty břehového opevnění představují liniovou stavbu. Svým charakterem se jedná o 
stavbu trvalou. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

 Není předmětem 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Není předmětem 
 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů 
 
 

 Navrhované parametry stavby 

Kamenná zeď na cementovou maltu    1286 m   
Kamenná rovnanina (dopadiště)    52 m2 
Kamenná rovnanina (nové dno)    643 m (2400 m2) 
Počet prahů       8 ks 
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 Základní bilance stavby 

Bilance zemních prací 
Předpokládá se vyrovnaná bilance zemin schopných k zúrodnění. Výkopek pro zpětné 
zásypy bude umisťován podél rýhy nebo na mezideponii v místě zařízení staveniště. 
Přebytečný výkopek bude odvážen na skládku. 

Spotřeba vody 
Po dokončení se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude zajištěna v případě nutnosti 
dodavatelem stavby z mobilních zdrojů nebo stávající vodovodní sítě.  

Spotřeba elektrické energie 
Po dokončení stavby se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude po její dobu dodávka 
zajišťována dodavatelem stavby mobilními agregáty. 

Spotřeba paliv  
Během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 

Spotřeba tepla 
Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Spotřeba teplé užitkové vody 
Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Veřejné osvětlení 
Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů pro stavbu ani během výstavby. 

Množství a druhy odpadů 
Během výstavby je investor, resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Dalšími souvisejícími předpisy jsou prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů), v platném znění, Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 

 Základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
zhotovitele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2021. 
  

 Orientační náklady stavby 

Podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr bude zpracován jako samostatná příloha finální 
dokumentace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení stavby a celkové uspořádání bylo upřesněno s ohledem na geologickou 
stavbu území, tvar vlastního koryta a jeho původní trasu, dotčení pozemků a začlenění 
objektů stavby do území. Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce břehového opevnění 
je konstatováno, že urbanistické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality. 
 

 Architektonické řešení 

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 
architektonické prvky. Navrhované břehové opevnění toku je řešeno jako ostatní podobné 
úseky toku a dále tak, aby konstrukční a materiálová řešení byla v souladu se stávajícím 
rázem lokality. Je dbáno na použití přírodních materiálů (kámen), které nebudou svým 
vzhledem narušovat stávající stav.  
Opravené břehové opevnění je navrženo se zachováním výškového profilu břehu s plynulou 
návazností na stávající terén. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná 
se o rekonstrukci břehového opevnění a dlažby koryta. Provedení opevnění toku i dlažeb 
bude odpovídat běžnému postupu provádění dané konstrukce. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravu v korytě vodního toku. Bezbariérový přístup se nepředpokládá. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při nutnosti kontrol 
a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby 
nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 Stavební řešení 

Koncepce řešení vychází z charakteru stavebních úprav. Návrhy technického řešení jsou 
uvažovány tak, aby vytvořené konstrukce plnily funkci stabilizační a zajistili bezpečné užívání 
s minimálními nároky na jejich údržbu. Dalším aspektem návrhu je vhodné začlenění 
stavebních objektů do stávající lokality s přihlédnutím k prostorovým možnostem intravilánu 
a extravilánu a zachování nebo zlepšení stávající kapacity toku. Stávající objekty na toku 
budou zachovány. 

SO 01 – Rekonstrukce koryta  

V řešeném úseku ř. km 12,604 – 12,800 (196 m) je navrženo: 

• Odstranění stávajícího opevnění dna i břehů 

• Úprava břehů – Kamenná zeď z lomového kamene na cementovou maltu 

• Úprava dna - Kamenná rovnanina z lomového kamene uložená do betonového lože  

• Stávající stupně budou odstraněny a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve 
tvaru střelky 

• Veškeré zaústění do toku zůstane zachováno 

• Stávající montovaný traverzový most v ř. km 12,765 bude odstraněn 

• Napojení na dříve rekonstruovanou část koryta bude plynule navázáno pomocí 
směrového oblouku R40 
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Obr. 2 – SO 01 - Fotodokumentace stávajícího stavu 

SO 01.1 – Rekonstrukce odběrného objektu 

V řešeném úseku v ř. km 12,700 a 12,723 je navrženo: 

• Rekonstrukce nátoku a vyústění odběrného objektu, dle požadavků vlastníka 
Tereziny lázně Dubí a.s. zůstane zachováno. 

• Stávající nátokový objekt zůstane zachován a nově bude vybudován spolu 
s rozdělovacím objektem (zvýšený práh s oknem), který umožní zachování 
minimálního zůstatkového průtoku do koryta. 
 

  

Obr. 3 – SO 1.1 - Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

SO 02 – Rekonstrukce koryta 

V řešeném úseku ř. km 12,800 – 13,020 (220 m) je navrženo: 

• Odstranění stávajícího opevnění dna i břehů 

• Úprava břehů – Kamenná zeď z lomového kamene na cementovou maltu 

• Úprava dna – Kamenná rovnanina z lomového kamene uložená do betonového lože  

• Stávající stupně budou odstraněny a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve 
tvaru střelky 

• Veškeré zaústění do toku zůstane zachováno, krom odlehčovacího objektu náhonu 

• Ocelová lávka pro pěší bude demontována a po dokončení stavby navrácena na 
původní místo 

• V rámci výkopových prací při rekonstrukci se předpokládá zásah do náhonu 
dotujícího rybník, v případě porušení je nutné náhon opravit v původních 
parametrech 
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Obr. 4 – SO 02 - Fotodokumentace stávajícího stavu 

SO 02.1 – Rekonstrukce vyústění rybníka (Hamerský rybník) 

V řešeném úseku v ř. km 12,810 je navrženo: 

• Odstranění stávajícího vyústění 

• Rekonstrukce vyústění ve stávajících parametrech 
 

  

Obr. 5 – SO 02.1 - Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

SO 02.2 – Rekonstrukce vyústění potoka (Bobový potok) 

V řešeném úseku v ř. km 12,913 je navrženo: 

• Odstranění stávajícího vyústění potoka 

• Rekonstrukce vyústění ve stávajících parametrech 
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Obr. 6 – SO 02.2 - Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

SO 02.3 – Rekonstrukce nátoku do rybníka (Hamerský rybník) 

V řešeném úseku v ř. km 13,020 je navrženo: 

• Stávající nátokový objekt zůstane zachován a nově bude vybudován spolu 
s rozdělovacím objektem (zvýšený práh s oknem), který umožní zachování 
minimálního zůstatkového průtoku do koryta. 
 

  

Obr. 7 – SO 02.3 - Fotodokumentace stávajícího stavu 

SO 03 – Rekonstrukce koryta 

V řešeném úseku ř. km 13,020 – 13,247 (227 m) je navrženo: 

• Odstranění stávajícího opevnění dna i břehů 

• Úprava břehů - Kamenná zeď z lomového kamene na cementovou maltu 

• Úprava dna - Kamenná rovnanina z lomového kamene uložená do betonového lože  

• Stávající stupně budou odstraněny a niveleta dna upravena do jednotného sklonu ve 
tvaru střelky 

• Veškeré zaústění do toku zůstane zachováno 

• Napojení na objekt přehrážky bude provedeno plynule s ohledem na nově navržený 
tvar koryta (zborcená plocha) 
 

  

Obr. 8 – SO 03 - Fotodokumentace stávajícího stavu 
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SO 03.1 – Rekonstrukce vyústění potoka  

V řešeném úseku v ř. km 13,116 je navrženo: 

• Odstranění stávajícího vyústění potoka 

• Rekonstrukce vyústění ve stávajících parametrech 
 

  

Obr. 9 – SO 03.1 - Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

Vyústění MVE  

V řešeném úseku v ř. km 13,069 je navrženo: 

• Prostup zdí zůstane zachován, vyústění bude zaříznuto s lícem nové zdi 
 

SO 04 – Rekonstrukce dopadiště přehrážky 

V řešeném úseku v ř. km 13,247 – 13,261 je navrženo: 

• Přeskládání a doplnění kamene do poškozené části dopadiště (těžká kamenná 
rovnanina na štět) 

• Očištění a spárovaní břehového opevnění 
 

  

Obr. 10 – SO 04 - Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

 Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně a materiálově se jedná o: kamenná zeď na cementovou maltu, těžká drsná 
rovnanina z lomového kamene do betonového lože a betonové konstrukce stávajících 
objektů 
Požadavky na kvalitu betonu: mrazuvzdorný vodostavební beton 

 Mechanická odolnost a stabilita 

Je zajištěna použitými obvyklými konstrukčními, stavebními a materiálovými prvky. Byly 
provedeny základní statické a hydrotechnické výpočty. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá žádné technické ani technologické objekty. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, stavba je bez požárního rizika. 
 
Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, stavba nemá vliv na stávající únikové cesty a 
evakuaci osob. 
 
Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby využít potok Bytřice, případně stávající 
vodovodní systém obce. 
 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, přístupové trasy pro požární techniku jsou 
totožné s přístupovou trasou pro stavební mechanizmy. 
 
Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
 
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba teplé užitkové vody - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný negativní vliv na okolní prostředí. 
V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí stavby a 
komunikací, které budou využívány pro dopravu materiálu. Po dokončení stavby nebude 
stavba své okolí ovlivňovat hlukem ani prachem. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před bludnými proudy 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před technickou seizmicitou 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před hlukem 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření se nenavrhují 

 Ostatní účinky 

(vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nepředpokládají se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné brát přímo 
z toku, případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, 
případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace 

Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení 
stavby viz následující bod B.4.2. Přístup na stavbu z lemující komunikace bude v daném 
místě opatřen příslušným dopravním značením. V případě, že stavební činností dojde 
k omezení provozu na lemujících komunikaci, požádá zhotovitel v minimálně 30 denním 
předstihu o vydání rozhodnutí o částečné /úplné uzavírce přilehlé komunikace. Dopravní 
značení bude zajištěno zhotovitelem stavby na základě zpracovaného elaborátu dopravně 
inženýrského opatření odsouhlaseného dopravním inspektorátem. Nepředpokládá zasahovat 
výkopem do komunikace.  

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude možný ze silnice I/8. Přístupová trasa bude po obecní, nebo lesní 
komunikaci napojena na stávající dopravní síť. 

Pro přístup do koryta se předpokládá využít pozemky v těsné blízkosti potoka Bystřice. 
Staveniště bude umístěno přímo v korytě toku Bystřice a na příbřežních pozemcích v jeho 
bezprostřední blízkosti (manipulační pruhy šířky do 5 m). Přístupy na staveniště budou 
upřesněny na základě vyjádření dotčených vlastníků. 
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Zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích ve vlastnictví LČR, s.p. a Terezininy lázně 
Dubí a.s., parc. č. 1411, 1309/1, 1266/1 k.ú. Dubí u Teplic  
PD předpokládá dodatečné zpevňování přístupů na stavbu pouze v místech, kde by mohlo 
dojít k porušení stávajících propustků. 

B.4.3 Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorách. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Doprava v klidu je navržena umístěním mechanizace a strojů v  areálu staveniště 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

V zájmovém úseku se nacházejí 
ocelová lávka  v ř.km 12,953 (turistická stezka) – zůstane zachována 

Jinak se na staveništi nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

K terénním úpravám dojde pouze v těsné blízkosti břehové hrany v místě zásypů za novou 
kamennou opěrnou zdí. Ve všech případech dojde k úpravě terénu až ke koruně zdi a na 
vrchu k ohumusování v tl. min. 0,1 m a následně k osetí travním osivem. Všechny dotčené 
pozemky, zejména manipulační plochy v rámci přístupu na stavbu (dočasný zábor), budou 
po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu rekultivací. Rekultivace 
zahrnuje urovnání dotčených nezpevněných pozemků, případně nutné doplnění úrodné 
zeminy a osetí travním osivem.   

B.5.2 Použité vegetační prvky 

V rámci stavby se předpokládá kácení dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou 
(opěrnými zdmi koryta) a dále s navrhovanými přístupy. Rovněž je navrženo odstranění 
náletové vegetace, která prorůstá stávajícími destruovanými zdmi nebo se nalézá v profilu 
toku. Předpokládá se odstranění křovin o celkové ploše 5200 m2 a pokácení celkem 57 ks 
vzrostlých stromů. Z toho 42 stromů (obvod kmene větší než 80 cm) a celková plocha dřevin 
navržená k odstranění podléhá povolení ke kácení dřevin, který se bude řídit zákonem ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 
ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení. Zhotovitel bude disponovat souhlasy vlastníků pozemků, na nichž 
se uvažované dřeviny nacházejí. Postup kácení dřevin bude projednán s příslušným 
orgánem ochrany přírody. Náhradní výsadba se předpokládá v počtu 7 ks (3x Habr, 4x Dub) 
na pozemku p.č. 1249/1. Zhotovitel zajistí odborný biologický dozor, po celou dobu trvání 
stavby. 

Tab. 4. Kácení dřevin 

Číslování 
stromů 

solitérní/ 
vícekmen 

parc č. 
KN 

X Y průměr obvod druh 

1 1309/21 -778711.24 -970164.29 50 157 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

2 1367/5 -778707.78 -970168.98 15 47 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 
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       30 94 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

       30 94 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

3   -778705.05 -970174.19 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       15 47 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

4 1348/30 -778699.76 -970183.11 30 94 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

       40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

5   -778564.36 -970316.41 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

6   -778555.27 -970381.5 40 126 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

       30 94 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

7   -778541.32 -970404.38 20 63 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       20 63 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       20 63 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

8   -778520.83 -970431.56 20 63 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

9   -778494.36 -970466.93 15 47 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

10 1413/1 -778674.94 -970235.59 20 63 Smrk ztepilý (Picea abies) 

11 1309/1 -778656.08 -970236.29 25 79 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       25 79 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

12   -778652.64 -970238.37 50 157 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

13   -778647.97 -970241.1 30 94 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

       25 79 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

14   -778634.7 -970246.04 50 157 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

15   -778621.05 -970249.44 70 220 Smrk ztepilý (Picea abies) 

16   -778618.8 -970249.79 70 220 Smrk ztepilý (Picea abies) 

17   -778609.56 -970255.47 70 220 Smrk ztepilý (Picea abies) 

18   -778608.08 -970255.61 70 220 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

19   -778604.16 -970256.73 80 251 Smrk ztepilý (Picea abies) 

20   -778598.91 -970261.8 60 188 Smrk ztepilý (Picea abies) 
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21   -778595.37 -970264.13 40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

22   -778592.22 -970266.85 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

23   -778587.31 -970269.82 70 220 Smrk ztepilý (Picea abies) 

24   -778582.5 -970275.73 25 79 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

25   -778581.6 -970277.63 25 79 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

26   -778575.97 -970285.33 40 126 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

27 1371 -778570.69 -970334.05 40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

28   -778569.61 -970337.98 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

29   -778568.68 -970344.17 40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

       40 126 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

30 1282 -778482.2 -970514.47 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

31   -778482.04 -970514.88 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

32   -778481.68 -970514.86 30 94 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

33 1285/1 -778482.45 -970515.03 25 79 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

34   -778482.05 -970515.17 25 79 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

35 1269/1 -778458.02 -970547.85 30 94 
Borovice lesní (Pinus 
sylvestris) 

36 1288 -778463.51 -970559.8 50 157 
Bříza bělokorá (Betula 
pendula) 

38 1249/1 -778434.71 -970635.52 80 251 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

39   -778433.5 -970640.43 80 251 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

40   -778427.57 -970650.55 80 251 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

41   -778423.55 -970657.42 80 251 
Jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) 

B.5.3 Biotechnická opatření 

Nejsou 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. 
V tuto dobu dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby a tím 
zásahem do stávajícího stabilizovaného stavu. Dopad na území bude minimalizován 
postupným prováděním stavebních prací, termínováním prováděných akcí mimo 
rozmnožovací resp. tahové aktivity živočichů vázaných na předmětné území a dále 
dodržováním všech zásad a daných podmínek výstavby.  
 
Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. 
odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 
sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství 
bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 
komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 
komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu 
se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

• V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární 
prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v 
maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, 
kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu 
např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní 
prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a 
přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po 
okraj, popř. zaplachtování) 

• Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a 
příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech 
odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o 
tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  

• Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební 
činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 
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B.6.2 b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod. 

Při dodržování vyhrazených přístupů a manipulačních pruhů nebude mít průběh stavby 
žádné zásadní negativní důsledky na okolní přírodu a krajinu ani na zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 
Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, která není dle projektu 
uvažována ke kácení a mohlo by hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude 
před započetím stavebních prací ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
činnostech“. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé 
zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího 
kořenového systému. 
Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů. Minimálně tři týdny před 
zahájením stavebních prací bude toto oznámeno na ČRS SÚS Ústí nad Labem, který zajistí 
odlov obsádky ryb a její přemístění mimo úsek dotčený stavbou. 
 
Případné další připomínky budou zapracovány do finální verze dokumentace. 

B.6.3 c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V řešené oblasti se nacházejí:  
Natura 2000 – ID 5504 – Východní Krušnohoří 
CHOPAV – ID 110 – Krušné hory 
Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů – lázeňské místo Teplice v Čechách 

B.6.4 d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není předmětem 

B.6.5 e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem  

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma inženýrských sítí, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou 
stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit 
jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech.  
 
Navržená stavba bude zasahovat do OP následujících inženýrských sítí: 

• nadzemní vedení sítě elektronických komunikací CETIN 

• sítě NN a VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

• STL plynovody a přípojky společnosti GasNet, s.r.o 

• kanalizace a vodovod společnosti SČVK, a.s. 

• ochranné pásmo silnice I/8 

• ochranné pásmo lesa  
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
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respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí a DOSS 
(viz. Příloha finální dokumentace E. Dokladová část.) 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze 
stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  
Tyto dočasné negativní vlivy na obyvatelstvo je možné dále omezit vhodnými opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 
▪ organizačně zajistit celý proces výstavby, 
▪ dopravovat stavební materiál a provozovat technologie na stavbě s minimálním 

narušováním faktorů pohody (neprovádět hlučné stavební činnosti zejména v době 
od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu) 

zajistit podmínky pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí nad 
přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení 
provozovat jen ve vymezené době) 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. Pro výstavbu bude možné 
připojení z místní rozvodné sítě NN nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát) 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba vody - vzhledem k charakteru stavby je potřeba vody prakticky zanedbatelná 
(čistící a dokončovací práce, zařízení staveniště). Jako zdroj vody lze využít stávající 
vodovodní systém, případně dováženou vodu v cisternách. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Převod vody přes staveniště bude záležitostí zhotovitele a bude řešeno po jednotlivých 
úsecích. Projekt předpokládá postupné převádění vody korytem Bystřice potrubím DN 900 - 
krajní zemní hrázky budou provedeny z vhodného nepropustného materiálu z výkopku. 
Potrubí bude uloženo na dno koryta. Na horním okraji staveniště bude vyhotovena hrázka 
z vhodného materiálu, případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. 
Prosakující voda do prostoru stavební jámy bude odčerpávána pomocí mobilních čerpadel. 
Hrázka bude min. 0,6 m vysoká, aby bylo zajištěno maximální využití kapacity trubky. Sklony 
hrázky budou v přibližném sklonu 1:1 a s 0,50 m širokou korunou. 
Předběžně je domluvena možnost převádění vody přes pozemky LČR, s.p. (Náhon, koryto 
suchovodu, a další) 
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Konkrétní způsob řešení převádění vody navrhne zhotovitel dle svých technologických 
zvyklostí s tím, že bude toto řešení odsouhlaseno správcem toku. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní ani technickou 
infrastrukturu neuvažuje. Pro příjezd na staveniště z širšího okolí bude využita zejména 
přilehlá silnice I/8. Pro přístup do koryta se předpokládá využit pozemky v těsné blízkosti 
potoka. Samotné práce budou prováděny z koryta toku. Přístupy do koryta budou 
odsouhlaseny vlastníky jednotlivých pozemků. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v místě záboru, nebude 
mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
V případě nezbytného pohybu podél toku mimo vytyčený zábor stavby je toto zhotovitel 
povinen oznámit vlastníku (nájemci) dotčených pozemků a pozemky ihned po dokončení 
prací uvést do původního stavu včetně obnovy původní vrstvy ornice, původního travního 
porostu a navrácení oplocení (za korunu nové zdi). 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště. Ostatní je již uvedeno v kapitole B. 1.10  

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé i dočasné zábory jsou uvedeny v části A. Průvodní zpráva, bod B. 1. 14 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Produkce emisí bude s ohledem na rozsah stavby zanedbatelná. 
Bilance zemních prací se předpokládá vyrovnaná. 

Během výstavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Dalšími souvisejícími předpisy jsou prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů), v platném znění, Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

V rámci výstavby se předpokládá vznik odpadů. Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby 
vznikat, uvádí tabulka níže Tab. 2. S veškerými odpady je však vždy nutné nakládat v 
souladu s platnou legislativou. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze 
např. o prázdné obaly čisticích prostředků apod., Odpady katalog. Číslo 15 01 10, 15 02 02). 

Co se týká množství: 

• Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03: cca 1285 t 
(katalogové číslo 17 09 04)  

• Množství ostatních odpadů je nevýznamné (ocelové části, mýcené nálety, ostatní 
odpady související se stavební činností, např. obaly od mycích prostředků apod.) 
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• Veškerý odpad se předpokládá odvézt na skládku stavební suti a zeminy 
Vrbičany (40 km) 

 
Tab. 2 Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N* 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N* 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N* 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N* – nebezpečný odpad v minimálním množství 
 

Zajištění skládek a likvidace odpadů je povinností investora resp. jím vybraného zhotovitele 
(toho, kdo je dle zákona o odpadech původce odpadů). Aktuální situace se může v době 
realizace akce na jednotlivých skládkách (úložištích, zařízeních) změnit.  

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance se zpracovává za předpokladu využití vytěžené zeminy, což se během výstavby 
nepředpokládá. 

B.8.10  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný vliv na přírodu a krajinu ani na zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

B.8.11  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě a 
následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 
bezpečnosti práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2005 Sb. Tato 
nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
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pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací. 
Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranných pásmech vedení NN či VN 
upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při provádění prací a přísné dodržování předpisů dle 
ČSN 34 31 08 a ostatních souvisejících norem a předpisů. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při 
některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a 
biologickými látkami. Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných 
provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

• Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu 

• Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

• Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 

• Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu 

• Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 

• Výkopy budou řádně paženy, zabezpečeny a označeny proti pádu nepovolaných 
osob 

Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 

Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba 
dodržovat pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 

Skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi – během výstavby se nepředpokládá. 

Vlastní stavební objekty budou řádně označeny a případně osvětleny. 

 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP: 

Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č5. NV 591/2006Sb.) nebo budou 
vykovávány činnosti, při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.  

Na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č5. NV  591/2006Sb. : 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí (odst. 4) 

Z výše uvedeného vyplývá povinnost zpracování plánu BOZP.  
 
Podmínky pro podání oznámení na OIP 

V případech, kdy při realizaci stavby: 
– je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
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– přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin)), 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést aktualizaci tohoto 
oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
Vzhledem k počtu normohodin je pravděpodobné překročení zákonných podmínek pro 
podání oznámení na OIP. 

Podmínky pro stanovení koordinátora BOZP 
Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby, proto není nutné určit 
koordinátora BOZP. 

B.8.12  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 

B.8.13  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavebních prací v komunikaci se nepředpokládá. Vjezdy na pozemní komunikace 
budou řádně označeny podle platných předpisů. 
Zhotovitel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před 
vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební 
technikou).  

B.8.14  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

S ohledem na charakter stavby bude třeba stavbu provádět za „provozu“ (ve smyslu průtoků 
v toku). Nejistotu pro podmínky provádění a s tím spojená rizika a nebezpečí škod 
představuje zejména nepředvídatelnost hydrologické situace – chod velkých vod. 
Nutnost převádění běžných průtoků je řešena v kapitole B. 8.2. 
Pro krizové situace, kterými je v případě stavby ve vodním toku zejména povodeň, je vhodné 
zpracovat povodňový plán po dobu výstavby a řídit se pokyny a opatřeními v něm 
uvedenými. Zhotovitel před zahájením stavby má povinnost mít aktualizovaný povodňový 
plán. 

B.8.15  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavbu provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vypracuje 
harmonogram prací, podkladem jsou informace uvedené v této PD. Harmonogram prací je 
třeba přizpůsobit požadavkům dotčených orgánů a ostatních účastníků. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Koncepce řešení vychází 
z charakteru stavebních úprav. Návrhy technického řešení jsou uvažovány tak, aby 
vytvořené konstrukce plnily funkci stabilizační a zajistili bezpečné užívání s minimálními 
nároky na jejich údržbu. Dalším aspektem návrhu je vhodné začlenění stavebních objektů do 
stávající lokality s přihlédnutím k prostorovým možnostem intravilánu a zachování nebo 
zlepšení stávající kapacity toku. 


