Priloha c. 1 SOD c. 994/2023 Oceneny soupis praci
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 47 020 597,58
SoDNOW502351
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
38 859 998,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 38 859 998,00 8 160 599,58
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoDNOW502351
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
47 020 597,58
248 962,55 301 244,69
29 743,57 35 989,72
4 265 028,83 5 160 684,88
2 297 639,01 2 780 143,20
1 739 770,99 2 105 122,90
1 006 059,27
991 802,05
Cena bez DPH [CZK]
315 540,35
10 963 614,85
3 573 954,34
2 093 589,03
1 808 887,84
2 124,65
2 981 652,39
16. 6. 2023
1 217 331,72
2 570,83
1 200 080,48
Cena s DPH [CZK]
2 533 242,73
3 607 799,39
4 324 484,75
38 859 998,00
SO 11.2 Stupeň (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 08.2 Potoční (oprava)
SO 09.1 Souběžná (rekonstrukce)
SO 10.1 Skluz (rekonstrukce)
SO 11.1 Stupeň (rekonstrukce)
2 139 251,13 2 588 493,87
2 188 754,29
13 265 973,97
381 803,82
SO 08.1
SO 06.1
Popis
U ev. č.41 (oprava)
U kontejnerů (rekonstrukce)
U soutoku (rekonstrukce)
Strážní (rekonstrukce)
Slévačská (rekonstrukce)
Starokřečanská (oprava)
U ev. č.41 (rekonstrukce)
Potoční (rekonstrukce)
Starokřečanská (rekonstrukce)
Výtopní (rekonstrukce)
Kód
SO 03.1
SO 04.1
SO 01.1
SO 05.1
SO 02.2
SO 02.1
SO 06.2
SO 07.1
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
STA
STA
STA
STA
379 318,32 458 975,17 STA
629 408,00 761 583,68
2 037 938,57 2 465 905,67
936 993,94 1 133 762,67
418 718,32 506 649,17
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
SO 12.1 Nad stupněm (rekonstrukce)
SO 13.1 Kácení (rekonstrukce)
SO 14.1 Náhradní výsadba (rekonstrukce)
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 10 963 614,85
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 963 614,85 21,00% 2 302 359,12
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 13 265 973,97
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 10 963 614,85
1 - Zemní práce 5 269 441,98
2 - Zakládání 204 526,27
23-M - Montáže potrubí 445,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 732,95
4 - Vodorovné konstrukce 3 538 527,90
5 - Komunikace pozemní 12 291,20
8 - Trubní vedení 13 083,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 703,93
997 - Přesun sutě 275 072,75
998 - Přesun hmot 1 504 789,87
SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 10 963 614,85
D 1 Zemní práce 5 269 441,98
1 K 113106125
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
M2 4,000 78,94 315,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106125
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo
podkladu.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti a vybouraných hmot.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpětné použití"
VV A1 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000
2 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 18,000 60,79 1 094,22 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele"
VV A2 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
3 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 2,700 347,10 937,17 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A3 2.70 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
4 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 18,000 18,96 341,28 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 01.1 - Výtopní (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A4 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 708,000 71,65 50 728,20 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A5 708.0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení 708,000
6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 708,000 49,31 34 911,48 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
7 K 122553211
Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny
6 do 20 m3
M3 9,460 1 174,80 11 113,61 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122553211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A7 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790
VV B7 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670
VV C7 "Celkem: "7.79+1.67 9,460
8 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 227,630 1 424,00 324 145,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A8 108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,450
VV B8 118.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 118,290
VV C8 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 0,890
VV D8 "Celkem: "108.45+118.29+0.89 227,630
9 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 2 703,250 13,35 36 088,39 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití ornice zpět k ohumusování"
VV A9 537.84/0.2 "F.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 2 689,200
VV B9 2.81/0.2 "F.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 14,050
VV C9 "Celkem: "2689.2+14.05 2 703,250
10 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 2 696,830 100,57 271 220,19 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výkop na levém břehu bude ukládán rovnou na poldr"
VV A10 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750
VV B10 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490
VV C10 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600
VV D10 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780
VV E10 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910
VV F10 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000
VV G10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100
VV H10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100
VV I10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100
VV J10 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830
11 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,
ve sklonu přes 1:2 do 1:1
M2 133,690 75,83 10 137,71 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
VV A11 133.69 "F.4 tab VV SO 01 PB Georohož 133,690
12 K 69321121 georohož protierozní M2 158,356 80,90 12 811,00 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož (PP),
tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)
- vuz D.4 vzorový řez N"
13 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 4 586,640 78,14 358 400,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava sejmuté ornice na mezideponii a zpět, doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A13 2*14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 29,740
VV B13 2*41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 83,060
VV C13 2*301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 603,160
VV D13 2*1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 3 326,380
VV E13 "Mezisoučet: "29.74+83.06+603.16+3326.38 4 042,340
VV F13 2*121.95 "243.9.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 243,900
VV G13 2*131.63 "243.9.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 263,260
VV H13 2*5.80 "243.9.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 11,600
VV I13 2*10.87 "243.9.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 21,740
VV J13 2*0.9 "243.9.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 1,800
VV K13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 1,000
VV L13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 1,000
VV M13 "Mezisoučet: "243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 544,300
VV N13 "Celkem: "29.74+83.06+603.16+3326.38+243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 4 586,640
14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 2 293,320 48,15 110 423,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A14 14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 14,870
VV B14 41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 41,530
VV C14 301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 301,580
VV D14 1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 1 663,190
VV E14 "Mezisoučet: "14.87+41.53+301.58+1663.19 2 021,170
VV F14 121.95 "121.95.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950
VV G14 131.63 "121.95.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
VV H14 5.80 "121.95.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800
VV I14 10.87 "121.95.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870
VV J14 0.9 "121.95.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900
VV K14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500
VV L14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500
VV M14 "Mezisoučet: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 272,150
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VV N14 "Celkem: "14.87+41.53+301.58+1663.19+121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 2 293,320
15 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží
M3 1 494,820 98,79 147 673,27 CS ÚRS 2023 01
PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou
172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hutněno na 98% PS
- využití zemin z výkopu LB"
VV A15 1494.82 "F.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru 1 494,820
16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 274,390 464,58 127 476,11 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A16 121.95 "F.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950
VV B16 131.63 "F.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
VV C16 5.80 "F.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800
VV D16 10.87 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870
VV E16 0.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900
VV F16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500
VV G16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500
VV H16 2.24 "0.5.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 2,240
VV I16 "Celkem: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5+2.24 274,390
17 K 58125110 jíl surový kusový T 4,032 1 076,90 4 342,06 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A17 2.24*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 4,032
18 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rov
M2 1 494,810 18,60 27 803,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé
horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A18 1494.81"F.4 tab VV SO 01 LB urovnání koruny hráze poldru 1 494,810
19 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 152,100 6,32 961,27 CS ÚRS 2023 01
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A19 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
VV B19 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
VV C19 "Celkem: "148.7+3.4 152,100
20 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 3 015,800 4,86 14 656,79 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A20 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
21 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 63,358 118,37 7 499,69 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472
VV A21 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
VV B21 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
VV C21 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
VV D21 "Celkem: "148.7+3.4+3015.8 3 167,900
VV E21 3167.9 * 0.02"Koeficient množství 63,358
22 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 415,300 10,68 4 435,40 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A22 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
23 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 16 631,900 8,25 137 213,18 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451122
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A23 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
24 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 340,944 119,26 40 660,98 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
VV A24 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
VV B24 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
VV C24 "Celkem: "415.3+16631.9 17 047,200
VV D24 17047.2 * 0.02"Koeficient množství 340,944
25 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2 152,100 54,29 8 257,51 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A25 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
VV B25 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
VV C25 "Celkem: "148.7+3.4 152,100
26 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 3 015,800 15,49 46 714,74 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A26 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
27 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
M2 396,110 73,96 29 296,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A27 396.11"F.4 tab VV SO 01 LB svahování v zářezu 396,110
28 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině
M2 614,440 63,90 39 262,72 CS ÚRS 2023 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A28 614.44 "F.4 tab VV SO 01 LB svahování násypu 614,440
29 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 415,300 73,51 30 528,70 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A29 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
30 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm
M2 16 631,900 47,44 789 017,34 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původní ornice"
VV A30 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
31 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2 665,548 551,80 1 470 849,39 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dodání chybějící ornice"
VV A31 14.87*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem * obj. hmotnost 26,766
VV B31 0.34*1.8 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 26.766 osetí tl. 100 mm; objem * obj. hmotnost 0,612
VV C31 301.58*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem* obj. hmotnost 542,844
VV D31 41.53*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 74,754
VV E31 1663.19*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 2 993,742
VV F31 "Mezisoučet: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742 3 638,718
VV G31 -537.84*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -968,112
VV H31 -2.81*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -5,058
VV I31 "Mezisoučet: "-968.112+-5.058 -973,170
VV J31 "Celkem: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742+-968.112+-5.058 2 665,548
32 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene do 300 mm
KUS 1,000 635,46 635,46 CS ÚRS 2023 01
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231
VV A32 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Ochrana stromu bedněním (25 cm) 1,000
33 K AGR 01.4 Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 338 200,00 338 200,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 358 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
34 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 11,700 979,00 11 454,30
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A34 11.70 "F.4 tab VV SO 01 PB Pažení 11,700
35 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 193,120 578,50 690 219,92
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A35 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750
VV B35 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490
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VV C35 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600
VV D35 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780
VV E35 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910
VV F35 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000
VV G35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100
VV H35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100
VV I35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100
VV J35 "Mezisoučet: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830
VV K35 -1494.82 "16.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru -1 494,820
VV L35 -121.95 "16.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp -121,950
VV M35 131.63 "16.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
VV N35 -5.80 "16.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp -5,800
VV O35 -10.87 "16.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp -10,870
VV P35 -0.9 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp -0,900
VV Q35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp -0,500
VV R35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp -0,500
VV S35 "Mezisoučet: "-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 -1 503,710
VV T35 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1+-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 1 193,120
36 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 12,160 1 424,00 17 315,84
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A36 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
VV B36 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790
VV C36 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670
VV D36 "Celkem: "2.7+7.79+1.67 12,160
37 K R29121102.1 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 15 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 204 526,27
38 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 0,520 1 744,40 907,09 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A38 0.52 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,520
39 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 4,300 1 014,60 4 362,78 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"
VV A39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp 1,500
VV B39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp 1,500
VV C39 1.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp 1,300
VV D39 "Celkem: "1.5+1.5+1.3 4,300
40 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 8,400 3 978,30 33 417,72 CS ÚRS 2023 01
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 CX4 XF3 XF1"
VV A40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900
VV B40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900
VV C40 2.6 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,600
VV D40 "Celkem: "2.9+2.9+2.6 8,400
41 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 21,400 671,06 14 360,68 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) případné nutné přepažování,
b) odstranění bednění.
2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odbednění"
VV A41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - bednění 7,300
VV B41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - bednění 7,300
VV C41 6.80 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bednění 6,800
VV D41 "Celkem: "7.3+7.3+6.8 21,400
42 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,700 1 157,00 3 123,90 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A42 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
43 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 18,000 93,45 1 682,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A43 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
44 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 4,000 17 800,00 71 200,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
45 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 48,200 356,00 17 159,20
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí a schodišti)"
VV A45 0.52/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,200
VV B45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000
VV C45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000
VV D45 1.3/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 13,000
VV E45 "Celkem: "5.2+15+15+13 48,200
46 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 11,200 5 206,50 58 312,80
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí, podpěrný blok lávky a první řada kamenné rovnaniny v místě kotvení do skalního podloží"
VV A46 3.28 "F.4 tab VV SO 01 PB Základové zdivo z LK na MC 3,280
VV B46 3.17 "F.4 SO 01 Lávka - Podpěrné bloky lávky z lom. kamene na MC (základ. zdivo) 3,170
VV C46 4.75 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - základové zdivo na MC 30 (s vyspárováním) 4,750
VV D46 "Celkem: "3.28+3.17+4.75 11,200
D 23-M Montáže potrubí 445,00
78 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 1,000 445,00 445,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 0,9 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A47 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,70 m 1,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 732,95
47 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,115 55 002,00 6 325,23 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - kari síť 100/100/8 0,039
VV B48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - kari síť 100/100/8 0,039
VV C48 (3.1+1.6)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - kari síť 100/100/8 0,037
VV D48 "Celkem: "0.039+0.039+0.037 0,115
48 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 3,120 8 143,50 25 407,72
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A49 3.12 "F.4 tab VV SO 01 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 3,120
D 4 Vodorovné konstrukce 3 538 527,90
49 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm
ze štěrkopísku
M2 4,000 66,13 264,52 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577877
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
a) lože rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou
obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích
- úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes
1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto
katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
VV A50 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - písčitý podsyp tl. 100 mm 4,000
50 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 1,760 952,30 1 676,05 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hutněno na 95% PS
- drenáž za rubem zdi, frakce 8-16"
VV A51 1.76 "F.4 tab VV SO 01 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,760
51 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 75,900 743,15 56 405,09 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A52 39.68 "F.4 tab VV SO 01 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 39,680
VV B52 34.22 "F.4 tab VV SO 01 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 34,220
VV C52 2.00 "F.4 SO 01 Lávka - Vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16 (32) 2,000
VV D52 "Celkem: "39.68+34.22+2 75,900
52 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 359,090 3 204,00 1 150 524,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A53 149.10 "F.4 tab VV SO 01 PB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 149,100
VV B53 196.62 "F.4 tab VV SO 01 LB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 196,620
VV C53 6.23 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - kamenná rovnanina ds 500 mm 6,230
VV D53 7.14 "F.4 SO 01 Lávka - Kamenná rovnanina, opevnění břehů 7,140
VV E53 "Celkem: "149.1+196.62+6.23+7.14 359,090
53 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 64,010 2 821,30 180 591,41 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A54 64.01 "F.4 SO 01 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 64,010
54 K 465210121
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
M2 6,000 1 290,50 7 743,00 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
VV B55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
VV C55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
VV D55 "Celkem: "2+2+2 6,000
55 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2 8,667 2 038,10 17 664,21 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000
VV B56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000
VV C56 0.8/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 2,667
VV D56 "Celkem: "3+3+2.667 8,667
56 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 80,400 2 474,20 198 925,68 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A57 80.4 "F.4 SO 01 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 80,400
57 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 561,720 3 426,50 1 924 733,58
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A58 291.30 "F.4 tab VV SO 01 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 291,300
VV B58 267.12 "F.4 tab VV SO 01 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 267,120
VV C58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - záhozová pata 1,100
VV D58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - záhozová pata 1,100
VV E58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - záhozová pata 1,100
VV F58 "Celkem: "291.3+267.12+1.1+1.1+1.1 561,720
D 5 Komunikace pozemní 12 291,20
58 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 50 mm
M2 33,000 49,93 1 647,69 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564211111
VV A59 1.65/0.05 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - Prosívka fr. N 0-4 mm, tl. 50 mm; objem / tl. 33,000
59 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 33,000 287,47 9 486,51 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564762111
VV A60 6.60/0.2 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - vibrovaný štěrk; objem / tl. 33,000
60 K 596411111
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvor
M2 4,000 289,25 1 157,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve
výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,
b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždic, která se oceňuje ve specifikaci,
c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původních tvárnic"
VV A61 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000
D 8 Trubní vedení 13 083,00
61 K R831372
Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.
materiálu
KS 7,000 1 869,00 13 083,00
PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- přechod (na PVC)
- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m
- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"
VV A62 7 "F.4 SO 01 Stávající vyústění (prodloužení do toku) - PB 7,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 703,93
62 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 51,000 65,06 3 318,06 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV A63 33.00 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - geotextilie 33,000
VV B63 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
VV C63 "Celkem: "33+18 51,000
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63 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1,600 168,21 269,14 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A64 1.60 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - plocha 1,600
64 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 2,900 248,31 720,10 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A65 2.90 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - tmel 2,900
65 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 8,000 68,09 544,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A66 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000
66 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 8,000 40,94 327,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
67 K R9411112
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu
výstavby
M2 8,000 102,63 821,04
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému
volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A68 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000
68 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 19,000 124,60 2 367,40 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění skály"
VV A69 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000
69 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 19,000 161,09 3 060,71 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- mechanické očištění skály"
VV A70 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000
70 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 13,600 1 432,90 19 487,44 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV A71 34*0.4 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - vrt pro trn O14 mm dl. 400 mm; počet * dl. 13,600
71 K M01.1 Nerez trn R14 dl. 0,70 m KS 34,000 471,70 16 037,80
PP Nerez trn R14 dl. 0,70 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1,2 kg/m
nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV A72 34 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - trn O14 mm dl. 700 mm 34,000
72 K AGR 01.1 Montáž nové lávky dl. 8,4 m a šířky 0,73 m, včetně materiálu KPL 1,000 44 500,00 44 500,00
PP Montáž nové lávky dl. 8,4 m a šířky 0,73 m, včetně materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nosný nosník UPN240 dl. 2,8 m - 6 ks
- spojovací příčný nosník IPN120 dl. 0,71 m - 2 ks
- kotvení pomocí závitových tyčí M16x300 mm (4 ks) a kotevních plechů 200x120x15 mm (8 ks) do betonových kapes C25/30 XC4 XF3 v
kamenném zdivu podpěr lávky
- vč. veškerého spojovacího materiálu
- bez pochozí plochy
- jednotlivé díly lávky budou spojovány na staveništi
- ocelové prvky budou pozinkovány (70 μm)
- viz D.4 řez F "
73 K AGR 01.2 Demontáž stávajících lávek KPL 2,000 4 450,00 8 900,00
PP Demontáž stávajících lávek
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- původní lávky budou ponechány na pozemku majitele
- km 0.169 46 lávka 9.8 x 0.6 m
- km 0.226 96 (9.0 x 1.1 m)"
74 K AGR 01.3 Demontáž dřevěné plochy z pražců, likvidace 50% pražců KPL 1,000 13 350,00 13 350,00
PP Demontáž dřevěné plochy z pražců, likvidace 50% pražců
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- pražec o rozměrech 150x260x2600 mm, cca 80 kg/kus
- nebezpečný odpad 17 02 01
- 50% bude ponecháno na pozemku majitele"
D 997 Přesun sutě 275 072,75
75 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 571,575 480,60 274 698,95
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A76 2.5*108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 271,125
VV B76 2.5*119.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 298,225
VV C76 2.5*0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 2,225
VV D76 "Celkem: "271.125+298.225+2.225 571,575
76 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,014 26 700,00 373,80
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A77 0.014 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014
D 998 Přesun hmot 1 504 789,87
77 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 5 123,561 293,70 1 504 789,87 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 124,65
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 124,65 21,00% 446,18
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 570,83
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 124,65
23-M - Montáže potrubí 1 953,00
997 - Přesun sutě 171,65
SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 124,65
D 23-M Montáže potrubí 1 953,00
3 K R936944.1
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně
zaříznutí
KUS 7,000 279,00 1 953,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
VV A1 7.0 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 7,000
D 997 Přesun sutě 171,65
1 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 0,266 159,30 42,37 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A2 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266
2 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,266 486,00 129,28
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- jádrové vrtání (dl. 0,8 m), osazení příčných odvodňovacích potrubí PE HD DN 80, dl. cca 0,8 m, sklon 5 %, osazení do jádrových vrtů ∅ 112
mm, á 5,0 m, seříznutí na líci s přesahem do 50-100 mm
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A3 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 02.1 - Starokřečanská (rekonstrukce)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 315 540,35
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 315 540,35 21,00% 66 263,47
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 381 803,82
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 315 540,35
1 - Zemní práce 172 677,27
2 - Zakládání 76 006,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 797,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 073,76
997 - Přesun sutě 1 600,28
998 - Přesun hmot 11 385,57
SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 315 540,35
D 1 Zemní práce 172 677,27
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 18,000 60,79 1 094,22 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele"
VV A1 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 2,700 347,10 937,17 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A2 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 18,000 18,96 341,28 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A3 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 28,000 71,65 2 006,20 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A4 28.0 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení 28,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 28,000 49,31 1 380,68 CS ÚRS 2023 01
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 02.2 - Starokřečanská (oprava)
Strana 29 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 39,000 179,78 7 011,42 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A6 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000
7 K AGR 02.1 Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 71 200,00 71 200,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 17 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
8 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,000 578,50 22 561,50
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A8 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000
9 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 2,700 1 424,00 3 844,80
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A9 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
10 K R29121102.2 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 9 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 76 006,00
11 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,700 1 157,00 3 123,90 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A11 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
12 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 18,000 93,45 1 682,10 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A12 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
13 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 4,000 17 800,00 71 200,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 797,47
14 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do
120 mm
M2 44,700 666,61 29 797,47
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.
2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.
3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-
1 Plochy a úprava území..
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár"
VV A14 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 073,76
15 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 18,000 65,06 1 171,08 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
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VV A15 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
16 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 34,000 68,09 2 315,06 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A16 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000
17 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 34,000 40,94 1 391,96 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
18 K R9411112
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu
výstavby
M2 34,000 102,63 3 489,42
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému
volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A18 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000
19 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 44,700 65,68 2 935,90 CS ÚRS 2023 01
PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251
VV A19 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700
20 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 44,700 161,09 7 200,72 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- mechanické očištění"
VV A20 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - mechanické očištění 44,700
21 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 44,700 124,60 5 569,62 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
tlak 200 - 300 bar"
VV A21 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - očištění tlakovou vodou 44,700
D 997 Přesun sutě 1 600,28
22 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 1,922 157,53 302,77 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A22 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296
VV B22 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626
VV C22 "Celkem: "1.296+0.626 1,922
23 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,922 480,60 923,71
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A23 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296
VV B23 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626
VV C23 "Celkem: "1.296+0.626 1,922
24 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,014 26 700,00 373,80
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A24 0.014 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014
D 998 Přesun hmot 11 385,57
25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 38,766 293,70 11 385,57 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 981 652,39
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 981 652,39 21,00% 626 147,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 607 799,39
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 981 652,39
1 - Zemní práce 976 216,10
2 - Zakládání 400 723,82
23-M - Montáže potrubí 8 900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 848 337,30
4 - Vodorovné konstrukce 343 387,81
8 - Trubní vedení 716,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 022,52
997 - Přesun sutě 48 937,10
998 - Přesun hmot 292 411,24
SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 981 652,39
D 1 Zemní práce 976 216,10
1 K 119001405
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
M 2,500 277,68 694,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor
zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .
. Příplatky za ztížení vykopávky.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podepření stávajícího plynovodu v místě napojení přeložky"
VV A1 2.5 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - zajištění stávajícího potrubí 2,500
2 K R1190014
Dočasné zajištění potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranný
KPL 1,000 2 225,00 2 225,00
PP
Dočasné zajištění potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor
zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .
. Příplatky za ztížení vykopávky.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dočasné podepření stávajícího plynovodu v místě křížení
- např. betonové tvárnice 400x500x250 mm - 6 ks, Dřevěný hranol 200x200x4000 mm, Dřevěný hranol 100x100x150 mm - 2 ks
- viz D.8"
VV A2 1.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - provizorní 1,000
3 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 92,000 71,65 6 591,80 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 03.1 - Slévačská (rekonstrukce)
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VV A3 92.0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení 92,000
4 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 92,000 49,31 4 536,52 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 384,464 125,49 48 246,39 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A5 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470
VV B5 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890
VV C5 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000
VV D5 18.72*0.7 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 13,104
VV E5 "Celkem: "70.47+290.89+10+13.104 384,464
6 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 40,730 2 225,00 90 624,25 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A6 40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 40,730
7 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 23,616 1 299,40 30 686,63 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a plynovodu"
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VV A7 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
VV B7 18.72*0.3"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 5,616
VV C7 "Celkem: "18+5.616 23,616
8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu horniny
M3 36,720 485,94 17 843,72 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se
vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního
potrubí nebo vedení ve výkopišti.
VV A8 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
VV B8 18.72"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720
VV C8 "Celkem: "18+18.72 36,720
9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 36,160 78,14 2 825,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ddoprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A9 2*17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 34,820
VV B9 2*0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 1,340
VV C9 "Celkem: "34.82+1.34 36,160
10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 18,080 48,15 870,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
Strana 38 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A10 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410
VV B10 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670
VV C10 "Celkem: "17.41+0.67 18,080
11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k
M3 14,000 198,47 2 778,58 CS ÚRS 2023 01
PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- min 100 mm pod a 300 mm nad potrubí v délce 50 m"
VV A11 14.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi pískem fr. 0-4 mm 14,000
12 K 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 28,000 356,00 9 968,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337310
13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 57,980 464,58 26 936,35 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A13 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410
VV B13 39.90 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 39,900
VV C13 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670
VV D13 "Celkem: "17.41+39.9+0.67 57,980
14 K 58125110 jíl surový kusový T 71,820 1 076,90 77 342,96 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A14 39.90*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 71,820
15 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 163,000 10,68 1 740,84 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A15 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500
VV B15 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300
VV C15 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200
VV D15 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000
16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 3,260 119,26 388,79 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
17 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 163,000 73,51 11 982,13 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A17 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500
VV B17 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300
VV C17 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200
VV D17 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000
18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 29,340 551,80 16 189,81 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A18 12.55*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 22,590
VV B18 3.33*1.8 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 5,994
VV C18 0.42*1.8 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění; objem * obj. hmotnost 0,756
VV D18 "Celkem: "22.59+5.994+0.756 29,340
19 K AGR 03.3 Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 46 280,00 46 280,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 03 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 41 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
20 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 295,760 979,00 289 549,04
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A20 247.76 "F.4 tab VV SO 03 PB Pažení 247,760
VV B20 48.00 "F.4 tab VV SO 03 LB Pažení 48,000
VV C20 "Celkem: "247.76+48 295,760
21 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 390,000 578,50 225 615,00
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470
VV B21 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890
VV C21 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000
VV D21 18.72 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720
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VV E21 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
VV F21 "Mezisoučet: "70.47+290.89+10+18.72+18 408,080
VV G21 -17.41 "408.08.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp -17,410
VV H21 -0.67 "408.08.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp -0,670
VV I21 "Mezisoučet: "-17.41+-0.67 -18,080
VV J21 "Celkem: "70.47+290.89+10+18.72+18+-17.41+-0.67 390,000
22 K R29121102.3 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 11 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 400 723,82
23 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 12,400 1 744,40 21 630,56 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A23 8.77 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 8,770
VV B23 3.63 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,630
VV C23 "Celkem: "8.77+3.63 12,400
24 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,070 1 014,60 71,02 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A24 0.07 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Podsyp ŠTP 100 mm 0,070
25 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 M3 0,210 2 963,70 622,38 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- C12/15"
VV A25 0.21 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Bet. základ 600x700x500 mm 0,210
26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 1,300 404,95 526,44 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
VV A26 1.30 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - bednění 1,300
27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 1,300 75,56 98,23 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
28 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 124,000 356,00 44 144,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"
VV A28 8.77/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 87,700
VV B28 3.63/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 36,300
VV C28 "Celkem: "87.7+36.3 124,000
29 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 60,490 5 206,50 314 941,19
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí"
VV A29 60.49 "F.4 tab VV SO 03 PB Základové zdivo z LK na MC 60,490
30 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37"
D 23-M Montáže potrubí 8 900,00
55 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 20,000 445,00 8 900,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A31 20.0 "F.4 SO 03 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 20,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 848 337,30
31 K 311113145
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25,
tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
M2 0,500 2 153,80 1 076,90 CS ÚRS 2022 02
PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výplňový beton C20/25 X0 XC3 S3
- maltovaná spára MC10, tl. 100 mm"
VV A32 4*0.5*0.25 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Betonové tvárnice 400x500x250 mm; počet * šířka * výška 0,500
32 K 312361821
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
T 0,003 56 960,00 170,88 CS ÚRS 2023 01
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PP
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312361821
VV A33 4*1.1*(0.62/1000) "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - ocelová výztuž R10 dl. 1100 mm; počet * délka * hmotnost 0,003
33 K 321214511
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 11,690 4 396,60 51 396,25 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho
jednostranně lícované
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321214511
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby (čedičové sloupky, příp. opracovaný kámen ve tvaru kvádrů)"
VV A34 11.69 "F.4 tab VV SO 03 LB Zdivo na sucho 11,690
34 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 9,920 5 687,10 56 416,03 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3"
VV A35 9.92 "F.4 tab VV SO 03 LB Bet. Patka C30/37 XF4, XC3, XA1 9,920
35 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,720 1 370,60 54 440,23 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. lišty pro zkosenou hranu 30x30 mm patky (D.4 řez Q)"
VV A36 39.72 "F.4 tab VV SO 03 LB Bednění 39,720
36 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,720 444,11 17 640,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
37 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 81,930 8 143,50 667 196,96
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A38 81.93 "F.4 tab VV SO 03 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 81,930
D 4 Vodorovné konstrukce 343 387,81
38 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm M2 19,800 126,38 2 502,32 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
VV A39 1.98/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB Lože pod dlažby ŠTP tl. 100 mm; objem / tl. 19,800
39 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 19,767 3 204,00 63 333,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm (žula, čedič)
"
VV A40 5.93/0.3 "F.4 tab VV SO 03 LB Dlažba na sucho; objem / tl. 19,767
40 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 80,950 952,30 77 088,69 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hutněno na 95% PS
- drenáž za rubem zdi
- frakce 8-16"
VV A41 80.95 "F.4 tab VV SO 03 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 80,950
41 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 4,420 743,15 3 284,72 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A42 2.70 "F.4 tab VV SO 03 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) 2,700
VV B42 1.02 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - štěrkopísčitý podsyp 1,020
VV C42 0.70 "F.4 SO 03 Ostatní - Vyrovnávací vrstva (ŠTP 0-16(32)) tl. 100 mm 0,700
VV D42 "Celkem: "2.7+1.02+0.7 4,420
42 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 46,100 3 426,50 157 961,65
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PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A43 13.56 "F.4 tab VV SO 03 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,560
VV B43 29.04 "F.4 tab VV SO 03 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 29,040
VV C43 3.50 "F.4 SO 03 Ostatní - Záhozová pata 3,500
VV D43 "Celkem: "13.56+29.04+3.5 46,100
43 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 4,050 3 204,00 12 976,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A44 4.05 "F.4 SO 03 Ostatní - Rovnanina kamenná před zdí 1:1-1:1,50 dl. 5 m 4,050
44 K 463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 8,190 3 204,00 26 240,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nad 500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
- obksládání ocelového potrubí lomovým kamenem - dvojice kamenných prahů v. 0,8 m"
VV A45 8.19 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - kamenná rovnanina (nad 500 kg) 8,190
D 8 Trubní vedení 716,50
45 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 50,000 14,33 716,50 CS ÚRS 2023 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- žlutá perforovaná folie s nápisem ""PLYN"""
VV A46 50.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi - Folie výstražná do výkopu 50,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 022,52
46 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 1,000 294,59 294,59 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,
2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původní značky"
VV A47 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000
47 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 17,980 168,21 3 024,42 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A48 17.50 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - plocha 17,500
VV B48 0.48 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - plocha 0,480
VV C48 "Celkem: "17.5+0.48 17,980
48 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 28,000 248,31 6 952,68 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A49 26.60 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - tmel 26,600
VV B49 1.40 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - tmel 1,400
VV C49 "Celkem: "26.6+1.4 28,000
49 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
KUS 1,000 397,83 397,83 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění
svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- značka bude osazena zpět"
VV A50 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000
50 K AGR 03.1 Zajištění nadzemního plynovodu k ztracenému bednění, trvalá konstrukce, vč. materiálu KPL 1,000 40 050,00 40 050,00
PP Zajištění nadzemního plynovodu k ztracenému bednění, trvalá konstrukce, vč. materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plynovod bude zajištěn ohebnou ocelovou páskou přivařenou k hlavě šroubu, která bude připevněna maticemi k ocelovému jeklu profilu I
200x150 mm, kotveným průvlakovou kotvou do bloku z tvarovek ztraceného bednění
- jeklový profil I dutý tažený 200x150
- průvlaková kotva M14x100 mm - 2 ks
- perforovaná ohebná páska tl. 5 mm dl. 400 mm
- šroub přivařovací M14 - 2 ks
- pevnostní šestihranná matice M14 - 4 ks
- viz TZ a D.8"
51 K AGR 03.2 Přeložka sloupu CETIN KPL 1,000 10 680,00 10 680,00
PP Přeložka sloupu CETIN
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- posun podpěrného bodu – dřevěného sloupu na betonové patce (cca o 3,00 m), vč. převěšení vedení
- provede správce sítě"
52 K AGR 03.4
Osazení dělené chráničky PVC DN 100 chráničky na potrubí vodovodu ocel 50 v dl. 1,5 m, včetně veškerého
materiálu
KPL 1,000 623,00 623,00
PP Osazení dělené chráničky PVC DN 100 chráničky na potrubí vodovodu ocel 50 v dl. 1,5 m, včetně veškerého materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dělená chránička DN 100 dl. 1,5 m
- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 2 ks
- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks
- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"
VV A53 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000
D 997 Přesun sutě 48 937,10
53 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 101,825 480,60 48 937,10
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A54 2.5*40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 101,825
D 998 Přesun hmot 292 411,24
54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 995,612 293,70 292 411,24 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 808 887,84
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 808 887,84 21,00% 379 866,45
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 188 754,29
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 808 887,84
1 - Zemní práce 628 833,20
2 - Zakládání 280 327,31
23-M - Montáže potrubí 5 785,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 357 988,26
4 - Vodorovné konstrukce 358 920,67
8 - Trubní vedení 23 750,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 827,98
997 - Přesun sutě 480,60
998 - Přesun hmot 130 974,63
SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 808 887,84
D 1 Zemní práce 628 833,20
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 22,500 60,79 1 367,78 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "
VV A1 5*3*1.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 22,500
2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 3,380 347,10 1 173,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A2 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 22,500 18,96 426,60 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A3 22.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 22,500
4 K 119001405
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
M 6,000 277,68 1 666,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor
zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .
. Příplatky za ztížení vykopávky.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podepření stávajícího vodovodu v místě křížení"
VV A4 6.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - podepření stávajícího potrubí 6,000
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 04.1 - Strážní (rekonstrukce)
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5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 97,000 71,65 6 950,05 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A5 97.0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení 97,000
6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 97,000 49,31 4 783,07 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 256,760 125,49 32 220,81 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A7 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480
VV B7 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230
VV C7 14.2*0.7 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 9,940
VV D7 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110
VV E7 "Celkem: "112.48+128.23+9.94+6.11 256,760
8 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 4,260 1 299,40 5 535,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a studánky"
VV A8 14.2*0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 4,260
9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu horniny
M3 14,200 485,94 6 900,35 CS ÚRS 2023 01
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PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se
vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního
potrubí nebo vedení ve výkopišti.
VV A9 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 14,200
10 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,
ve sklonu přes 1:2 do 1:1
M2 116,487 75,83 8 833,21 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
VV A10 116.4872 "F.4 tab VV SO 04 LB - georohož 116,487
11 K 69321121 georohož protierozní M2 137,979 80,90 11 162,50 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož (PP),
tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)
- vuz D.4 vzorový řez N"
12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 87,000 78,14 6 798,18 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A12 2*24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 49,300
VV B12 2*18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 37,700
VV C12 "Celkem: "49.3+37.7 87,000
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13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 43,500 48,15 2 094,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A13 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650
VV B13 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850
VV C13 "Celkem: "24.65+18.85 43,500
14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 65,850 464,58 30 592,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A14 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650
VV B14 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850
VV C14 "Mezisoučet: "24.65+18.85 43,500
VV D14 6.13 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina 6,130
VV E14 16.22 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina 16,220
VV F14 "Mezisoučet: "6.13+16.22 22,350
VV G14 "Celkem: "24.65+18.85+6.13+16.22 65,850
15 K 58125110 jíl surový kusový T 40,230 1 076,90 43 323,69 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A15 6.13*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 11,034
VV B15 16.22*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 29,196
VV C15 "Celkem: "11.034+29.196 40,230
16 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 114,600 10,68 1 223,93 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500
VV B16 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100
VV C16 "Celkem: "52.5+62.1 114,600
17 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,572 119,26 306,74 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
VV A17 12.86/0.1 "F.4 tab VV SO 04 komplet - Urovnání terénu po realizaci, ornice tl. 100 mm + osetí travní sm.; objem / tl. 128,600
VV B17 128.6 * 0.02"Koeficient množství 2,572
18 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 114,600 73,51 8 424,25 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A18 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500
VV B18 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100
VV C18 "Celkem: "52.5+62.1 114,600
19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 20,628 551,80 11 382,53 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A19 5.25*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,450
VV B19 6.21*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 11,178
VV C19 "Celkem: "9.45+11.178 20,628
20 K AGR 04.2 Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 48 950,00 48 950,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 47 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
21 K R151101.4
Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného
odstranění
KPL 1,000 71 200,00 71 200,00
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení (hubeným betonem)
- úsek délky 3,6 m:
ocelový profil IPE 120 dl. 2,2 m - 4 ks (bude ponechán ve výkopu)
výdřeva tl. 60 mm - 7,92 m2 (bude ponechána ve výkopu)
rozpěry ve třech úrovních tr. 89/10: dl. 37,2 m (v majetku zhotovitele - pronájem), spodní úroveň dl.6,4 m (bude ponechánave výkopu)
dřevěná dubová konstrukce 100x100 mm dl. 15,6 m
- rozepření septiku v délce 2,4 m: roznášecí dřevěný prvek 500x50x1000 m (2 ks), rozpěra tr. 89/10 dl. 5,2 m (2 ks)
- viz TZ a D.5 PF 45A, 45B"
VV A21 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000
22 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 133,370 979,00 130 569,23
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
Strana 55 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A22 50.92 "F.4 tab VV SO 04 LB Pažení 50,920
VV B22 82.45 "F.4 tab VV SO 04 PB Pažení 82,450
VV C22 "Celkem: "50.92+82.45 133,370
23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 217,520 578,50 125 835,32
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A23 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480
VV B23 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230
VV C23 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 14,200
VV D23 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110
VV E23 "Mezisoučet: "112.48+128.23+14.2+6.11 261,020
VV F23 -24.65 "-24.65.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp -24,650
VV G23 -18.85 "-24.65.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp -18,850
VV H23 "Mezisoučet: "-24.65+-18.85 -43,500
VV I23 "Celkem: "112.48+128.23+14.2+6.11+-24.65+-18.85 217,520
24 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 3,380 1 424,00 4 813,12
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A24 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
25 K R29121102.4 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 9 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 280 327,31
26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 7,550 1 744,40 13 170,22 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A26 3.32 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,320
VV B26 4.23 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,230
VV C26 "Celkem: "3.32+4.23 7,550
27 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 3,380 1 157,00 3 910,66 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A27 3.38 "F.4 SO 04.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
28 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A28 3*3*1.5 "F.4 SO 4.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
29 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
30 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 75,500 356,00 26 878,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"
VV A30 3.32/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 33,200
VV B30 4.23/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 42,300
VV C30 "Celkem: "33.2+42.3 75,500
31 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 34,900 5 206,50 181 706,85
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí"
VV A31 12.22 "F.4 tab VV SO 04 LB - Základové zdivo z LK na MC 12,220
VV B31 22.68 "F.4 tab VV SO 04 PB - Základové zdivo z LK na MC 22,680
VV C31 "Celkem: "12.22+22.68 34,900
D 23-M Montáže potrubí 5 785,00
53 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 13,000 445,00 5 785,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A32 13.0 "F.4 SO 04 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 13,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 357 988,26
32 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 43,960 8 143,50 357 988,26
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A33 14.15 "F.4 tab VV SO 04 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 14,150
VV B33 29.81 "F.4 tab VV SO 04 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 29,810
VV C33 "Celkem: "14.15+29.81 43,960
D 4 Vodorovné konstrukce 358 920,67
33 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 1,930 1 005,70 1 941,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- frakce 0-32"
VV A34 1.93 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 1,930
34 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.
M3 3,270 3 239,60 10 593,49 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV A35 3.27 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,270
35 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 7,060 952,30 6 723,24 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na 95% PS, frakce 8-16"
VV A36 1.58 "F.4 tab VV SO 04 LB - Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,580
VV B36 5.48 "F.4 tab VV SO 04 PB- Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 5,480
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VV C36 "Celkem: "1.58+5.48 7,060
36 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 6,210 743,15 4 614,96 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A37 2.79 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,790
VV B37 3.42 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,420
VV C37 "Celkem: "2.79+3.42 6,210
37 K R4513135 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm M2 3,600 1 290,50 4 645,80
PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.
2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce zbetonu
vodníc h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C25/30 CX4 XF3"
VV A38 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 3,600
38 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 3,600 2 848,00 10 252,80 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- MC30, materiál žula, čedič"
VV A39 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 3,600
39 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 64,020 3 426,50 219 364,53
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A40 39.19 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 39,190
VV B40 24.83 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 24,830
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VV C40 "Celkem: "39.19+24.83 64,020
40 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 21,840 3 204,00 69 975,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A41 2.93 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 2,930
VV B41 18.91 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 18,910
VV C41 "Celkem: "2.93+18.91 21,840
41 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 5,220 2 821,30 14 727,19 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A42 5.22 "F.4 SO 04 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,220
42 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 6,500 2 474,20 16 082,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A43 6.5 "F.4 SO 04 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,500
D 8 Trubní vedení 23 750,19
43 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 5,500 3 693,50 20 314,25 CS ÚRS 2023 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C25/30 CX4, XF3"
VV A44 5.5 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,500
44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 7,000 445,00 3 115,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111
VV A45 7.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - bednění 7,000
45 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 6,000 53,49 320,94 CS ÚRS 2023 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112
VV A46 6.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 827,98
46 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV A47 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
47 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,650 168,21 1 623,23 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A48 3.88 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - plocha 3,880
VV B48 5.77 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - plocha 5,770
VV C48 "Celkem: "3.88+5.77 9,650
48 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 16,900 248,31 4 196,44 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A49 7.0 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - tmel 7,000
VV B49 9.9 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - tmel 9,900
VV C49 "Celkem: "7+9.9 16,900
49 K AGR 04.1
Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého
materiálu
KPL 1,000 10 680,00 10 680,00
PP Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dělená chránička DN 200 dl. 6,0 m
- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 7 ks
- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks
- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"
VV A50 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Dělená chránička 1,000
50 K AGR 04.3 Vyvázání stávajícího hydrantu KPL 1,000 4 450,00 4 450,00
PP Vyvázání stávajícího hydrantu
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- např. na plotový sloupek pr. 48 mm v. 1500 mm
- vč. pronájmu materiálu (v majetku zhotovitele)"
VV A51 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Vyvázání hydrantu 1,000
D 997 Přesun sutě 480,60
51 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,018 26 700,00 480,60
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A52 0.018 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,018
D 998 Přesun hmot 130 974,63
52 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 445,947 293,70 130 974,63 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 573 954,34
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 573 954,34 21,00% 750 530,41
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 324 484,75
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 573 954,34
1 - Zemní práce 1 387 587,48
2 - Zakládání 130 419,01
23-M - Montáže potrubí 445,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 94 963,00
4 - Vodorovné konstrukce 1 476 235,53
8 - Trubní vedení 3 738,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 095,66
997 - Přesun sutě 120 599,90
998 - Přesun hmot 356 870,76
SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 573 954,34
D 1 Zemní práce 1 387 587,48
1 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 2,000 1 682,10 3 364,20 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000
VV B1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 59) 1,000
VV C1 "Celkem: "1+1 2,000
2 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 13,500 60,79 820,67 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "
VV A2 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
3 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 2,030 347,10 704,61 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A3 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
4 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 13,500 18,96 255,96 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A4 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 284,000 71,65 20 348,60 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 05.1 - U soutoku (rekonstrukce)
Strana 65 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A5 284.0 "F.4 SO 05 - provizorní oplocení 284,000
6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 284,000 49,31 14 004,04 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
7 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 006,080 100,57 101 181,47 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A7 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160
VV B7 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420
VV C7 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100
VV D7 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100
VV E7 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300
VV F7 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080
8 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 100,130 1 424,00 142 585,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A8 20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 20,730
VV B8 78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 78,400
VV C8 1.00 "F.4 SO 05 Schodiště z lomového kamene 4 - Vybourání stávajícího schodiště 1,000
VV D8 "Celkem: "20.73+78.4+1 100,130
9 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,
ve sklonu přes 1:2 do 1:1
M2 430,780 75,83 32 666,05 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
VV A9 349.28 "F.4 tab VV SO 05 PB - georohož 349,280
VV B9 81.50 "F.4 tab VV SO 05 LB - georohož 81,500
VV C9 "Celkem: "349.28+81.5 430,780
10 K 69321121 georohož protierozní M2 510,259 80,90 41 279,95 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož (PP),
tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)
- vuz D.4 vzorový řez N"
11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 177,240 78,14 13 849,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A11 2*52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 105,040
VV B11 2*35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 71,200
VV C11 2*0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 1,000
VV D11 "Celkem: "105.04+71.2+1 177,240
12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 88,620 48,15 4 267,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A12 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520
VV B12 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600
VV C12 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500
VV D12 "Celkem: "52.52+35.6+0.5 88,620
13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 94,070 464,58 43 703,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A13 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520
VV B13 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600
VV C13 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500
VV D13 4.73 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina 4,730
VV E13 1.2*1.2*0.5 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720
VV F13 "Celkem: "52.52+35.6+0.5+4.73+0.72 94,070
14 K 58125110 jíl surový kusový T 8,514 1 076,90 9 168,73 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A14 4.73*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 8,514
15 K 174251204
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm
KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do
úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A15 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000
16 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 494,400 10,68 5 280,19 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000
VV B16 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400
VV C16 "Celkem: "309+185.4 494,400
17 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 9,888 119,26 1 179,24 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
18 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 494,400 73,51 36 343,34 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A18 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000
VV B18 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400
VV C18 "Celkem: "309+185.4 494,400
19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 90,288 551,80 49 820,92 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A19 30.90*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,620
VV B19 18.54*1.8 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 33,372
VV C19 1.2*1.2*0.5*1.8 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296
VV D19 "Celkem: "55.62+33.372+1.296 90,288
20 K AGR 05.1 Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 115 700,00 115 700,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 150 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
21 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 30,260 979,00 29 624,54
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A21 30.26 "F.4 tab VV SO 05 PB Pažení 30,260
22 K R16230152.5 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 124 600,00 124 600,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 917,460 578,50 530 750,61
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A23 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160
VV B23 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420
VV C23 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100
VV D23 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100
VV E23 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300
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VV F23 "Mezisoučet: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080
VV G23 -52.52 "1006.08.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp -52,520
VV H23 -35.60 "1006.08.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp -35,600
VV I23 -0.5 "1006.08.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp -0,500
VV J23 "Mezisoučet: "-52.52+-35.6+-0.5 -88,620
VV K23 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3+-52.52+-35.6+-0.5 917,460
24 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 2,030 1 424,00 2 890,72
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A24 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
25 K R29121102.5 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 14 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 130 419,01
26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 1,150 1 744,40 2 006,06 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A26 1.15 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,150
27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 2,000 1 014,60 2 029,20 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"
VV A27 2.0 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp 2,000
28 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 3,600 3 978,30 14 321,88 CS ÚRS 2023 01
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 CX4 XF3 XF1"
Strana 70 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A28 3.6 "F.4 SO 05 Schodiště 4 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 3,600
29 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 8,300 671,06 5 569,80 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) případné nutné přepažování,
b) odstranění bednění.
2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odbednění"
VV A29 8.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - bednění 8,300
30 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,030 1 157,00 2 348,71 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A30 2.03"F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
31 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A31 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
32 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
33 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 31,500 356,00 11 214,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a opěrnou zdí)"
VV A33 1.15/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 11,500
VV B33 2.0/0.1 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 20,000
VV C33 "Celkem: "11.5+20 31,500
34 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 7,350 5 206,50 38 267,78
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PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí "
VV A34 7.35 "F.4 tab VV SO 05 PB - Základové zdivo z LK na MC 7,350
D 23-M Montáže potrubí 445,00
57 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 1,000 445,00 445,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A35 1.0 "F.4 SO 05 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 1,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 963,00
35 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,045 55 002,00 2 475,09 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A36 (3.1+2.6)*7.9/1000 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - kari síť 100/100/8 0,045
36 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 2,000 334,64 669,28 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení původních sloupků"
VV A37 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000
37 K 348501212 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí M 3,000 638,13 1 914,39 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501212
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení původního plotu"
VV A38 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000
38 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 11,040 8 143,50 89 904,24
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A39 11.04 "F.4 tab VV SO 05 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 11,040
D 4 Vodorovné konstrukce 1 476 235,53
39 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 2,100 952,30 1 999,83 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na 95% PS, frakce 8-16"
VV A40 2.10"F.4 tab VV SO 05 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 2,100
40 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 30,900 743,15 22 963,34 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A41 13.83 "F.4 tab VV SO 05 PB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 13,830
VV B41 16.46 "F.4 tab VV SO 05 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,460
VV C41 0.61 "F.4 SO 05 Soutok - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 0,610
VV D41 "Celkem: "13.83+16.46+0.61 30,900
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41 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 104,380 3 204,00 334 433,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A42 43.29 "F.4 tab VV SO 05 PB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 43,290
VV B42 58.41 "F.4 tab VV SO 05 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 58,410
VV C42 2.68 "F.4 SO 05 Soutok - opevnění břehů rovnaninou 2,680
VV D42 "Celkem: "43.29+58.41+2.68 104,380
42 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 22,300 2 821,30 62 914,99 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A43 22.3 "F.4 SO 05 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 22,300
43 K 465210121
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
M2 3,000 1 290,50 3 871,50 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A44 0.6/0.2 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 3,000
44 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2 4,667 2 038,10 9 511,81 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
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VV A45 1.4/0.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodnice z LK; objem / tl. 4,667
45 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 25,600 2 474,20 63 339,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A46 25.6 "F.4 SO 05 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 25,600
46 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 283,910 3 426,50 972 817,62
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A47 132.40 "F.4 tab VV SO 05 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 132,400
VV B47 133.51 "F.4 tab VV SO 05 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 133,510
VV C47 1.10 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - záhozová pata 1,100
VV D47 16.90 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg) 16,900
VV E47 "Celkem: "132.4+133.51+1.1+16.9 283,910
47 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 24,143 181,56 4 383,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A48 16.90/0.7 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg); objem / tl. 24,143
D 8 Trubní vedení 3 738,00
48 K R831372
Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.
materiálu
KS 2,000 1 869,00 3 738,00
PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- přechod (na PVC)
- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m
- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"
VV A49 2 "F.4 SO 05 Ostatní - Prodloužení zaústění LB 2,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 095,66
Strana 75 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
49 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV A50 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
50 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 2,100 168,21 353,24 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A51 2.10"F.4 SO 05 Dilatace PB zeď- plocha 2,100
51 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 3,500 248,31 869,09 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A52 3.50 "F.4 SO 05 Dilatace PB zeď - tmel 3,500
52 K 966003818
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do
hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
M 3,000 101,46 304,38 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- oplocení bude osazeno zpět"
VV A53 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000
53 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 2,000 345,32 690,64 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- sloupky budou osazeny zpět"
VV A54 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000
D 997 Přesun sutě 120 599,90
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54 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 250,325 480,60 120 306,20
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A55 2.5*20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 51,825
VV B55 2.5*78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 196,000
VV C55 2.5*1.00 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Vybourání stávajícího schodiště 2,500
VV D55 "Celkem: "51.825+196+2.5 250,325
55 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,011 26 700,00 293,70
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A56 0.011 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011
D 998 Přesun hmot 356 870,76
56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 215,086 293,70 356 870,76 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 093 589,03
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 093 589,03 21,00% 439 653,70
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 533 242,73
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 093 589,03
1 - Zemní práce 339 446,36
2 - Zakládání 56 245,15
23-M - Montáže potrubí 3 034,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce 530 534,20
4 - Vodorovné konstrukce 317 571,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 807 964,67
997 - Přesun sutě 1 282,24
998 - Přesun hmot 37 510,48
SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 093 589,03
D 1 Zemní práce 339 446,36
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 3,080 345,32 1 063,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A1 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 92,000 71,65 6 591,80 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 06.1 - U ev. č.41 (rekonstrukce)
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VV A2 92.0 "F.4 SO 06.1 provizorní oplocení 92,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 92,000 49,31 4 536,52 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 86,710 179,78 15 588,72 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A4 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780
VV B4 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900
VV C4 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030
VV D4 "Celkem: "47.78+37.9+1.03 86,710
5 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
M3 15,720 1 877,90 29 520,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132211401
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.
VV A5 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920
VV B5 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800
VV C5 "Celkem: "6.92+8.8 15,720
6 K 139911113
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného
M3 0,900 3 382,00 3 043,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911113
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.
3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu,
b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.
4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
VV A6 0.90 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 0,900
7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,500 88,73 1 464,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí z SO 06.2 - odvoz z mezideponie"
VV A7 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
8 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 16,500 189,57 3 127,91 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí z SO 06.2 - naložení na mezideponii"
VV A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
9 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 156,300 979,00 153 017,70
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A9 82.74 "F.4 tab VV SO 06.1 PB Pažení 82,740
VV B9 73.56 "F.4 tab VV SO 06.1 LB Pažení 73,560
VV C9 "Celkem: "82.74+73.56 156,300
10 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,430 578,50 59 255,76
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A10 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780
VV B10 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900
VV C10 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030
VV D10 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920
VV E10 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800
VV F10 "Celkem: "47.78+37.9+1.03+6.92+8.8 102,430
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11 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 3,080 1 424,00 4 385,92
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A11 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080
12 K AGR 06.1.3 Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 57 850,00 57 850,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 06 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 55 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
D 2 Zakládání 56 245,15
13 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 7,080 1 744,40 12 350,35 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyrovnávací a drenážní vrstva pod patou zdi"
VV A13 3.69 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,690
VV B13 3.39 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,390
VV C13 "Celkem: "3.69+3.39 7,080
14 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 70,800 356,00 25 204,80
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod patou zdi)"
VV A14 3.69/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 36,900
VV B14 3.39/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 33,900
VV C14 "Celkem: "36.9+33.9 70,800
15 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37"
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D 23-M Montáže potrubí 3 034,90
37 K R936944.1
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně
zaříznutí
KUS 11,000 275,90 3 034,90
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. jádrového vrtání, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- jádrové vrtání (dl. 0,8 m), osazení příčných odvodňovacích potrubí PE HD DN 80, dl. cca 0,8 m, sklon 5 %, osazení do jádrových vrtů ∅ 112
mm, á 5,0 m, seříznutí na líci s přesahem do 50-100 mm
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A16 11.0 "F.4 SO 06.1 Odvodnění - Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 11,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 530 534,20
16 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 39,720 6 043,10 240 031,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 XC4, XF3"
VV A17 21.28 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 21,280
VV B17 18.44 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 18,440
VV C17 "Celkem: "21.28+18.44 39,720
17 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 115,360 1 370,60 158 112,42 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. lišty pro zkosenou hranu 30x30 mm patky a základu (D.4 řez J, H)"
VV A18 64.37 "F.4 tab VV SO 06 PB - bednění 64,370
VV B18 50.99 "F.4 tab VV SO 06 LB - bednění 50,990
VV C18 "Celkem: "64.37+50.99 115,360
18 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 115,360 444,11 51 232,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
19 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 1,530 53 044,00 81 157,32 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A20 (275.28+212.76)/1000 "F.4 SO 06.1 Výztuž PB - předpata vysoká (třmínky R12 + R12 podélná) 0,488
VV B20 (187.81+124.32)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž PB - Dobetonávka před schody (třmínky R12 + R12 podélná) 0,312
VV C20 "Mezisoučet: "0.488+0.312 0,800
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VV D20 (410.26+319.68)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž LB - Dobetonávka LB (třmínky R12 + R12 podélná) 0,730
VV E20 "Celkem: "0.488+0.312+0.73 1,530
D 4 Vodorovné konstrukce 317 571,03
20 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 82,500 341,76 28 195,20 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C12/15 X0"
VV A21 4.33/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 43,300
VV B21 3.92/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 39,200
VV C21 "Celkem: "43.3+39.2 82,500
21 K 451315117 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30 M2 0,640 393,38 251,76 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315117
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A22 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640
22 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm M2 55,000 165,54 9 104,70 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- frakce 0-16 (32) tl. 150 mm (pod kamennou dlažbou ve dně)"
VV A23 8.25/0.15 "F.4 SO 06.1 Dno - Podsyp ŠP 0-16 (32) mm tl. 150 mm; objem / tl. 55,000
23 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 55,000 3 204,00 176 220,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby
- kámen na štět
- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.2"
VV A24 16.5/0.3 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 55,000
24 K 58380760 kámen lomový rigol DR 20,25,30 T -31,680 1 068,00 -33 834,24 CS ÚRS 2021 01
PP kámen lomový rigol DR 20,25,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58380760
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.2"
25 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 0,640 2 848,00 1 822,72 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- MC15, materiál čedič"
VV A26 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640
26 K 467951130
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 19,650 1 931,30 37 950,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A27 19.65 "F.4 SO 06.1 Dno - Dřevěné dubové kulatiny pr. 300 mm 19,650
27 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 28,560 3 426,50 97 860,84
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A28 14.09 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 14,090
VV B28 13.35 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,350
VV C28 1.12 "F.4 SO 06.1 Dno - Zához před dlažbou 1,120
VV D28 "Celkem: "14.09+13.35+1.12 28,560
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 807 964,67
28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 23,750 168,21 3 994,99 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A29 12.75 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - plocha 12,750
VV B29 1.80 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - plocha 1,800
VV C29 9.20 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - plocha 9,200
VV D29 "Celkem: "12.75+1.8+9.2 23,750
29 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 57,660 248,31 14 317,55 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A30 26.86 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - tmel 26,860
VV B30 5.50 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - tmel 5,500
VV C30 25.3 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - tmel 25,300
VV D30 "Celkem: "26.86+5.5+25.3 57,660
30 K 985421132
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm
M 344,400 1 717,70 591 575,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka
trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985421132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištění trhlin,
b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdiva tloušťky do 450 mm je uvažováno
provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva,
c) úpravu trhlin před injektáží (temování),
d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly -
opravy a údržba.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- aktivoavnou cmentovou maltou"
VV A31 86.1*4 "F.4 SO 06.1 Stavající základ zdi - tlakové přespárování; plocha * dl. spáry/m2 344,400
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31 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované
plochy do 6 m
M2 7,710 336,42 2 593,80 CS ÚRS 2023 01
PP Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdiva.
2. V cenách nejsou započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňují cenami souboru cen 985 14-1.
3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:
a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,
b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c) do 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
VV A32 7.71 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - vyklínování kamenného zdiva 7,710
32 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 68,880 124,60 8 582,45 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění líce stávajícího základu zdi"
VV A33 68.88 "F.4 SO 06 .1 Stávající základ zdi - očištění tlakovou vodou 68,880
33 K AGR 06.1.1 Kotvení dřevěného prahu do nízké betonové paty zdi KUS 10,000 13 350,00 133 500,00
PP Kotvení dřevěného prahu do nízké betonové paty zdi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.4 řez M
- dřevěná vyrovnávací podložka, závitová tyč M14x500 mm (DIN 975) na chemickou kotvu (dl. 160 mm), podložka 15 (DIN 125), matice přesná
šestihranná M14 (DIN 934), krytka na matici M14 PE"
VV A34 10.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do nízké paty 10,000
34 K AGR 06.1.2 Kotvení dřevěného prahu do vysoké betonové paty zdi KUS 4,000 13 350,00 53 400,00
PP Kotvení dřevěného prahu do vysoké betonové paty zdi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.4 řez M
- bednění kapsy 0,34 x 0,34 m, dřevěná vyrovnávací podložka"
VV A35 4.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do vysoké paty 4,000
D 997 Přesun sutě 1 282,24
35 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 2,668 480,60 1 282,24
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A36 0.90*2.5 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 2,250
VV B36 0.418 "Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnost dle TOV (pol. R936944.1) 0,418
VV C36 "Celkem: "2.25+0.418 2,668
D 998 Přesun hmot 37 510,48
36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 127,717 293,70 37 510,48 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 991 802,05
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 991 802,05 21,00% 208 278,43
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 200 080,48
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 991 802,05
1 - Zemní práce 300 690,99
2 - Zakládání 70 343,29
23-M - Montáže potrubí 2 225,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 238 932,69
4 - Vodorovné konstrukce 33 052,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 182,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 836,12
997 - Přesun sutě 16 164,63
998 - Přesun hmot 43 373,91
SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 991 802,05
D 1 Zemní práce 300 690,99
1 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 16,500 312,39 5 154,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně)"
VV A1 16.5 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 18,000 71,65 1 289,70 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A2 18.0 "F.4 SO 06.2 provizorní oplocení 18,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 18,000 49,31 887,58 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 06.2 - U ev. č.41 (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 116,230 125,49 14 585,70 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A4 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230
5 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 1,560 2 225,00 3 471,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A5 1.56 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 1,560
6 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 17,630 1 424,00 25 105,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně)"
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VV A6 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630
7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,700 78,14 1 304,94 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A7 2*8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 16,700
8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 16,500 88,73 1 464,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití části kamene z rozebraných stávajících konstrukcí v SO 06.1 (dlažba ve dně) - převoz na mezideponii"
VV A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 8,350 48,15 402,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A9 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350
10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 10,490 464,58 4 873,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A10 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina 2,140
VV B10 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350
VV C10 "Celkem: "2.14+8.35 10,490
11 K 58125110 jíl surový kusový T 3,852 1 076,90 4 148,22 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A11 2.14*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 3,852
12 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 15,700 6,32 99,22 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A12 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700
13 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,314 118,37 37,17 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472
14 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2 15,700 54,29 852,35 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A14 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2,826 551,80 1 559,39 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A15 1.57*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem * tl. obj. hmotnost 2,826
16 K R151101.6
Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného
odstranění
KPL 1,000 160 200,00 160 200,00
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ, včetně částečného odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení (hubeným betonem)
- úsek délky 7,2 m:
ocelový profil IPE 120 dl. 2,7 m - 7 ks (bude ponechán ve výkopu)
výdřeva tl. 60 mm - 19,44 m2 (bude ponechána ve výkopu)
rozpěry ve třech úrovních tr. 89/10: dl. 72,45 m (v majetku zhotovitele - pronájem), spodní úroveň dl.11,9 m (bude ponechánave výkopu)
dřevěná dubová konstrukce 100x100 mm dl. 27,0 m
- rozepření septiku v délce 2,7 m: roznášecí dřevěný prvek 300x50x1000 m (2 ks), rozpěra tr. 89/10 dl. 5,6 m (2 ks)
- viz TZ a D.5 PF 69A, 69B"
VV A16 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000
17 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 11,480 979,00 11 238,92
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A17 11.48 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Pažení 11,480
18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 107,880 578,50 62 408,58
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A18 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230
VV B18 -8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp -8,350
VV C18 "Celkem: "116.23+-8.35 107,880
19 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1,130 1 424,00 1 609,12
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- odvoz přebytečného vybouraného kamene na skládku"
VV A19 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630
VV B19 -16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm -16,500
VV C19 "Celkem: "17.63+-16.5 1,130
D 2 Zakládání 70 343,29
20 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 2,140 1 744,40 3 733,02 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A20 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 2,140
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 1,720 1 014,60 1 745,11 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"
VV A21 1.72 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp 1,720
22 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 2,300 3 978,30 9 150,09 CS ÚRS 2023 01
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 CX4 XF3 XF1"
VV A22 2.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - C30/37 CX4 XF3 XF1 2,300
23 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 6,300 671,06 4 227,68 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) případné nutné přepažování,
b) odstranění bednění.
2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odbednění"
VV A23 6.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bednění 6,300
24 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 38,600 356,00 13 741,60
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí a schodištěm)"
VV A24 2.14/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 21,400
VV B24 1.72/0.1 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp; objem podsypu/tl. 17,200
VV C24 "Celkem: "21.4+17.2 38,600
25 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 3,660 5 206,50 19 055,79
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí"
VV A25 3.66 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Základové zdivo z LK na MC 3,660
26 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37"
D 23-M Montáže potrubí 2 225,00
57 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 5,000 445,00 2 225,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A27 3.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - PB Odvodnění PE DN 80, dl. 1,0 m 3,000
Strana 97 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B27 2.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - LB Odvodnění PE DN 80, dl. 0,8 m 2,000
VV C27 "Celkem: "3+2 5,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 932,69
27 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 7,500 6 043,10 45 323,25 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 XC4, XF3"
VV A28 7.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ŽB základ C30/37 CX4, XF3 7,500
28 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,410 1 370,60 15 638,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A29 11.41 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - bednění 11,410
29 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,410 444,11 5 067,30 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
30 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,291 53 044,00 15 435,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A31 (180.44+110.82)/1000 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi (třmínky R12 + R12 podélná) 0,291
31 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,037 55 002,00 2 035,07 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A32 4.7*7.9/1000 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - kari síť 100/100/8 0,037
32 K 359310231 Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 M3 1,500 5 411,20 8 116,80 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359310231
VV A33 1.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Hubený beton C8/10 XA0 1,500
33 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 18,090 8 143,50 147 315,92
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A34 18.09 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 18,090
D 4 Vodorovné konstrukce 33 052,76
34 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 14,300 341,76 4 887,17 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C12/15 XA0"
VV A35 1.43/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podkladní beton 10.49/15 XA0; objem / tl. 14,300
35 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 3,690 952,30 3 513,99 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na 95% PS, frakce 8-16"
VV A36 3.69"F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zásyp ŠD 8-16 3,690
36 K 465210121
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
M2 2,000 1 290,50 2 581,00 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
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VV A37 0.4/0.2 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
37 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2 3,667 2 038,10 7 473,71 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A38 1.1/0.3 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Schodnice z LK; objem / tl. 3,667
38 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 4,260 3 426,50 14 596,89
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A39 4.26 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,260
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 182,66
39 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do
120 mm
M2 70,780 666,61 47 182,66
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.
2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.
3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-
1 Plochy a úprava území..
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 70-120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- vuz D.4 řez H, J"
VV A40 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570
VV B40 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210
VV C40 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250
VV D40 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750
VV E40 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 836,12
40 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 1,000 294,59 294,59 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,
2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původní značky"
VV A41 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000
41 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 6,990 168,21 1 175,79 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A42 5.00 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - plocha 5,000
VV B42 1.99 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - plocha 1,990
VV C42 "Celkem: "5+1.99 6,990
42 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 23,050 248,31 5 723,55 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A43 19.65 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - tmel 19,650
VV B43 3.40 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - tmel 3,400
VV C43 "Celkem: "19.65+3.4 23,050
43 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 158,350 68,09 10 782,05 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A44 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350
44 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 158,350 40,94 6 482,85 CS ÚRS 2023 01
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PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
45 K R9411112
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu
výstavby
M2 158,350 102,63 16 251,46
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému
volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
VV A46 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350
46 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho
KUS 1,000 397,83 397,83 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění
svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- značka bude osazena zpět"
VV A47 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000
47 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
16 mm
M 3,900 1 530,80 5 970,12 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV A48 13*0.3 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel, 13 ks; počet * dl. vrtu 3,900
48 K M06.2.1 Nerez trn R16 dl. 0,60 m KS 13,000 551,80 7 173,40
PP Nerez trn R16 dl. 0,60 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1,58 kg/m
nerezový trn R16 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV A49 13 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel 13,000
49 K 985223212 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3 M3 7,740 12 015,00 92 996,10 CS ÚRS 2023 01
PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,
c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování
zdiva hloubky do 80 mm.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy
- materiál žula
"
VV A50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870
VV B50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 LB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870
VV C50 "Celkem: "3.87+3.87 7,740
50 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 17,802 1 913,50 34 064,13 CS ÚRS 2022 02
PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58380756
51 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 70,780 65,68 4 648,83 CS ÚRS 2023 01
PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251
VV A52 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570
VV B52 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210
VV C52 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250
VV D52 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750
VV E52 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780
52 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 188,580 124,60 23 497,07 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění schodiště, líce a koruny stávajících zdí"
VV A53 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730
VV B53 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850
VV C53 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500
VV D53 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500
VV E53 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580
53 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 188,580 161,09 30 378,35 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- mechanické očištění schodiště, líce a koruny stávajících zdí"
VV A54 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730
VV B54 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850
VV C54 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500
VV D54 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500
VV E54 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580
D 997 Přesun sutě 16 164,63
54 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 22,394 157,53 3 527,73 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A55 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053
VV B55 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991
VV C55 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350
VV D55 "Celkem: "2.053+0.991+19.35 22,394
55 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 26,294 480,60 12 636,90
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A56 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053
VV B56 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991
VV C56 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350
VV D56 1.56*2.5 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 3,900
VV E56 "Celkem: "2.053+0.991+19.35+3.9 26,294
D 998 Přesun hmot 43 373,91
56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 147,681 293,70 43 373,91 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 006 059,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 006 059,27 21,00% 211 272,45
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 217 331,72
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 006 059,27
1 - Zemní práce 367 010,79
2 - Zakládání 105 609,10
23-M - Montáže potrubí 890,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 438,41
4 - Vodorovné konstrukce 330 579,28
8 - Trubní vedení 27 085,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 008,31
997 - Přesun sutě 293,70
998 - Přesun hmot 70 144,66
SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 006 059,27
D 1 Zemní práce 367 010,79
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 13,500 60,79 820,67 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "
VV A1 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 2,030 347,10 704,61 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A2 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 13,500 18,96 255,96 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A3 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
4 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 20,370 345,32 7 034,17 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 07.1 - U kontejnerů (rekonstrukce)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A4 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580
VV B4 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790
VV C4 "Celkem: "9.58+10.79 20,370
5 K 119001405
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
M 6,000 277,68 1 666,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor
zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- .
. Příplatky za ztížení vykopávky.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podepření stávajícího vodovodu v místě křížení"
VV A5 6.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - podepření stávajícího potrubí 6,000
6 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 88,000 71,65 6 305,20 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 88.0 "F.4 SO 07 provizorní oplocení 88,000
7 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 88,000 49,31 4 339,28 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
8 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 178,840 125,49 22 442,63 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A8 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380
VV B8 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760
VV C8 16.8*0.7 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 11,760
VV D8 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940
VV E8 "Celkem: "92.38+68.76+11.76+5.94 178,840
9 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
M3 5,040 1 299,40 6 548,98 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výkop v blízkosti stávajícího vodovodu a studánky"
VV A9 16.8*0.3 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 5,040
10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu horniny
M3 16,800 485,94 8 163,79 CS ÚRS 2023 01
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
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Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany
jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat
opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se
vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního
potrubí nebo vedení ve výkopišti.
VV A10 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800
11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 32,260 78,14 2 520,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A11 2*9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 19,640
VV B11 2*6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 12,620
VV C11 "Celkem: "19.64+12.62 32,260
12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 16,130 145,96 2 354,33 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A12 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820
VV B12 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310
VV C12 "Celkem: "9.82+6.31 16,130
13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 21,590 464,58 10 030,28 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A13 5.46 "F.4 tab VV SO 07 LB - vhodná nepropustná zemina 5,460
VV B13 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820
VV C13 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310
VV D13 "Celkem: "5.46+9.82+6.31 21,590
14 K 58125110 jíl surový kusový T 9,828 1 076,90 10 583,77 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A14 5.46*1.8 "F.4 tab VV SO 007 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 9,828
15 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 103,200 10,68 1 102,18 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A15 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200
VV B15 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000
VV C15 "Celkem: "54.2+49 103,200
16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,064 119,26 246,15 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
17 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 103,200 73,51 7 586,23 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A17 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200
VV B17 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000
VV C17 "Celkem: "54.2+49 103,200
18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 18,576 551,80 10 250,24 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A18 5.42*1.8"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,756
VV B18 4.90*1.8"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 8,820
VV C18 "Celkem: "9.756+8.82 18,576
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19 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 20,740 979,00 20 304,46
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A19 20.74 "F.4 tab VV SO 07 LB Pažení 20,740
20 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 167,750 578,50 97 043,38
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A20 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380
VV B20 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760
VV C20 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800
VV D20 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940
VV E20 "Mezisoučet: "92.38+68.76+16.8+5.94 183,880
VV F20 -9.82 "-9.82.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp -9,820
VV G20 -6.31 "-9.82.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp -6,310
VV H20 "Mezisoučet: "-9.82+-6.31 -16,130
VV I20 "Celkem: "92.38+68.76+16.8+5.94+-9.82+-6.31 167,750
21 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 22,400 1 424,00 31 897,60
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A21 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580
VV B21 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790
VV C21 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
VV D21 "Celkem: "9.58+10.79+2.03 22,400
22 K R29121102.7 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 12 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
23 K AGR 07.3 Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 52 510,00 52 510,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 43 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
D 2 Zakládání 105 609,10
24 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 1,290 1 744,40 2 250,28 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A24 1.29 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,290
25 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 2,030 1 157,00 2 348,71 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A25 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
26 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 93,45 1 261,58 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A26 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
27 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 3,000 17 800,00 53 400,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
28 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 12,900 356,00 4 592,40
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod opěrnou zdí)"
VV A28 1.29/0.1 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 12,900
29 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 8,020 5 206,50 41 756,13
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí"
VV A29 8.02 "F.4 tab VV SO 07 LB - Základové zdivo z LK na MC 8,020
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D 23-M Montáže potrubí 890,00
49 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 2,000 445,00 890,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A30 2.0 "F.4 SO 07 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 1,0 m 2,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 438,41
30 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 10,860 8 143,50 88 438,41
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A31 10.86 "F.4 tab VV SO 07 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 10,860
D 4 Vodorovné konstrukce 330 579,28
31 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 2,080 1 005,70 2 091,86 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- frakce 0-32"
VV A32 2.08 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 2,080
32 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.
M3 3,120 3 239,60 10 107,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV A33 3.12 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,120
33 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 8,940 952,30 8 513,56 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- drenážní vrstva za rubem zdi, frakce 8-16
- hutněno na 95% PS"
VV A34 8.94 "F.4 tab VV SO 07 LB drenážní vrstva ŠD 8-16 8,940
34 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 8,710 743,15 6 472,84 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A35 3.09 "F.4 tab VV SO 07 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,090
VV B35 5.62 "F.4 tab VV SO 07 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 5,620
VV C35 "Celkem: "3.09+5.62 8,710
35 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 31,240 2 643,30 82 576,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A36 31.24 "F.4 tab VV SO 07 LB Kamenná rovnanina 31,240
36 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 5,080 2 821,30 14 332,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A37 5.08 "F.4 SO 07 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,080
37 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 5,800 1 673,20 9 704,56 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Strana 116 z 295
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- MC30, materiál žula, čedič"
VV A38 5.8 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 5,800
38 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 6,400 2 474,20 15 834,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A39 6.4 "F.4 SO 07 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,400
39 K R4513135 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm M2 7,667 1 290,50 9 894,26
PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 300 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.
2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce zbetonu
vodníc h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C25/30 CX4 XF3"
VV A40 2.3/0.3 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 7,667
40 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 49,920 3 426,50 171 050,88
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A41 45.42 "F.4 tab VV SO 07 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 45,420
VV B41 4.50 "F.4 tab VV SO 07 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,500
VV C41 "Celkem: "45.42+4.5 49,920
D 8 Trubní vedení 27 085,02
41 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 5,680 3 693,50 20 979,08 CS ÚRS 2023 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C25/30 CX4, XF3"
VV A42 5.68 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,680
42 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 13,000 445,00 5 785,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111
VV A43 13.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - bednění 13,000
43 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 6,000 53,49 320,94 CS ÚRS 2023 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721112
VV A44 6.00 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 008,31
44 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 13,500 65,06 878,31 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV A45 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
45 K AGR 07.1
Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého
materiálu
KPL 1,000 10 680,00 10 680,00
PP Osazení dělené chráničky PVC DN 200 chráničky na potrubí vodovodu PVC 110 v dl. 6,0 m, včetně veškerého materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dělená chránička DN 200 dl. 6,0 m
- šroubovací kluzné objímky podložené zajišťovací páskou - 7 ks
- osazení koncových manžet s upínacími nerezovými pásky - 2 ks
- utěsnění chráničky vč. montážní pěny"
VV A46 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000
46 K AGR 07.2 Vyvázání stávajícího hydrantu KPL 1,000 4 450,00 4 450,00
PP Vyvázání stávajícího hydrantu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- např. na plotový sloupek pr. 48 mm v. 1500 mm
- vč. pronájmu materiálu (v majetku zhotovitele)"
VV A47 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Vyvázání hydrantu 1,000
D 997 Přesun sutě 293,70
47 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,011 26 700,00 293,70
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A48 0.011 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011
D 998 Přesun hmot 70 144,66
48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 238,831 293,70 70 144,66 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 139 251,13
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 139 251,13 21,00% 449 242,74
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 588 493,87
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 139 251,13
1 - Zemní práce 826 348,71
2 - Zakládání 38 003,00
4 - Vodorovné konstrukce 1 020 845,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,54
997 - Přesun sutě 186,90
998 - Přesun hmot 253 281,89
SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 139 251,13
D 1 Zemní práce 826 348,71
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 9,000 60,79 547,11 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu panelů - panely v majetku zhotovitele "
VV A1 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000
2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva drceného
M3 1,350 347,10 468,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
drceného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A2 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 9,000 18,96 170,64 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV A3 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000
4 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 48,860 345,32 16 872,34 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 08.1 - Potoční (rekonstrukce)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A4 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230
VV B4 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630
VV C4 "Celkem: "18.23+30.63 48,860
5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 231,000 71,65 16 551,15 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A5 231.0 "F.4 SO 08.1 provizorní oplocení 231,000
6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 231,000 49,31 11 390,61 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 535,220 125,49 67 164,76 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A7 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920
VV B7 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420
VV C7 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880
VV D7 "Celkem: "272.92+256.42+5.88 535,220
8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 142,740 78,14 11 153,70 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A8 2*26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 53,740
VV B8 2*44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 89,000
VV C8 "Celkem: "53.74+89 142,740
9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 71,370 48,15 3 436,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A9 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870
VV B9 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500
VV C9 "Celkem: "26.87+44.5 71,370
10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 71,370 464,58 33 157,07 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A10 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870
VV B10 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500
VV C10 "Celkem: "26.87+44.5 71,370
11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 363,100 10,68 3 877,91 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A11 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600
VV B11 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500
VV C11 "Celkem: "132.6+230.5 363,100
12 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 7,262 119,26 866,07 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
13 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 363,100 73,51 26 691,48 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A13 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600
VV B13 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500
VV C13 "Celkem: "132.6+230.5 363,100
14 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 65,358 551,80 36 064,54 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A14 13.26*1.8 "F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 23,868
VV B14 23.05*1.8 "F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 41,490
VV C14 "Celkem: "23.868+41.49 65,358
15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 463,850 578,50 268 337,23
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A15 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920
VV B15 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420
VV C15 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880
VV D15 "Mezisoučet: "272.92+256.42+5.88 535,220
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VV E15 -26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp -26,870
VV F15 -44.50 "-44.5.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp -44,500
VV G15 "Mezisoučet: "-26.87+-44.5 -71,370
VV H15 "Celkem: "272.92+256.42+5.88+-26.87+-44.5 463,850
16 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 50,210 1 424,00 71 499,04
PP Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A16 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230
VV B16 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630
VV C16 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
VV D16 "Celkem: "18.23+30.63+1.35 50,210
17 K R29121102.8 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 13 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
18 K AGR 08.1.2 Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 195 800,00 195 800,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 140 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
D 2 Zakládání 38 003,00
19 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 1,350 1 157,00 1 561,95 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. vkatalogu 221
Komunikace pozemní a letiště
VV A19 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
20 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 9,000 93,45 841,05 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zpevnění přístupu v místě křížení IS"
VV A20 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000
21 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem KUS 2,000 17 800,00 35 600,00
PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ve vlastnictví zhotovitele"
D 4 Vodorovné konstrukce 1 020 845,09
22 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 26,430 743,15 19 641,45 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A22 9.78 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 9,780
VV B22 16.65 "F.4 tab VV SO 08 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,650
VV C22 "Celkem: "9.78+16.65 26,430
23 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 216,950 3 426,50 743 379,18
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A23 140.61 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 140,610
VV B23 76.34 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 76,340
VV C23 "Celkem: "140.61+76.34 216,950
24 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 91,000 2 643,30 240 540,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A24 91.00 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Kamenná rovnanina 91,000
25 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 3,320 2 821,30 9 366,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A25 3.32 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 3,320
26 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 3,200 2 474,20 7 917,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A26 3.20 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 3,200
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 585,54
27 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 9,000 65,06 585,54 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV A27 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000
D 997 Přesun sutě 186,90
28 K R997005 Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,007 26 700,00 186,90
PP Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A28 0.007 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,007
D 998 Přesun hmot 253 281,89
29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 862,383 293,70 253 281,89 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 29 743,57
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 743,57 21,00% 6 246,15
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 35 989,72
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 08.2 - Potoční (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 29 743,57
1 - Zemní práce 3 749,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 025,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,18
997 - Přesun sutě 412,87
998 - Přesun hmot 239,95
SO 08.2 - Potoční (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 29 743,57
D 1 Zemní práce 3 749,76
1 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 31,000 71,65 2 221,15 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A1 31.0 "F.4 SO 08.2 provizorní oplocení 31,000
2 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 31,000 49,31 1 528,61 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 025,81
3 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do
120 mm
M2 15,040 666,61 10 025,81
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.
2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny vnákladech na zdění.
3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-
1 Plochy a úprava území..
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár"
VV A3 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 08.2 - Potoční (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,18
4 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 15,040 65,68 987,83 CS ÚRS 2023 01
PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978023251
VV A4 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040
5 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 50,150 124,60 6 248,69 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění líce a koruny stávajících zdí"
VV A5 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150
6 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 50,150 161,09 8 078,66 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- mechanické očištění líce a koruny stávajících zdí"
VV A6 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150
D 997 Přesun sutě 412,87
7 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 0,647 157,53 101,92 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A7 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436
VV B7 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211
VV C7 "Celkem: "0.436+0.211 0,647
8 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,647 480,60 310,95
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
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VV A8 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436
VV B8 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211
VV C8 "Celkem: "0.436+0.211 0,647
D 998 Přesun hmot 239,95
9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,817 293,70 239,95 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 265 028,83
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 265 028,83 21,00% 895 656,05
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 160 684,88
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 09.1 - Souběžná (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 265 028,83
1 - Zemní práce 1 424 779,36
2 - Zakládání 324 213,57
23-M - Montáže potrubí 6 675,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 552 702,02
4 - Vodorovné konstrukce 1 375 619,99
8 - Trubní vedení 13 083,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 635,84
997 - Přesun sutě 112 400,33
998 - Přesun hmot 439 919,72
SO 09.1 - Souběžná (rekonstrukce)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 265 028,83
D 1 Zemní práce 1 424 779,36
1 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 068,00 1 068,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A1 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000
2 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000 1 682,10 1 682,10 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A2 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000
3 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 294,000 71,65 21 065,10 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A3 294.0 "F.4 SO 09 - provizorní oplocení 294,000
4 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 294,000 49,31 14 497,14 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 841,160 125,49 105 557,17 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A5 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910
VV B5 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250
VV C5 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700
VV D5 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000
VV E5 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600
VV F5 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700
VV G5 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160
6 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 93,550 1 424,00 133 215,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A6 46.96 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 46,960
VV B6 41.78 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 41,780
VV C6 4.38 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 4,380
VV D6 0.43 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 0,430
VV E6 "Celkem: "46.96+41.78+4.38+0.43 93,550
7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 205,560 78,14 16 062,46 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A7 2*56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 112,800
VV B7 2*41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 83,960
VV C7 2*4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 8,800
VV D7 "Celkem: "112.8+83.96+8.8 205,560
8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 102,780 48,15 4 948,86 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A8 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400
VV B8 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980
VV C8 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400
VV D8 "Celkem: "56.4+41.98+4.4 102,780
9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 129,310 464,58 60 074,84 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A9 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400
VV B9 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980
VV C9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp 1,000
VV D9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp 1,000
VV E9 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400
VV F9 1.2*1.2*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720
VV G9 1*1*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,500
VV H9 23.31 "0.72.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina 23,310
VV I9 "Celkem: "56.4+41.98+1+1+4.4+0.72+0.5+23.31 129,310
10 K 58125110 jíl surový kusový T 41,958 1 076,90 45 184,57 CS ÚRS 2023 01
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PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV A10 23.31*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 41,958
11 K 174251203
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 406,73 406,73 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251203
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do
úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A11 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000
12 K 174251204
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm
KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do
úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A12 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000
13 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 4,310 6,32 27,24 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A13 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310
14 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,086 118,37 10,18 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472
15 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 556,200 10,68 5 940,22 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A15 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100
VV B15 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000
VV C15 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500
VV D15 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600
VV E15 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200
16 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 11,124 119,26 1 326,65 CS ÚRS 2023 01
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PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
17 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 4,310 81,17 349,84 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A17 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310
18 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 556,200 73,51 40 886,26 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A18 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100
VV B18 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000
VV C18 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500
VV D18 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600
VV E18 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200
19 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 103,088 551,80 56 883,96 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A19 4.31*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina; plocha * tl. * obj. hmotnost 0,776
VV B19 27.11*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 48,798
VV C19 28.00*1.8 "F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 50,400
VV D19 2.50*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,450
VV E19 2.60*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,468
VV F19 "Mezisoučet: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468 100,892
VV G19 1.2*1.2*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296
VV H19 1*1*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
VV I19 "Mezisoučet: "1.296+0.9 2,196
VV J19 "Celkem: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468+1.296+0.9 103,088
20 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene do 300 mm
KUS 1,000 635,46 635,46 CS ÚRS 2023 01
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231
VV A20 1.0 "F.4 SO 09 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,15 m 1,000
21 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 130,350 979,00 127 612,65
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A21 109.65 "F.4 tab VV SO 09 PB Pažení 109,650
VV B21 20.70 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Pažení 20,700
VV C21 "Celkem: "109.65+20.7 130,350
22 K R16230152.9 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 142 400,00 142 400,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
23 K AGR 09.1 Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 155 750,00 155 750,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 09 (hrázkování, potrubí DN 800)
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 147 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
24 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 736,380 578,50 425 995,83
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A24 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910
VV B24 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250
VV C24 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700
VV D24 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000
VV E24 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600
VV F24 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700
VV G24 "Mezisoučet: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160
VV H24 -56.40 "22.7.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp -56,400
VV I24 -41.98 "22.7.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp -41,980
VV J24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp -1,000
VV K24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp -1,000
VV L24 -4.4 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou -4,400
VV M24 "Mezisoučet: "-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 -104,780
VV N24 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7+-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 736,380
25 K R29121102.9 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 10 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 324 213,57
26 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm M3 6,380 1 744,40 11 129,27 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
VV A26 4.94 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,940
VV B26 0.56 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,560
VV C26 0.88 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,880
VV D26 "Celkem: "4.94+0.56+0.88 6,380
27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 2,200 1 014,60 2 232,12 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podsyp pod schodiště, frakce 0-16"
VV A27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp 1,100
VV B27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp 1,100
VV C27 "Celkem: "1.1+1.1 2,200
28 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 9,480 3 978,30 37 714,28 CS ÚRS 2023 01
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PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 CX4 XF3 XF1"
VV A28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100
VV B28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100
VV C28 5.28 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Betonový základ 8.8/37 CX4 XF3 XF1 5,280
VV D28 "Celkem: "2.1+2.1+5.28 9,480
29 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 26,880 671,06 18 038,09 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) případné nutné přepažování,
b) odstranění bednění.
2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odbednění"
VV A29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - bednění 10,200
VV B29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - bednění 10,200
VV C29 6.48 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - bednění 6,480
VV D29 "Celkem: "10.2+10.2+6.48 26,880
30 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 85,800 356,00 30 544,80
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a pod základy opěrných zdí)"
VV A30 4.94/0.1 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 49,400
VV B30 0.56/0.1 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,600
VV C30
0.88/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem
podsypu/tl.
8,800
VV D30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000
VV E30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000
VV F30 "Celkem: "49.4+5.6+8.8+11+11 85,800
31 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 39,540 5 206,50 205 865,01
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- základy opěrných zdí"
VV A31 33.43 "F.4 tab VV SO 09 PB - Základové zdivo z LK na MC 33,430
VV B31 3.91 "F.4 tab VV SO 09 LB - Základové zdivo z LK na MC 3,910
VV C31 2.20 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - základové zdivo z LK na MC 2,200
VV D31 "Celkem: "33.43+3.91+2.2 39,540
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32 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37"
D 23-M Montáže potrubí 6 675,00
50 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 15,000 445,00 6 675,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7 - 1,0 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A33 15.0 "F.4 SO 09 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 15,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 552 702,02
33 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,080 55 002,00 4 400,16 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - kari síť 100/100/8 0,040
VV B34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - kari síť 100/100/8 0,040
VV C34 "Celkem: "0.04+0.04 0,080
34 K R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3 67,330 8 143,50 548 301,86
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A35 51.88 "F.4 tab VV SO 09 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 51,880
VV B35 4.65 "F.4 tab VV SO 09 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 4,650
VV C35 10.80 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - nadzákladové zdivo z LK na MC 10,800
VV D35 "Celkem: "51.88+4.65+10.8 67,330
D 4 Vodorovné konstrukce 1 375 619,99
35 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 6,410 952,30 6 104,24 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na 95% PS"
VV A36 6.41 "F.4 tab VV SO 09 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 6,410
36 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 29,380 743,15 21 833,75 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A37 14.75 "F.4 tab VV SO 09 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,750
VV B37 14.63 "F.4 tab VV SO 09 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,630
VV C37 "Celkem: "14.75+14.63 29,380
37 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 106,490 2 643,30 281 485,02 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A38 44.66 "F.4 tab VV SO 09 LB Kamenná rovnanina 44,660
VV B38 61.83 "F.4 tab VV SO 09 PB Kamenná rovnanina 61,830
VV C38 "Celkem: "44.66+61.83 106,490
38 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 25,400 2 821,30 71 661,02 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A39 25.4 "F.4 SO 09 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 25,400
39 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 262,860 3 426,50 900 689,79
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A40 118.38 "F.4 tab VV SO 09 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 118,380
VV B40 142.28 "F.4 tab VV SO 09 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 142,280
VV C40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - záhozová pata 1,100
VV D40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - záhozová pata 1,100
VV E40 "Celkem: "118.38+142.28+1.1+1.1 262,860
40 K 465210121
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
M2 4,000 1 290,50 5 162,00 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000
VV B41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000
VV C41 "Celkem: "2+2 4,000
41 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2 4,666 2 038,10 9 509,77 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333
VV B42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333
VV C42 "Celkem: "2.333+2.333 4,666
42 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 32,000 2 474,20 79 174,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A43 32.0 "F.4 SO 09 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 32,000
D 8 Trubní vedení 13 083,00
43 K R831372
Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.
materiálu
KS 7,000 1 869,00 13 083,00
PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- přechod (na PVC)
- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m
- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"
VV A44 2 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - LB 2,000
VV B44 5 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - PB 5,000
VV C44 "Celkem: "2+5 7,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 635,84
44 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 18,040 168,21 3 034,51 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A45 3.04 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace LB - plocha 3,040
VV B45 15.00 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - plocha 15,000
VV C45 "Celkem: "3.04+15 18,040
45 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 29,200 248,31 7 250,65 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A46 3.3 "F.4 SO 09 Dilatace - dilatace LB - tmel 3,300
VV B46 25.9 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - tmel 25,900
VV C46 "Celkem: "3.3+25.9 29,200
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46 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 1,200 1 432,90 1 719,48 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV A47 8*0.15 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks; počet * dl. vrtu 1,200
47 K M09.1 Nerez trn R14 dl. 0,30 m KS 8,000 453,90 3 631,20
PP Nerez trn R14 dl. 0,30 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1,2 kg/m
nerezový trn R14 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV A48 8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks 8,000
D 997 Přesun sutě 112 400,33
48 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 233,875 480,60 112 400,33
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A49 46.96*2.5 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 117,400
VV B49 41.78*2.5 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 104,450
VV C49 4.38*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 10,950
VV D49 0.43*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 1,075
VV E49 "Celkem: "117.4+104.45+10.95+1.075 233,875
D 998 Přesun hmot 439 919,72
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 497,854 293,70 439 919,72 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 297 639,01
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 297 639,01 21,00% 482 504,19
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 780 143,20
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 297 639,01
1 - Zemní práce 1 039 371,90
2 - Zakládání 140 175,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 731,95
4 - Vodorovné konstrukce 756 225,79
8 - Trubní vedení 3 738,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,16
998 - Přesun hmot 208 876,21
SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
Strana 148 z 295
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 297 639,01
D 1 Zemní práce 1 039 371,90
1 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000 352,44 704,88 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A1 2 "F.4 SO 10 Odstranění pařezu průměru 100 mm 2,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 667,50 667,50 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A2 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000
3 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 90,000 71,65 6 448,50 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A3 90.0 "F.4 SO 10 - provizorní oplocení 90,000
4 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 90,000 49,31 4 437,90 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 10.1 - Skluz (rekonstrukce)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
5 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 58,140 13,35 776,17 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití ornice zpět k ohumusování"
VV A5 58.14 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice 58,140
6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 374,960 125,49 47 053,73 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A6 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360
VV B6 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600
VV C6 "Celkem: "368.36+6.6 374,960
7 K 129911114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 2,400 2 011,40 4 827,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A7 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - rozebrání 2,400
8 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 2,400 312,39 749,74 CS ÚRS 2023 01
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PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
9 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 226,430 2 225,00 503 806,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 108.33 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,330
VV B9 117.21 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 117,210
VV C9 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště z lomového kamene 3 - bourání 0,890
VV D9 "Celkem: "108.33+117.21+0.89 226,430
10 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami,
ve sklonu přes 1:2 do 1:1
M2 113,310 75,83 8 592,30 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami zbetonářské oceli.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
VV A10 113.31 "F.4 tab VV SO 10 Georohož 113,310
11 K 69321121 georohož protierozní M2 134,216 80,90 10 858,07 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož (PP),
tloušťka min. 20 mm, opt. 25 mm, (320 g/m)
- vuz D.4 vzorový řez N"
12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 355,068 78,14 27 745,01 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku a ornice ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
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VV A12 2*171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 343,440
VV B12 2*58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 11,628
VV C12 "Celkem: "343.44+11.628 355,068
13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 177,534 48,15 8 548,26 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku a ornice na mezideponii."
VV A13 171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 171,720
VV B13 58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 5,814
VV C13 "Celkem: "171.72+5.814 177,534
14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 137,060 464,58 63 675,33 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A14 136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 136,560
VV B14 1*1*0.5 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy; plocha * hl. 0,500
VV C14 "Celkem: "136.56+0.5 137,060
15 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
KUS 1,000 210,04 210,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do
úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A15 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000
16 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovi
M2 10,000 48,33 483,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu
přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111131
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé
horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 10.0 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - urovnání terénu 10,000
17 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 304,700 10,68 3 254,20 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A17 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700
18 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 6,094 119,26 726,77 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
19 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 304,700 73,51 22 398,50 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původní ornice"
VV A19 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700
20 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 45,586 551,80 25 154,35 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokoupení ornice"
VV A20 30.47*1.81"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,151
VV B20 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
VV C20 "Mezisoučet: "55.151+0.9 56,051
VV D20 -58.14*0.1*1.8 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. * obj. hmotnost -10,465
VV E20 "Celkem: "55.151+0.9+-10.465 45,586
21 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene do 300 mm
KUS 4,000 635,46 2 541,84 CS ÚRS 2023 01
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231
VV A21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,12 m 1,000
VV B21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,03 m 1,000
VV C21 2.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,3 m 2,000
VV D21 "Celkem: "1+1+2 4,000
22 K R16230152.10 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 35 600,00 35 600,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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23 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 238,400 578,50 137 914,40
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A23 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360
VV B23 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600
VV C23 "Mezisoučet: "368.36+6.6 374,960
VV D23 -136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp -136,560
VV E23 "Celkem: "368.36+6.6+-136.56 238,400
24 K AGR 10.1 Převod vody během stavebních prací na SO 10 (hrázkování, potrubí DN 800 dl 43 m) KPL 1,000 59 897,00 59 897,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 10 (hrázkování, potrubí DN 800 dl 43 m)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. 43 m
- provizorní hrázky (cca 6,8 m3): jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
25 K R29121102.10 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 140 175,00
26 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 25,200 356,00 8 971,20
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod příčnými prahy)"
VV A26 25.2/1 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC (plocha pod prahy) objem / hl. prahu 25,200
27 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 25,200 5 206,50 131 203,80
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- příčné prahy"
VV A27 25.2 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 25,200
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 731,95
28 K 327214122
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na
sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m
M3 2,400 4 289,80 10 295,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z pravidelných kamenů
objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327214122
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít:
a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.
2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 327 21- Zdivo nadzákladové z lomového kamene.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700
kg/m3.
b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití původního kamene"
VV A28 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - nová zeď na sucho z původních kvádrů 2,400
29 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 19,000 334,64 6 358,16 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A29 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nových sloupků 19,000
30 K 55342252 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm KUS 19,000 288,36 5 478,84 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342252
31 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 271,45 271,45 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101210
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A31 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž původní branky 1,000
32 K 348501212 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí M 46,000 638,13 29 353,98 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV A32 46.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nového oplocení (dřevěné plaňky) 46,000
33 K 55342352 pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm M 46,000 1 869,00 85 974,00 CS ÚRS 2022 02
PP pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342352
D 4 Vodorovné konstrukce 756 225,79
34 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 43,800 743,15 32 549,97 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A34 43.80 "F.4 tab VV SO 10 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 43,800
35 K R4652101 Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, bez zalití spár, tl. kamene 250 mm M2 1,280 13 706,00 17 543,68
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, bez zalití spár, tl. kamene 250 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- schody vyskládané v kamenné rovnanině, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A35 1.28 "F.4 SO 10 Vyskládání schodů (na sucho) 1,280
36 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 42,620 3 426,50 146 037,43
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula), ds 350 mm"
VV A36 42.62 "F.4 tab VV SO 10 - Kamenný zához ds 350 mm (200kg) 42,620
37 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 18,170 2 643,30 48 028,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- opevnění břehů nad skluzem (řez B)
- hmotnost 80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A37 18.17 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, 80-200 kg 18,170
38 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 181,500 2 821,30 512 065,95 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rovnanina na březích a dně skluzu
- hmotnost 200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)
"
VV A38 181.50 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 600 181,500
D 8 Trubní vedení 3 738,00
39 K R831372
Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč.
materiálu
KS 2,000 1 869,00 3 738,00
PP Odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PVC pomocí přechodu, vč. materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- přechod (na PVC)
- trubka kanalizační PVC, dl. 2,0 m
- odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,5 m"
VV A39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - LB 1,000
VV B39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - PB 1,000
VV C39 "Celkem: "1+1 2,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,16
40 K 966003818
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do
hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
M 47,000 101,46 4 768,62 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- oplocení bude předáno majiteli pozemku"
VV A40 47.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajícího oplocení 47,000
41 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 19,000 345,32 6 561,08 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- sloupky budou předány majiteli pozemku"
VV A41 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajících sloupků 19,000
42 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 190,46 190,46 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966073810
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- branka bude osazena zpět"
VV A42 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž branky 1,000
D 998 Přesun hmot 208 876,21
43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 711,189 293,70 208 876,21 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 739 770,99
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 739 770,99 21,00% 365 351,91
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 105 122,90
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 739 770,99
1 - Zemní práce 546 636,27
2 - Zakládání 114 873,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 070,15
4 - Vodorovné konstrukce 857 405,08
997 - Přesun sutě 36 057,02
998 - Přesun hmot 180 729,18
SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 739 770,99
D 1 Zemní práce 546 636,27
1 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 99,000 71,65 7 093,35 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A1 99.0 "F.4 SO 11.1 - provizorní oplocení 99,000
2 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 99,000 49,31 4 881,69 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 447,890 125,49 56 205,72 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 11.1 - Stupeň (rekonstrukce)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A3 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560
VV B3 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960
VV C3 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370
VV D3 "Celkem: "416.56+28.96+2.37 447,890
4 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 30,010 1 424,00 42 734,24 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A4 29.77 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 29.77 opevnění 29,770
VV B4 0.24 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,240
VV C4 "Celkem: "29.77+0.24 30,010
5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 74,560 78,14 5 826,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A5 2*37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 74,560
6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 37,280 48,15 1 795,03 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A6 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280
7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 37,280 464,58 17 319,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A7 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280
8 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 113,200 10,68 1 208,98 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A8 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200
9 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 2,264 119,26 270,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
10 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 113,200 73,51 8 321,33 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A10 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200
11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 20,376 551,80 11 243,48 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A11 11.32*1.8"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem * objem. hmotnost 20,376
12 K 184818233
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 898,90 898,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818233
VV A12 1 "F.4 SO 11.1 Ochrana stromu bedněním (DN 0.65 m) 1,000
13 K AGR 11.2 Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování, potrubí DN 800 dl. 33 m) KPL 1,000 89 000,00 89 000,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování, potrubí DN 800 dl. 33 m)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. 33 m
- provizorní hrázky (10,4 m3): jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
14 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 410,610 578,50 237 537,89
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A14 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560
VV B14 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960
VV C14 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370
VV D14 "Mezisoučet: "416.56+28.96+2.37 447,890
VV E14 -37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp -37,280
VV F14 "Celkem: "416.56+28.96+2.37+-37.28 410,610
15 K R29121102.11 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 114 873,29
16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 5,560 1 014,60 5 641,18 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podsyp pod příčné prahy a schodiště, frakce 0-16
- tl. 100 - 150 mm"
VV A16 3.50 "F.4 SO 11.1 Příčné prahy - ŠTP podsyp 3,500
VV B16 2.06 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - Štěrkopísek podsyp 2,060
VV C16 "Celkem: "3.5+2.06 5,560
17 K 275315513 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 M3 1,930 3 978,30 7 678,12 CS ÚRS 2023 01
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275315513
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 CX4 XF3 XF1"
VV A17 0.30 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Betonový blok C30/37 CX4 XF3 XF1 0,300
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VV B17 1.63 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice C30/37 CX4 XF3 XF1 1,630
VV C17 "Celkem: "0.3+1.63 1,930
18 K 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 13,100 671,06 8 790,89 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) případné nutné přepažování,
b) odstranění bednění.
2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odbednění"
VV A18 13.1 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bednění 13,100
19 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 34,033 356,00 12 115,75
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění zemní pláně (pod schodištěm a zděnými prahy)"
VV A19 3.5/0.15 "F.4 SO 11 Příčné prahy - ŠTP podsyp - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 23,333
VV B19 10.7 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - zhutnění podloží 10,700
VV C19 "Celkem: "23.333+10.7 34,033
20 K R270210
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 11,900 5 206,50 61 957,35
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- zděné prahy"
VV A20 11.90 "F.4 SO 11 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 11,900
21 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 18 690,00 18 690,00
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta zálivková cementová C30/37"
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 070,15
22 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,074 55 002,00 4 070,15 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A22 9.32*7.9/1000 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - kari síť 100/100/8 0,074
D 4 Vodorovné konstrukce 857 405,08
23 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 20,790 743,15 15 450,09 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32), 8-16"
VV A23 20.22 "F.4 tab VV SO 11.1 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 20,220
VV B23 0.57 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Hutněný štěrk 8-16 0,570
VV C23 "Celkem: "20.22+0.57 20,790
24 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 67,270 3 426,50 230 500,66
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A24 67.27 "F.4 tab VV SO 11.1 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 67,270
25 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 103,500 2 821,30 292 004,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A25 24.7 "F.4 SO 11 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 24,700
VV B25 78.8 "F.4 SO 11 - Stupeň - kamenná rovnanina ds 700 tl. 700 mm (dno) 78,800
VV C25 "Celkem: "24.7+78.8 103,500
26 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 57,620 2 643,30 152 306,95 CS ÚRS 2023 01
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PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A26 57.62 "F.4 tab VV SO 11.1 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 57,620
27 K 465210121
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
M2 6,150 1 290,50 7 936,58 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A27 1.23/0.2"F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 6,150
28 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2 5,067 2 038,10 10 327,05 CS ÚRS 2023 01
PP Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- kámen pro vodní stavby (žula, čedič)
- spáry do hloubky 5 cm od povrchu budou vysypány štěrkem fr. 8-16"
VV A28 1.52/0.3 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice z LK; objem / tl. 5,067
29 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 26,000 2 474,20 64 329,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A29 26.0 "F.4 SO 11 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 26,000
30 K AGR 11.1
Dřevěný stupeň z borové kulatiny O 300 mm dl. 10,20m (6 ks) uložených mezi dubové piloty O 300 mm dl.
2,50 m, beraněné na hloubku 1,0 m. včetně kotvení závitový
KPL 1,000 84 550,00 84 550,00
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PP
Dřevěný stupeň z borové kulatiny O 300 mm dl. 10,20m (6 ks) uložených mezi dubové piloty O 300 mm dl. 2,50 m, beraněné na hloubku 1,0 m.
včetně kotvení závitovými tyčemi a materiálu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 10 ks dubových pilot, dl. 2,50 m, průměru kmene 300 mm, beraněné na hloubku 1,00 m, z každé strany hradícího tělesa stupně (á 2,05 m),
špička pilot bude seříznuta a osazena ocelovým čepcem (připevněný ocelovými pásovinami, které budou přišroubované 6 ks šroubů)
- borové kulatiny průměru 300 mm, délky 10,20 m – celkem 6 ks, kotvené závitovou tyčí M14x860 mm s maticí M14 a podložkou (nerez) - viz
D.7 výkres stupně"
D 997 Přesun sutě 36 057,02
31 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 75,025 480,60 36 057,02
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A31 29.77*2.5 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 74.425 opevnění 74,425
VV B31 0.24*2.5 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,600
VV C31 "Celkem: "74.425+0.6 75,025
D 998 Přesun hmot 180 729,18
32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 615,353 293,70 180 729,18 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 248 962,55
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 962,55 21,00% 52 282,14
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 301 244,69
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 11.2 - Stupeň (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 248 962,55
1 - Zemní práce 82 120,60
4 - Vodorovné konstrukce 120 416,42
997 - Přesun sutě 17 806,23
998 - Přesun hmot 28 619,30
SO 11.2 - Stupeň (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 248 962,55
D 1 Zemní práce 82 120,60
1 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 54,000 71,65 3 869,10 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A1 54.0 "F.4 SO 11.2 - provizorní oplocení 54,000
2 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 54,000 49,31 2 662,74 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 57,730 179,78 10 378,70 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 11.2 - Stupeň (oprava)
Strana 171 z 295
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A3 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730
4 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 14,820 1 424,00 21 103,68 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A4 14.82 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 14.82 opevnění 14,820
5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 15,060 78,14 1 176,79 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A5 2*7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 15,060
6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 7,530 48,15 362,57 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A6 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530
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7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 7,530 464,58 3 498,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A7 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530
8 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 45,200 10,68 482,74 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A8 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200
9 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 0,904 119,26 107,81 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
10 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm
M2 45,200 109,47 4 948,04 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A10 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200
11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 8,136 551,80 4 489,44 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A11 4.52*1.8"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah); objem * objem. hmotnost 8,136
12 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 50,200 578,50 29 040,70
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A12 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730
VV B12 -7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp -7,530
VV C12 "Celkem: "57.73+-7.53 50,200
D 4 Vodorovné konstrukce 120 416,42
13 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 2,410 743,15 1 790,99 CS ÚRS 2023 01
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PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)
"
VV A13 2.41 "F.4 tab VV SO 11.2 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,410
14 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 34,620 3 426,50 118 625,43
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A14 34.62 "F.4 tab VV SO 11.2 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 34,620
D 997 Přesun sutě 17 806,23
15 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 37,050 480,60 17 806,23
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A15 14.82*2.5 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 37.05 opevnění 37,050
D 998 Přesun hmot 28 619,30
16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 97,444 293,70 28 619,30 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 629 408,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 629 408,00 21,00% 132 175,68
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 761 583,68
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 629 408,00
1 - Zemní práce 339 948,23
4 - Vodorovné konstrukce 219 605,01
997 - Přesun sutě 53 538,84
998 - Přesun hmot 16 315,92
SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 629 408,00
D 1 Zemní práce 339 948,23
1 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 667,50 667,50 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A1 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 49,000 71,65 3 510,85 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A2 49.0 "F.4 SO 12 - provizorní oplocení 49,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 49,000 49,31 2 416,19 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 162,610 125,49 20 405,93 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 12.1 - Nad stupněm (rekonstrukce)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A4 154.61"F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610
VV B4 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000
VV C4 "Celkem: "154.61+8 162,610
5 K 129951114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 44,560 1 424,00 63 453,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A5 44.56 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 44.56 opevnění 44,560
6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 18,120 78,14 1 415,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- doprava výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět"
VV A6 2*9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 18,120
7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 9,060 48,15 436,24 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Naložení výkopku na mezideponii."
VV A7 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060
8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 9,560 464,58 4 441,38 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno min na 95% PS"
VV A8 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060
VV B8 1*1*0.5 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. 0,500
VV C8 "Celkem: "9.06+0.5 9,560
9 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
KUS 1,000 210,04 210,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do
úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A9 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000
10 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 93,300 10,68 996,44 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A10 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300
11 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 1,866 119,26 222,54 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474
12 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm
M2 93,300 109,47 10 213,55 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A12 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300
13 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 17,694 551,80 9 763,55 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A13 9.33*1.8"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 16,794
VV B13 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
VV C13 "Celkem: "16.794+0.9 17,694
14 K AGR 12.1 Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování, potrubí DN 800) KPL 1,000 57 316,00 57 316,00
PP Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování, potrubí DN 800)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plastové potrubí DN 800 mmm dl. úseku 45 m
- provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
- vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy
- zřízení a odstranění"
15 K R16230152.12 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 13 350,00 13 350,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
16 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 153,550 578,50 88 828,68
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A16 154.61 "F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610
VV B16 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000
VV C16 "Mezisoučet: "154.61+8 162,610
VV D16 -9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp -9,060
VV E16 "Celkem: "154.61+8+-9.06 153,550
17 K R29121102.12 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 62 300,00 62 300,00
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 7 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 4 Vodorovné konstrukce 219 605,01
18 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 3,340 743,15 2 482,12 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- fr. 0-16 (32)"
VV A18 3.34 "F.4 tab VV SO 12 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,340
19 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 6,840 2 821,30 19 297,69 CS ÚRS 2023 01
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PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-500 kg, kámen vhodný pro vodní stavby (žula, čedič)"
VV A19 6.84 "F.4 SO 12 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 6,840
20 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do
M 7,650 2 474,20 18 927,63 CS ÚRS 2023 01
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové
vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O přes 290 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubová kulatina Ø 300 mm cca dl. 3,2 m (dle šířky koryta)
- zajištění dubovými pilotami Ø 300 mm dl. 1,2 m á 1,2 m"
VV A20 7.65 "F.4 SO 12 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 7,650
21 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 52,210 3 426,50 178 897,57
PP Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prosypáno materiálem z koryta, kámen vhodný pro vodní stavby (čedič, žula)"
VV A21 52.21 "F.4 tab VV SO 12 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 52,210
D 997 Přesun sutě 53 538,84
22 K R997004 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 111,400 480,60 53 538,84
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A22 44.56*2.5 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 111.4 opevnění 111,400
D 998 Přesun hmot 16 315,92
23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 55,553 293,70 16 315,92 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 037 938,57
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 037 938,57 21,00% 427 967,10
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 465 905,67
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)
Strana 182 z 295
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 037 938,57
1 - Zemní práce 2 037 938,57
SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 037 938,57
D 1 Zemní práce 2 037 938,57
1 K 111251201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
M2 1 201,000 158,34 190 166,34 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při
celkové ploše do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 80, 86, 87 (10 ks), 98, 118, 121, 138 (11 ks), 178 (8 ks), 183, 184, 197"
VV A1 74"C.6 Situace kácení - stromy do 0,1 m 74,000
VV B1 618 "C.6.1 Situace kácení - mýcení křovin 618,000
VV C1 212 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 212,000
VV D1 297 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 297,000
VV E1 "Celkem: "74+618+212+297 1 201,000
2 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 37,000 403,68 14 936,16 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 58, 110, 148, 151, 154, 157, 158, 159, 170, 186, 198, 200, 212, 29, 4, 100, 101, 105, 97, 94, 25, 32, 85, 91, 96, 109, 113, 204, 60,
30, 48, 64, 2"
VV A2 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000
3 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 12,000 497,64 5 971,68 CS ÚRS 2023 01
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 13.1 - Kácení (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 33, 46, 61, 203, 62, 15, 31, 41, 44, 59, 35"
VV A3 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000
4 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 7,000 1 566,00 10 962,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151013
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 18, 19, 20, 21, 23, 26, 40"
VV A4 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000
5 K 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 3,000 2 523,00 7 569,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151014
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 12, 43, 34"
VV A5 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000
6 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 39,000 403,68 15 743,52 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 116, 132, 136, 140, 177, 181, 185, 191,128, 9, 114, 117, 124,134, 139, 192, 193, 71, 127, 119, 122, 214, 79, 102, 103, 115, 126,
172, 173, 194"
VV A6 39 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000
7 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 20,000 497,64 9 952,80 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 92, 93, 95, 104, 133, 167, 190, 213, 5, 196, 111, 168, 8, 27, 163, 169, 211, 16, 199"
VV A7 20 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000
8 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 12,000 1 566,00 18 792,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A8 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000
9 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 13,000 3 210,00 41 730,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151114
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.10, 14, 47, 49, 53, 66, 68, 7, 51, 55, 63, 65, 77"
VV A9 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000
10 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 4,000 6 420,00 25 680,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.1, 84, 112, 164"
VV A10 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000
11 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 5,000 9 047,00 45 235,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 6, 13, 78, 99, 76"
VV A11 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000
12 K 112151117 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm KUS 2,000 18 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151117
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.42, 45"
VV A12 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000
13 K 112151311
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do
200 mm
KUS 2,000 2 540,00 5 080,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 131, 210"
VV A13 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000
14 K 112151312
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do
300 mm
KUS 5,000 2 980,00 14 900,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 125, 166, 174, 209, 176, 120, 188"
VV A14 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000
15 K 112151313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do
400 mm
KUS 13,000 4 560,00 59 280,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 70, 81, 123, 135, 182, 187, 189, 54, 56, 82, 88, 141, 206"
VV A15 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000
16 K 112151314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do
500 mm
KUS 7,000 6 890,00 48 230,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.74, 75, 137, 89, 108, 144, 208"
VV A16 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000
17 K 112151315
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do
600 mm
KUS 5,000 9 120,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.142, 201, 202, 145, 143"
VV A17 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000
18 K 112151316
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do
700 mm
KUS 7,000 14 200,00 99 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151316
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.57, 72, 175, 179, 205, 207, 180"
VV A18 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000
19 K 112151317
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do
800 mm
KUS 1,000 18 705,11 18 705,11 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151317
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č.52"
VV A19 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000
20 K 112151318
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do
900 mm
KUS 5,000 20 358,00 101 790,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151318
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 30, 50, 165, 17, 195"
VV A20 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000
22 K 112151320
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000
do 1100 mm
KUS 3,000 33 930,00 101 790,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151320
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 36, 38, 130"
VV A21 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000
23 K 112151323
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1300
do 1400 mm
KUS 1,000 45 795,96 45 795,96 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1300 do 1400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151323
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- strom č. 37"
VV A22 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000
24 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 115,000 1 827,00 210 105,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A23 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000
VV B23 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000
VV C23 39 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000
VV D23 20 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000
VV E23 2 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000
VV F23 5 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000
VV G23 "Celkem: "37+12+39+20+2+5 115,000
25 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 55,000 3 567,00 196 185,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
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VV A24 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000
VV B24 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000
VV C24 12 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000
VV D24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000
VV E24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000
VV F24 7 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000
VV G24 "Celkem: "7+3+12+13+13+7 55,000
26 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 21,000 8 004,00 168 084,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A25 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000
VV B25 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000
VV C25 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000
VV D25 7 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000
VV E25 "Celkem: "4+5+5+7 21,000
27 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 8,000 9 135,00 73 080,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A26 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000
VV B26 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000
VV C26 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000
VV D26 "Celkem: "2+1+5 8,000
28 K 112251105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm KUS 3,000 10 005,00 30 015,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A27 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000
29 K 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm KUS 1,000 13 050,00 13 050,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251108
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV A28 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000
30 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 85,000 1 131,00 96 135,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A29 106 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m 106,000
VV B29 "Mezisoučet: "106 106,000
VV C29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 2, 3, 4) -3,000
VV D29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 113) -1,000
VV E29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 166, 168, 169) -3,000
VV F29 -7 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 170, 171, 187, 188, 189, 194) -7,000
VV G29 -5 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 181, 185) -5,000
VV H29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 196) -1,000
VV I29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 200) -1,000
VV J29 "Mezisoučet: "-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 -21,000
VV K29 "Celkem: "106+-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 85,000
31 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 38,000 2 175,00 82 650,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A30 38 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 38,000
32 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 17,000 4 263,00 72 471,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A31 17 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 17,000
33 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
KUS 4,000 4 611,00 18 444,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do
900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A32 5 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,7 m do 0,9 m 5,000
VV B32 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 195) -1,000
VV C32 "Celkem: "5+-1 4,000
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34 K 162201510
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm
KUS 2,000 5 133,00 10 266,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do
1100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201510
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A33 3 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,9 m do 1,1 m 3,000
VV B33 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 130) -1,000
VV C33 "Celkem: "3+-1 2,000
35 K 162201511
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm
KUS 1,000 7 134,00 7 134,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do
1300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201511
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A34 1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 1,1 m do 1,3 m 1,000
36 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 17,000 1 131,00 19 227,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100
do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A35 18 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy do 0,3 m 18,000
VV B35 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 131) -1,000
VV C35 "Celkem: "18+-1 17,000
37 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 4,000 2 175,00 8 700,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300
do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A36 5 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 5,000
VV B36 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 108) -1,000
VV C36 "Celkem: "5+-1 4,000
38 K 162201417
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 4 263,00 4 263,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500
do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201417
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána investorovi, pokácené stromy na soukromých pozemcích budou ponechány
vlastníkům"
VV A37 1 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 1,000
39 K AGR 13.1 Odkup dřevní hmoty zhotovitelem PLM -157,600 1 300,00 -204 880,00
PP Odkup dřevní hmoty zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- odkup dřevní hmoty z kácených stromů na pozemcích POh a soukromých vlastníků, kteří si je neponechají
- výpočet viz F.4 Objem káceného dřeva
- do jednotkové ceny bude nastavena minimální částka 1300 Kč/plm "
VV A38 -157.6 "Objem káceného dřeva - Kacené dřevo k nakládání Povodí Ohře -157,600
40 K R16230152.13 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 269 700,00 269 700,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- křoviny a stromy do průměru 0,1 m (1201 m2) budou štěpkovány a odvezeny a uloženy na skládku
- větve a pařezy z kácených stromů (203 ks) budou odvezeny a uloženy na skládku
- vč. poplatku za uložení na skládku"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 936 993,94
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 936 993,94 21,00% 196 768,73
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 133 762,67
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 936 993,94
1 - Zemní práce 866 797,47
998 - Přesun hmot 70 196,47
SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 936 993,94
D 1 Zemní práce 866 797,47
1 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 81,000 382,50 30 982,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do
0,125 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) uložení odpadu na skládku.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A1 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000
VV B1 75 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 50 cm 75,000
VV C1 "Celkem: "6+75 81,000
2 K 183101315
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
KUS 130,000 848,25 110 272,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) uložení odpadu na skládku.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A2 16 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm - stromy na soukromých pozemcích 16,000
VV B2 96 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
VV C2 "Mezisoučet: "16+96 112,000
VV D2 10 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
VV E2 5 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (5%) 5,000
VV F2 3 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (3%) 3,000
VV G2 "Mezisoučet: "10+5+3 18,000
VV H2 "Celkem: "16+96+10+5+3 130,000
3 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 40,995 539,40 22 112,70 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV A3
6*0.125*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 50% objemu * obj.
hm.
0,675
VV B3 16*0.4*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 5,760
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
SO 14.1 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
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VV C3
96*0.4*0.5*1.8 "34.56.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města;
jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. h
34,560
VV D3 "Celkem: "0.675+5.76+34.56 40,995
4 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 13,665 1 609,50 21 993,82 CS ÚRS 2023 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kompost
"
VV A4 6*0.125*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 30% objemu 0,225
VV B4 16*0.4*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 30% objem 1,920
VV C4
96*0.4*0.3 "11.52.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka
0,4 m3 * 30% objemu
11,520
VV D4 "Celkem: "0.225+1.92+11.52 13,665
5 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 16,398 348,00 5 706,50 CS ÚRS 2023 01
PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58154416
VV A5
6*0.125*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj.
hm.
0,270
VV B5 16*0.4*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 2,304
VV C5
96*0.4*0.2*1.8 "13.824.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města;
jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. h
13,824
VV D5 "Celkem: "0.27+2.304+13.824 16,398
6 K 184201111
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce
kmene do 1,8 m
KUS 195,000 939,60 183 222,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A6 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000
VV B6 5 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000
VV C6 75 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000
VV D6 "Mezisoučet: "1+5+75 81,000
VV E6 96 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
VV F6 10 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
VV G6 5 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
VV H6 3 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
VV I6 "Mezisoučet: "96+10+5+3 114,000
VV J6 "Celkem: "1+5+75+96+10+5+3 195,000
7 K M0265 olivovník evropský /Olea Europaea/ 60cm KK KUS 1,000 1 134,00 1 134,00
PP olivovník evropský /Olea Europaea/ 60cm KK
VV A7 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000
8 K 02660404 smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm KUS 5,000 1 174,50 5 872,50 CS ÚRS 2023 01
PP smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02660404
VV A8 5 "C.6 Situace kácení 5 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000
9 K M0264 bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 50cm KK KUS 75,000 478,50 35 887,50
PP bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 50cm KK
VV A9 75 "C.6 Situace kácení 75 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000
10 K 02650430 bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm KUS 8,000 517,65 4 141,20 CS ÚRS 2023 01
PP bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02650430
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výsadba na pozemcích města - viz C.7"
VV A10 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - bříza bělokorá 7,000
VV B10 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - bříza bělokorá 1,000
VV C10 "Celkem: "7+1 8,000
11 K M026503 javor mléč /Acer platanoides/ 150-180cm KUS 74,000 517,65 38 306,10
PP javor mléč /Acer platanoides/ 150-180cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výsadba na pozemcích města - viz C.7"
VV A11 61 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - javor mléč 61,000
VV B11 6 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - javor mléč 6,000
VV C11 4 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%)- javor mléč 4,000
VV D11 3 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%)- javor mléč 3,000
VV E11 "Celkem: "61+6+4+3 74,000
12 K M02653 jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 150-180 cm KUS 16,000 517,65 8 282,40
PP jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 150-180 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výsadba na pozemcích města - viz C.7"
VV A12 14 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jasan ztepilý 14,000
VV B12 1 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jasan ztepilý 1,000
VV C12 1 "1.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) - jasan ztepilý 1,000
VV D12 "Celkem: "14+1+1 16,000
13 K M02654 lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 150-180 cm KUS 8,000 517,65 4 141,20
PP lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ 150-180 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výsadba na pozemcích města - viz C.7"
VV A13 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - lípa velkolistá 7,000
VV B13 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - lípa velkolistá 1,000
VV C13 "Celkem: "7+1 8,000
14 K M02655 jilm habrolistý /Ulmus minor/ 150-180 cm KUS 8,000 517,65 4 141,20
PP jilm habrolistý /Ulmus minor/ 150-180 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výsadba na pozemcích města - viz C.7"
VV A14 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jilm habrolistý 7,000
VV B14 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jilm habrolistý 1,000
VV C14 "Celkem: "7+1 8,000
15 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce
kmene přes 1,8 do 2,5 m
KUS 16,000 1 174,50 18 792,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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VV A15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000
VV B15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000
VV C15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000
VV D15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000
VV E15 "Celkem: "4+4+4+4 16,000
16 K M0265036 dub letní /Quercus robur/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00
PP dub letní /Quercus robur/ 200-225cm
VV A16 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000
17 K M02651 olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00
PP olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 200-225cm
VV A17 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000
18 K M02652 lípa malolistá /Tilia cordata/ 200-225cm KUS 4,000 652,50 2 610,00
PP lípa malolistá /Tilia cordata/ 200-225cm
VV A18 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000
19 K 02640445 habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm KUS 4,000 652,50 2 610,00 CS ÚRS 2023 01
PP habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02640445
VV A19 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000
20 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m KUS 114,000 435,00 49 590,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ukotvení dřevin na pozemcích města"
VV A20 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
VV B20 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
VV C20 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
VV D20 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
VV E20 "Celkem: "96+10+5+3 114,000
21 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 432,000 353,22 152 591,04 CS ÚRS 2023 01
PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60591320
VV A21
96*3*1.5 "C.6 Situace kácení 432 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; počet sazenic *
počet kůlu na sazenici * d
432,000
22 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 12,087 1 231,05 14 879,70 CS ÚRS 2023 01
PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV A22
96*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na
pozemcích města
10,179
VV B22
10*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za
uhynulé v 1. roce (10%)
1,060
VV C22
5*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za
uhynulé v 2. roce (5%)
0,530
VV D22
3*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za
uhynulé v 3. roce (3%)
0,318
VV E22 "Celkem: "10.179+1.06+0.53+0.318 12,087
23 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 12,087 359,31 4 342,98 CS ÚRS 2023 01
PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61894000
24 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m KUS 114,000 687,30 78 352,20 CS ÚRS 2023 01
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PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným
stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A24 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
VV B24 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
VV C24 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
VV D24 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
VV E24 "Celkem: "96+10+5+3 114,000
25 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým
rostlinám
T 0,138 26 604,60 3 671,43 CS ÚRS 2023 01
PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A25
96*0.0005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 50g na
rostlinu
0,048
VV B25
10*0.005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%); 50g na
rostlinu
0,050
VV C25
5*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%); 50g
na rostlinu
0,025
VV D25
3*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%); 50g
na rostlinu
0,015
VV E25 "Celkem: "0.048+0.05+0.025+0.015 0,138
26 K M2519115 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 KG 138,000 130,50 18 009,00
PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25
27 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 48,000 652,50 31 320,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311
VV A27
96*5*5*0.02 "C.6 Situace kácení 48 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 5 let * 5x za
rok * 20 l na strom
48,000
28 K AGR 14.1 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 22,000 391,50 8 613,00
PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem
VV A28 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000
VV B28 16 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm 16,000
VV C28 "Celkem: "6+16 22,000
D 998 Přesun hmot 70 196,47
29 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 67,238 1 044,00 70 196,47 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 418 718,32
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 418 718,32 21,00% 87 930,85
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 506 649,17
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 418 718,32
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště 141 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 70 400,00
VRN6 - Územní vlivy 8 800,00
VRN7 - Provozní vlivy 26 400,00
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 418 718,32
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - p.č. 1354, st. 140, st. 139, st. 137, st. 132, st. 5, st.
414, st. 22/2, st. 35, st.64, st. 69 (garáž, rodinné domy a rekreační dům)
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. 1354, st. 140, st. 139, st. 137, st. 132, st. 5, st. 414, st. 22/2, st. 35, st.64, st. 69
(garáž, rodinné domy a rekreační dům)
"
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
"
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 84 118,32 84 118,32
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (předpoklad 75 m2 asfaltové vozovky)
- zpevněná plocha panely - cca 250 m2 (složení viz B.1 l)
- zpevněné přístupy ke stavbě a podél koryta v dl. cca 500 m (geotextilie, makadam, ŠD - skladba viz D.4 vyztužení komunikace)
"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 13 200,00 13 200,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
"
6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 141 000,00
7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 400,00 4 400,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz C.4 Dopravní situace"
10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 61 600,00 61 600,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
13 K R0350020 Náklady k zajištění dotčených pozemků KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Náklady k zajištění dotčených pozemků
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- položka obsahuje maximální náklady na zábory veřejného prostranství dle zhotovitele po dobu provádění stavby
- týká se komunikací, cena je 10 Kč/m2/den
- p.č. 2031/10, 1886/2, 1917/1"
D VRN4 Inženýrská činnost 70 400,00
14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
"
15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
16 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- zvýšená pozornost ev.č. 41
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
17 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
"
D VRN6 Územní vlivy 8 800,00
18 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru KPL 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP Práce ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/063503000
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- příplatek za použití drobné stavební mechanizace(určité úseky přístupné pouze korytem toku)"
D VRN7 Provozní vlivy 26 400,00
19 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Ochranná pásma IS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 379 318,32
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 379 318,32 21,00% 79 656,85
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 458 975,17
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 379 318,32
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště 101 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost 70 400,00
VRN6 - Územní vlivy 8 800,00
VRN7 - Provozní vlivy 26 400,00
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 16. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 379 318,32
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 136 918,32
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. st. 5, st. 35 (rodinné domy)
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě - p.č. st. 5, st. 35 (rodinné domy)
"
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
"
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 84 118,32 84 118,32
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (předpoklad 5 m2 asfaltové vozovky)
- zpevněná plocha panely - cca 15 m2 (složení viz B.1 l)
- zpevněné přístupy ke stavbě a podél koryta v dl. cca 30 m (geotextilie, makadam, ŠD - skladba viz D.4 vyztužení komunikace)
"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 200,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 13 200,00 13 200,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
"
6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 101 600,00
7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 7 000,00 7 000,00
PP
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 17 600,00 17 600,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 400,00 4 400,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz C.4 Dopravní situace"
10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
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PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 61 600,00 61 600,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 70 400,00
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
"
14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
15 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- zvýšená pozornost ev.č. 41
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
16 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
"
D VRN6 Územní vlivy 8 800,00
17 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru KPL 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2021 01
PP Práce ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/063503000
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 06 Územní vlivy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- příplatek za použití drobné stavební mechanizace(určité úseky přístupné pouze korytem toku)"
D VRN7 Provozní vlivy 26 400,00
18 K R0756040 Ochranná pásma sdělovacích vedení KPL 1,000 26 400,00 26 400,00
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PP Ochranná pásma sdělovacích vedení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 16. 6. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 01.1 Výtopní (rekonstrukce)
A1 A1 4,000
A1 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000
A10 A10 1 993,750
A10 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750
A11 A11 133,690
A11 133.69 "F.4 tab VV SO 01 PB Georohož 133,690
A13 A13 29,740
A13 2*14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 29,740
A14 A14 14,870
A14 14.87 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina 14,870
A15 A15 1 494,820
A15 1494.82 "F.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru 1 494,820
A16 A16 121,950
A16 121.95 "F.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950
A17 A17 4,032
A17 2.24*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 4,032
A18 A18 1 494,810
A18 1494.81"F.4 tab VV SO 01 LB urovnání koruny hráze poldru 1 494,810
A19 A19 148,700
A19 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
A2 A2 18,000
A2 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
A20 A20 3 015,800
A20 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
A21 A21 148,700
A21 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
A22 A22 415,300
SoDNOW502351
Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
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A22 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
A23 A23 16 631,900
A23 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
A24 A24 415,300
A24 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
A25 A25 148,700
A25 14.87/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem / tl. 148,700
A26 A26 3 015,800
A26 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
A27 A27 396,110
A27 396.11"F.4 tab VV SO 01 LB svahování v zářezu 396,110
A28 A28 614,440
A28 614.44 "F.4 tab VV SO 01 LB svahování násypu 614,440
A29 A29 415,300
A29 41.53/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem / tl. 415,300
A3 A3 2,700
A3 2.70 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
A30 A30 16 631,900
A30 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
A31 A31 26,766
A31 14.87*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - rovina; objem * obj. hmotnost 26,766
A32 A32 1,000
A32 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Ochrana stromu bedněním (25 cm) 1,000
A34 A34 11,700
A34 11.70 "F.4 tab VV SO 01 PB Pažení 11,700
A35 A35 1 993,750
A35 1993.75 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop 1 993,750
A36 A36 2,700
A36 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
A38 A38 0,520
A38 0.52 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,520
A39 A39 1,500
A39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp 1,500
A4 A4 18,000
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A4 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
A40 A40 2,900
A40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900
A41 A41 7,300
A41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - bednění 7,300
A42 A42 2,700
A42 2.7 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
A43 A43 18,000
A43 4*3*1.5 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
A45 A45 5,200
A45 0.52/0.1 "F.4 tab VV SO 01 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,200
A46 A46 3,280
A46 3.28 "F.4 tab VV SO 01 PB Základové zdivo z LK na MC 3,280
A47 A47 1,000
A47 1.0 "F.4 SO 01 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,70 m 1,000
A48 A48 0,039
A48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - kari síť 100/100/8 0,039
A49 A49 3,120
A49 3.12 "F.4 tab VV SO 01 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 3,120
A5 A5 708,000
A5 708.0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení 708,000
A50 A50 4,000
A50 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - písčitý podsyp tl. 100 mm 4,000
A51 A51 1,760
A51 1.76 "F.4 tab VV SO 01 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,760
A52 A52 39,680
A52 39.68 "F.4 tab VV SO 01 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 39,680
A53 A53 149,100
A53 149.10 "F.4 tab VV SO 01 PB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 149,100
A54 A54 64,010
A54 64.01 "F.4 SO 01 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 64,010
A55 A55 2,000
A55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
A56 A56 3,000
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A56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000
A57 A57 80,400
A57 80.4 "F.4 SO 01 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 80,400
A58 A58 291,300
A58 291.30 "F.4 tab VV SO 01 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 291,300
A59 A59 33,000
A59 1.65/0.05 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - Prosívka fr. N 0-4 mm, tl. 50 mm; objem / tl. 33,000
A60 A60 33,000
A60 6.60/0.2 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - vibrovaný štěrk; objem / tl. 33,000
A61 A61 4,000
A61 4.00 "F.4 SO 01 Zatravňovače - rozebrání 4 zpětné uložení 4,000
A62 A62 7,000
A62 7 "F.4 SO 01 Stávající vyústění (prodloužení do toku) - PB 7,000
A63 A63 33,000
A63 33.00 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - geotextilie 33,000
A64 A64 1,600
A64 1.60 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - plocha 1,600
A65 A65 2,900
A65 2.90 "F.4 SO 01 Dilatace - Dilatace zdi na konci úseku - tmel 2,900
A66 A66 8,000
A66 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000
A68 A68 8,000
A68 8.0 "F.4 SO 01 Lávka - Lešení 8,000
A69 A69 19,000
A69 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000
A7 A7 7,790
A7 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790
A70 A70 19,000
A70 19.00 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - očištění skály (mechanicky 19 tlakovou vodou) 19,000
A71 A71 13,600
A71 34*0.4 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - vrt pro trn O14 mm dl. 400 mm; počet * dl. 13,600
A72 A72 34,000
A72 34 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - trn O14 mm dl. 700 mm 34,000
A76 A76 271,125
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A76 2.5*108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 271,125
A77 A77 0,014
A77 0.014 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014
A8 A8 108,450
A8 108.45 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,450
A9 A9 2 689,200
A9 537.84/0.2 "F.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 2 689,200
B10 B10 570,490
B10 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490
B13 B13 83,060
B13 2*41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 83,060
B14 B14 41,530
B14 41.53 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah 41,530
B16 B16 131,630
B16 131.63 "F.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
B19 B19 3,400
B19 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
B21 B21 3,400
B21 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
B24 B24 16 631,900
B24 1663.19/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem / tl. 16 631,900
B25 B25 3,400
B25 0.34/0.1 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 148.7 osetí tl. 100 mm; objem / tl. 3,400
B31 B31 0,612
B31 0.34*1.8 "F.4 SO 01 Lávka - Ohumusování 26.766 osetí tl. 100 mm; objem * obj. hmotnost 0,612
B35 B35 570,490
B35 570.49 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop 570,490
B36 B36 7,790
B36 7.79 "F.4 tab VV SO 01 LB Výkop ve skalním podloží 7,790
B39 B39 1,500
B39 1.5 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp 1,500
B40 B40 2,900
B40 2.9 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,900
B41 B41 7,300
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B41 7.30 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - bednění 7,300
B45 B45 15,000
B45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000
B46 B46 3,170
B46 3.17 "F.4 SO 01 Lávka - Podpěrné bloky lávky z lom. kamene na MC (základ. zdivo) 3,170
B48 B48 0,039
B48 (3.1+1.8)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - kari síť 100/100/8 0,039
B52 B52 34,220
B52 34.22 "F.4 tab VV SO 01 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 34,220
B53 B53 196,620
B53 196.62 "F.4 tab VV SO 01 LB Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 196,620
B55 B55 2,000
B55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
B56 B56 3,000
B56 0.9/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 3,000
B58 B58 267,120
B58 267.12 "F.4 tab VV SO 01 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 267,120
B63 B63 18,000
B63 18.0 "F.4 SO 01 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
B7 B7 1,670
B7 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670
B76 B76 298,225
B76 2.5*119.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 298,225
B8 B8 118,290
B8 118.29 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 118,290
B9 B9 14,050
B9 2.81/0.2 "F.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem / tl. 14,050
C10 C10 3,600
C10 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600
C13 C13 603,160
C13 2*301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 603,160
C14 C14 301,580
C14 301.58 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina 301,580
C16 C16 5,800
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C16 5.80 "F.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800
C19 C19 152,100
C19 "Celkem: "148.7+3.4 152,100
C21 C21 3 015,800
C21 301.58/0.1 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem / tl. 3 015,800
C24 C24 17 047,200
C24 "Celkem: "415.3+16631.9 17 047,200
C25 C25 152,100
C25 "Celkem: "148.7+3.4 152,100
C31 C31 542,844
C31 301.58*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - rovina; objem* obj. hmotnost 542,844
C35 C35 3,600
C35 3.60 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - výkop 3,600
C36 C36 1,670
C36 1.67 "F.4 tab VV SO 01 PB Výkop ve skalním podloží 1,670
C39 C39 1,300
C39 1.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp 1,300
C40 C40 2,600
C40 2.6 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 2,600
C41 C41 6,800
C41 6.80 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bednění 6,800
C45 C45 15,000
C45 1.5/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 15,000
C46 C46 4,750
C46 4.75 "F.4 SO 01 kotvení do skály (PF12) - základové zdivo na MC 30 (s vyspárováním) 4,750
C48 C48 0,037
C48 (3.1+1.6)*7.9/1000 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - kari síť 100/100/8 0,037
C52 C52 2,000
C52 2.00 "F.4 SO 01 Lávka - Vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16 (32) 2,000
C53 C53 6,230
C53 6.23 "F.4 SO 01 Opevnění odtoku od výpusti poldru - kamenná rovnanina ds 500 mm 6,230
C55 C55 2,000
C55 0.4/0.2 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
C56 C56 2,667
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C56 0.8/0.3 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Schodnice z LK v. 350 mm; objem / tl. 2,667
C58 C58 1,100
C58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - záhozová pata 1,100
C63 C63 51,000
C63 "Celkem: "33+18 51,000
C7 C7 9,460
C7 "Celkem: "7.79+1.67 9,460
C76 C76 2,225
C76 2.5*0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 2,225
C8 C8 0,890
C8 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - bourání 0,890
C9 C9 2 703,250
C9 "Celkem: "2689.2+14.05 2 703,250
D10 D10 19,780
D10 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780
D13 D13 3 326,380
D13 2*1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 3 326,380
D14 D14 1 663,190
D14 1663.19 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah 1 663,190
D16 D16 10,870
D16 10.87 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870
D21 D21 3 167,900
D21 "Celkem: "148.7+3.4+3015.8 3 167,900
D24 D24 340,944
D24 17047.2 * 0.02"Koeficient množství 340,944
D31 D31 74,754
D31 41.53*1.8 "F.4 tab VV SO 01 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 74,754
D35 D35 19,780
D35 19.78 "F.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - výkop 19,780
D36 D36 12,160
D36 "Celkem: "2.7+7.79+1.67 12,160
D39 D39 4,300
D39 "Celkem: "1.5+1.5+1.3 4,300
D40 D40 8,400
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D40 "Celkem: "2.9+2.9+2.6 8,400
D41 D41 21,400
D41 "Celkem: "7.3+7.3+6.8 21,400
D45 D45 13,000
D45 1.3/0.1 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - Štěrkopísek podsyp- zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 13,000
D46 D46 11,200
D46 "Celkem: "3.28+3.17+4.75 11,200
D48 D48 0,115
D48 "Celkem: "0.039+0.039+0.037 0,115
D52 D52 75,900
D52 "Celkem: "39.68+34.22+2 75,900
D53 D53 7,140
D53 7.14 "F.4 SO 01 Lávka - Kamenná rovnanina, opevnění břehů 7,140
D55 D55 6,000
D55 "Celkem: "2+2+2 6,000
D56 D56 8,667
D56 "Celkem: "3+3+2.667 8,667
D58 D58 1,100
D58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 2 - záhozová pata 1,100
D76 D76 571,575
D76 "Celkem: "271.125+298.225+2.225 571,575
D8 D8 227,630
D8 "Celkem: "108.45+118.29+0.89 227,630
E10 E10 74,910
E10 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910
E13 E13 4 042,340
E13 "Mezisoučet: "29.74+83.06+603.16+3326.38 4 042,340
E14 E14 2 021,170
E14 "Mezisoučet: "14.87+41.53+301.58+1663.19 2 021,170
E16 E16 0,900
E16 0.9 "F.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900
E21 E21 63,358
E21 3167.9 * 0.02"Koeficient množství 63,358
E31 E31 2 993,742
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E31 1663.19*1.8 "F.4 tab VV SO 01 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 2 993,742
E35 E35 74,910
E35 74.91 "F.4 SO 01 Příčné prahy - výkop 74,910
E45 E45 48,200
E45 "Celkem: "5.2+15+15+13 48,200
E53 E53 359,090
E53 "Celkem: "149.1+196.62+6.23+7.14 359,090
E58 E58 1,100
E58 1.10 "F.4 SO 01 Schodiště 3 - záhozová pata 1,100
F10 F10 16,000
F10 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000
F13 F13 243,900
F13 2*121.95 "243.9.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 243,900
F14 F14 121,950
F14 121.95 "121.95.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp 121,950
F16 F16 0,500
F16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500
F31 F31 3 638,718
F31 "Mezisoučet: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742 3 638,718
F35 F35 16,000
F35 16.00 "16.4 SO 01 Lávka - výkop pro bloky 16,000
F58 F58 561,720
F58 "Celkem: "291.3+267.12+1.1+1.1+1.1 561,720
G10 G10 6,100
G10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100
G13 G13 263,260
G13 2*131.63 "243.9.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 263,260
G14 G14 131,630
G14 131.63 "121.95.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
G16 G16 0,500
G16 0.5 "0.5.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500
G31 G31 -968,112
G31 -537.84*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 LB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -968,112
G35 G35 6,100
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G35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - výkop 6,100
H10 H10 6,100
H10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100
H13 H13 11,600
H13 2*5.80 "243.9.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 11,600
H14 H14 5,800
H14 5.80 "121.95.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp 5,800
H16 H16 2,240
H16 2.24 "0.5.4 tab VV SO 01 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 2,240
H31 H31 -5,058
H31 -2.81*1.8 "3638.718.4 tab VV SO 01 PB Sejmutí orniční vrstvy tl. 200 mm; objem * obj. hmotnost -5,058
H35 H35 6,100
H35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - výkop 6,100
I10 I10 6,100
I10 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100
I13 I13 21,740
I13 2*10.87 "243.9.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 21,740
I14 I14 10,870
I14 10.87 "121.95.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp 10,870
I16 I16 274,390
I16 "Celkem: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5+2.24 274,390
I31 I31 -973,170
I31 "Mezisoučet: "-968.112+-5.058 -973,170
I35 I35 6,100
I35 6.1 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - výkop 6,100
J10 J10 2 696,830
J10 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830
J13 J13 1,800
J13 2*0.9 "243.9.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 1,800
J14 J14 0,900
J14 0.9 "121.95.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp 0,900
J31 J31 2 665,548
J31 "Celkem: "26.766+0.612+542.844+74.754+2993.742+-968.112+-5.058 2 665,548
J35 J35 2 696,830
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J35 "Mezisoučet: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1 2 696,830
K13 K13 1,000
K13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 1,000
K14 K14 0,500
K14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp 0,500
K35 K35 -1 494,820
K35 -1494.82 "16.4 tab VV SO 01 LB násyp hráze poldru -1 494,820
L13 L13 1,000
L13 2*0.5 "243.9.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 1,000
L14 L14 0,500
L14 0.5 "121.95.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp 0,500
L35 L35 -121,950
L35 -121.95 "16.4 tab VV SO 01 LB Zpětný zásyp -121,950
M13 M13 544,300
M13 "Mezisoučet: "243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 544,300
M14 M14 272,150
M14 "Mezisoučet: "121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 272,150
M35 M35 131,630
M35 131.63 "16.4 tab VV SO 01 PB Zpětný zásyp 131,630
N13 N13 4 586,640
N13 "Celkem: "29.74+83.06+603.16+3326.38+243.9+263.26+11.6+21.74+1.8+1+1 4 586,640
N14 N14 2 293,320
N14 "Celkem: "14.87+41.53+301.58+1663.19+121.95+131.63+5.8+10.87+0.9+0.5+0.5 2 293,320
N35 N35 -5,800
N35 -5.80 "16.4 SO 01 Lávka - zpětný zásyp -5,800
O35 O35 -10,870
O35 -10.87 "16.4 SO 01 Zpevněná parkovací plocha - hutněná pláň, zpětný zásyp -10,870
P35 P35 -0,900
P35 -0.9 "16.4 SO 01 Schodiště 1 - zpětný zásyp -0,900
Q35 Q35 -0,500
Q35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 2 - zpětný zásyp -0,500
R35 R35 -0,500
R35 -0.5 "16.4 SO 01 Schodiště 3 - zpětný zásyp -0,500
S35 S35 -1 503,710
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S35 "Mezisoučet: "-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 -1 503,710
T35 T35 1 193,120
T35 "Celkem: "1993.75+570.49+3.6+19.78+74.91+16+6.1+6.1+6.1+-1494.82+-121.95+131.63+-5.8+-10.87+-0.9+-0.5+-0.5 1 193,120
SO 02.1 Starokřečanská (rekonstrukce)
A1 A1 7,000
A1 7.0 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 7,000
A2 A2 0,266
A2 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266
A3 A3 0,266
A3 0.266 "F.4 SO 02.1 Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnostl dle TOV (pol. R936944.1) 0,266
SO 02.2 Starokřečanská (oprava)
A1 A1 18,000
A1 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
A11 A11 2,700
A11 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
A12 A12 18,000
A12 4*3*1.5 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 18,000
A14 A14 44,700
A14 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700
A15 A15 18,000
A15 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
A16 A16 34,000
A16 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000
A18 A18 34,000
A18 34.00 "F.4 SO 02.2 Lešení 34,000
A19 A19 44,700
A19 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m 44,700
A2 A2 2,700
A2 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
A20 A20 44,700
A20 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - mechanické očištění 44,700
A21 A21 44,700
A21 44.7 "F.4 SO 02.2 Přespárování stávající zdi dl. 17 m - očištění tlakovou vodou 44,700
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A22 A22 1,296
A22 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296
A23 A23 1,296
A23 1.296 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. R628635) 1,296
A24 A24 0,014
A24 0.014 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,014
A3 A3 18,000
A3 18.0 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 18,000
A4 A4 28,000
A4 28.0 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení 28,000
A6 A6 39,000
A6 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000
A8 A8 39,000
A8 39.00 "F.4 SO 02.2 Odtěžení nánosů z dna koryta toku 39,000
A9 A9 2,700
A9 2.7 "F.4 SO 02.2 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,700
B22 B22 0,626
B22 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626
B23 B23 0,626
B23 0.626 "Přespárování stávající zdi dl. 17 m - hmotnostl dle TOV (pol. 97802351) 0,626
C22 C22 1,922
C22 "Celkem: "1.296+0.626 1,922
C23 C23 1,922
C23 "Celkem: "1.296+0.626 1,922
SO 03.1 Slévačská (rekonstrukce)
A1 A1 2,500
A1 2.5 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - zajištění stávajícího potrubí 2,500
A10 A10 17,410
A10 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410
A11 A11 14,000
A11 14.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi pískem fr. 0-4 mm 14,000
A13 A13 17,410
A13 17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 17,410
A14 A14 71,820
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A14 39.90*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 71,820
A15 A15 125,500
A15 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500
A17 A17 125,500
A17 12.55/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem / tl. 125,500
A18 A18 22,590
A18 12.55*1.8 "F.4 tab VV SO 03 PB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 22,590
A2 A2 1,000
A2 1.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - provizorní 1,000
A20 A20 247,760
A20 247.76 "F.4 tab VV SO 03 PB Pažení 247,760
A21 A21 70,470
A21 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470
A23 A23 8,770
A23 8.77 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 8,770
A24 A24 0,070
A24 0.07 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Podsyp ŠTP 100 mm 0,070
A25 A25 0,210
A25 0.21 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Bet. základ 600x700x500 mm 0,210
A26 A26 1,300
A26 1.30 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - bednění 1,300
A28 A28 87,700
A28 8.77/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 87,700
A29 A29 60,490
A29 60.49 "F.4 tab VV SO 03 PB Základové zdivo z LK na MC 60,490
A3 A3 92,000
A3 92.0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení 92,000
A31 A31 20,000
A31 20.0 "F.4 SO 03 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 20,000
A32 A32 0,500
A32 4*0.5*0.25 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - Betonové tvárnice 400x500x250 mm; počet * šířka * výška 0,500
A33 A33 0,003
A33 4*1.1*(0.62/1000) "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu po realizaci - ocelová výztuž R10 dl. 1100 mm; počet * délka * hmotnost 0,003
A34 A34 11,690
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A34 11.69 "F.4 tab VV SO 03 LB Zdivo na sucho 11,690
A35 A35 9,920
A35 9.92 "F.4 tab VV SO 03 LB Bet. Patka C30/37 XF4, XC3, XA1 9,920
A36 A36 39,720
A36 39.72 "F.4 tab VV SO 03 LB Bednění 39,720
A38 A38 81,930
A38 81.93 "F.4 tab VV SO 03 PB Nadzákladové zdivo z LK na MC 81,930
A39 A39 19,800
A39 1.98/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB Lože pod dlažby ŠTP tl. 100 mm; objem / tl. 19,800
A40 A40 19,767
A40 5.93/0.3 "F.4 tab VV SO 03 LB Dlažba na sucho; objem / tl. 19,767
A41 A41 80,950
A41 80.95 "F.4 tab VV SO 03 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 80,950
A42 A42 2,700
A42 2.70 "F.4 tab VV SO 03 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) 2,700
A43 A43 13,560
A43 13.56 "F.4 tab VV SO 03 LB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,560
A44 A44 4,050
A44 4.05 "F.4 SO 03 Ostatní - Rovnanina kamenná před zdí 1:1-1:1,50 dl. 5 m 4,050
A45 A45 8,190
A45 8.19 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - kamenná rovnanina (nad 500 kg) 8,190
A46 A46 50,000
A46 50.0 "F.4 SO 03 Zajištění plynovodu - obsyp plynovodu podél zdi - Folie výstražná do výkopu 50,000
A47 A47 1,000
A47 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000
A48 A48 17,500
A48 17.50 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - plocha 17,500
A49 A49 26,600
A49 26.60 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace zdi na MC - tmel 26,600
A5 A5 70,470
A5 70.47 "F.4 tab VV SO 03 LB Výkop 70,470
A50 A50 1,000
A50 1.0 "F.4 SO 03 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PB) 1,000
A53 A53 1,000
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A53 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000
A54 A54 101,825
A54 2.5*40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 101,825
A6 A6 40,730
A6 40.73 "F.4 tab VV SO 03 PB Bourání zbytků historického zdiva 40,730
A7 A7 18,000
A7 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
A8 A8 18,000
A8 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
A9 A9 34,820
A9 2*17.41 "F.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp 34,820
B10 B10 0,670
B10 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670
B13 B13 39,900
B13 39.90 "F.4 tab VV SO 03 PB Vhodná nepropustná zemina za rubem zdi 39,900
B15 B15 33,300
B15 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300
B17 B17 33,300
B17 3.33/0.1 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem / tl. 33,300
B18 B18 5,994
B18 3.33*1.8 "F.4 tab VV SO 03 LB ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 5,994
B20 B20 48,000
B20 48.00 "F.4 tab VV SO 03 LB Pažení 48,000
B21 B21 290,890
B21 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890
B23 B23 3,630
B23 3.63 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,630
B28 B28 36,300
B28 3.63/0.1 "F.4 tab VV SO 03 PB Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 36,300
B42 B42 1,020
B42 1.02 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - štěrkopísčitý podsyp 1,020
B43 B43 29,040
B43 29.04 "F.4 tab VV SO 03 PB Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 29,040
B48 B48 0,480
Strana 231 z 295
Kód Popis MJ Výměra
B48 0.48 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - plocha 0,480
B49 B49 1,400
B49 1.40 "F.4 SO 03 Dilatace - Dilatace základu zdi na sucho (na sokl) - tmel 1,400
B5 B5 290,890
B5 290.89 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop 290,890
B7 B7 5,616
B7 18.72*0.3"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 5,616
B8 B8 18,720
B8 18.72"F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720
B9 B9 1,340
B9 2*0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 1,340
C10 C10 18,080
C10 "Celkem: "17.41+0.67 18,080
C13 C13 0,670
C13 0.67 "F.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp 0,670
C15 C15 4,200
C15 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200
C17 C17 4,200
C17 0.42/0.1 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění 4,200
C18 C18 0,756
C18 0.42*1.8 "F.4 SO 03 Ostatní - Zatravnění; objem * obj. hmotnost 0,756
C20 C20 295,760
C20 "Celkem: "247.76+48 295,760
C21 C21 10,000
C21 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000
C23 C23 12,400
C23 "Celkem: "8.77+3.63 12,400
C28 C28 124,000
C28 "Celkem: "87.7+36.3 124,000
C42 C42 0,700
C42 0.70 "F.4 SO 03 Ostatní - Vyrovnávací vrstva (ŠTP 0-16(32)) tl. 100 mm 0,700
C43 C43 3,500
C43 3.50 "F.4 SO 03 Ostatní - Záhozová pata 3,500
C48 C48 17,980
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C48 "Celkem: "17.5+0.48 17,980
C49 C49 28,000
C49 "Celkem: "26.6+1.4 28,000
C5 C5 10,000
C5 10.0 "F.4 SO 03 Ostatní - výkop 10,000
C7 C7 23,616
C7 "Celkem: "18+5.616 23,616
C8 C8 36,720
C8 "Celkem: "18+18.72 36,720
C9 C9 36,160
C9 "Celkem: "34.82+1.34 36,160
D13 D13 57,980
D13 "Celkem: "17.41+39.9+0.67 57,980
D15 D15 163,000
D15 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000
D17 D17 163,000
D17 "Celkem: "125.5+33.3+4.2 163,000
D18 D18 29,340
D18 "Celkem: "22.59+5.994+0.756 29,340
D21 D21 18,720
D21 18.72 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí 18,720
D42 D42 4,420
D42 "Celkem: "2.7+1.02+0.7 4,420
D43 D43 46,100
D43 "Celkem: "13.56+29.04+3.5 46,100
D5 D5 13,104
D5 18.72*0.7 "F.4 SO 03 Zajištění potrubí ve dně - Výkop v místě potrubí - ručně 30% 13,104
E21 E21 18,000
E21 18.00 "F.4 tab VV SO 03 PB Výkop - ručně 18,000
E5 E5 384,464
E5 "Celkem: "70.47+290.89+10+13.104 384,464
F21 F21 408,080
F21 "Mezisoučet: "70.47+290.89+10+18.72+18 408,080
G21 G21 -17,410
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G21 -17.41 "408.08.4 tab VV SO 03 LB Zpětný zásyp -17,410
H21 H21 -0,670
H21 -0.67 "408.08.4 SO 03 Ostatní - Zpětný zásyp -0,670
I21 I21 -18,080
I21 "Mezisoučet: "-17.41+-0.67 -18,080
J21 J21 390,000
J21 "Celkem: "70.47+290.89+10+18.72+18+-17.41+-0.67 390,000
SO 04.1 Strážní (rekonstrukce)
A1 A1 22,500
A1 5*3*1.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 22,500
A10 A10 116,487
A10 116.4872 "F.4 tab VV SO 04 LB - georohož 116,487
A12 A12 49,300
A12 2*24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 49,300
A13 A13 24,650
A13 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650
A14 A14 24,650
A14 24.65 "F.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp 24,650
A15 A15 11,034
A15 6.13*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 11,034
A16 A16 52,500
A16 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500
A17 A17 128,600
A17 12.86/0.1 "F.4 tab VV SO 04 komplet - Urovnání terénu po realizaci, ornice tl. 100 mm + osetí travní sm.; objem / tl. 128,600
A18 A18 52,500
A18 5.25/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 52,500
A19 A19 9,450
A19 5.25*1.8 "F.4 tab VV SO 04 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,450
A2 A2 3,380
A2 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
A21 A21 1,000
A21 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000
A22 A22 50,920
A22 50.92 "F.4 tab VV SO 04 LB Pažení 50,920
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A23 A23 112,480
A23 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480
A24 A24 3,380
A24 3.38 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
A26 A26 3,320
A26 3.32 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,320
A27 A27 3,380
A27 3.38 "F.4 SO 04.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 3,380
A28 A28 13,500
A28 3*3*1.5 "F.4 SO 4.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
A3 A3 22,500
A3 22.5 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 22,500
A30 A30 33,200
A30 3.32/0.1 "F.4 tab VV SO 04 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 33,200
A31 A31 12,220
A31 12.22 "F.4 tab VV SO 04 LB - Základové zdivo z LK na MC 12,220
A32 A32 13,000
A32 13.0 "F.4 SO 04 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 13,000
A33 A33 14,150
A33 14.15 "F.4 tab VV SO 04 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 14,150
A34 A34 1,930
A34 1.93 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 1,930
A35 A35 3,270
A35 3.27 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,270
A36 A36 1,580
A36 1.58 "F.4 tab VV SO 04 LB - Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 1,580
A37 A37 2,790
A37 2.79 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,790
A38 A38 3,600
A38 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 3,600
A39 A39 3,600
A39 1.08/0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 3,600
A4 A4 6,000
A4 6.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - podepření stávajícího potrubí 6,000
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A40 A40 39,190
A40 39.19 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 39,190
A41 A41 2,930
A41 2.93 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 2,930
A42 A42 5,220
A42 5.22 "F.4 SO 04 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,220
A43 A43 6,500
A43 6.5 "F.4 SO 04 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,500
A44 A44 5,500
A44 5.5 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,500
A45 A45 7,000
A45 7.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - bednění 7,000
A46 A46 6,000
A46 6.00 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000
A47 A47 13,500
A47 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
A48 A48 3,880
A48 3.88 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - plocha 3,880
A49 A49 7,000
A49 7.0 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace LB zeď - tmel 7,000
A5 A5 97,000
A5 97.0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení 97,000
A50 A50 1,000
A50 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Dělená chránička 1,000
A51 A51 1,000
A51 1.0 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - Vyvázání hydrantu 1,000
A52 A52 0,018
A52 0.018 "F.4 SO 04 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,018
A7 A7 112,480
A7 112.48 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 112,480
A8 A8 4,260
A8 14.2*0.3 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 4,260
A9 A9 14,200
A9 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 14,200
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B12 B12 37,700
B12 2*18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 37,700
B13 B13 18,850
B13 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850
B14 B14 18,850
B14 18.85 "F.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp 18,850
B15 B15 29,196
B15 16.22*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 29,196
B16 B16 62,100
B16 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100
B17 B17 2,572
B17 128.6 * 0.02"Koeficient množství 2,572
B18 B18 62,100
B18 6.21/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 62,100
B19 B19 11,178
B19 6.21*1.8 "F.4 tab VV SO 04 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 11,178
B22 B22 82,450
B22 82.45 "F.4 tab VV SO 04 PB Pažení 82,450
B23 B23 128,230
B23 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230
B26 B26 4,230
B26 4.23 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,230
B30 B30 42,300
B30 4.23/0.1 "F.4 tab VV SO 04 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 42,300
B31 B31 22,680
B31 22.68 "F.4 tab VV SO 04 PB - Základové zdivo z LK na MC 22,680
B33 B33 29,810
B33 29.81 "F.4 tab VV SO 04 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 29,810
B36 B36 5,480
B36 5.48 "F.4 tab VV SO 04 PB- Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 5,480
B37 B37 3,420
B37 3.42 "F.4 tab VV SO 04 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,420
B40 B40 24,830
B40 24.83 "F.4 tab VV SO 04 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 24,830
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B41 B41 18,910
B41 18.91 "F.4 tab VV SO 04 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 18,910
B48 B48 5,770
B48 5.77 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - plocha 5,770
B49 B49 9,900
B49 9.9 "F.4 SO 04 Dilatace - Dilatace PB zeď - tmel 9,900
B7 B7 128,230
B7 128.23 "F.4 tab VV SO 04 LB - výkop 128,230
C12 C12 87,000
C12 "Celkem: "49.3+37.7 87,000
C13 C13 43,500
C13 "Celkem: "24.65+18.85 43,500
C14 C14 43,500
C14 "Mezisoučet: "24.65+18.85 43,500
C15 C15 40,230
C15 "Celkem: "11.034+29.196 40,230
C16 C16 114,600
C16 "Celkem: "52.5+62.1 114,600
C18 C18 114,600
C18 "Celkem: "52.5+62.1 114,600
C19 C19 20,628
C19 "Celkem: "9.45+11.178 20,628
C22 C22 133,370
C22 "Celkem: "50.92+82.45 133,370
C23 C23 14,200
C23 14.2 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 14,200
C26 C26 7,550
C26 "Celkem: "3.32+4.23 7,550
C30 C30 75,500
C30 "Celkem: "33.2+42.3 75,500
C31 C31 34,900
C31 "Celkem: "12.22+22.68 34,900
C33 C33 43,960
C33 "Celkem: "14.15+29.81 43,960
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C36 C36 7,060
C36 "Celkem: "1.58+5.48 7,060
C37 C37 6,210
C37 "Celkem: "2.79+3.42 6,210
C40 C40 64,020
C40 "Celkem: "39.19+24.83 64,020
C41 C41 21,840
C41 "Celkem: "2.93+18.91 21,840
C48 C48 9,650
C48 "Celkem: "3.88+5.77 9,650
C49 C49 16,900
C49 "Celkem: "7+9.9 16,900
C7 C7 9,940
C7 14.2*0.7 "F.4 SO 04 Obetonávka vodovodu PVC 110 - výkop (30% ručně) 9,940
D14 D14 6,130
D14 6.13 "F.4 tab VV SO 04 LB - vhodná nepropustná zemina 6,130
D23 D23 6,110
D23 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110
D7 D7 6,110
D7 6.11 "F.4 SO 04 Příčné prahy - výkop 6,110
E14 E14 16,220
E14 16.22 "F.4 tab VV SO 04 PB - vhodná nepropustná zemina 16,220
E23 E23 261,020
E23 "Mezisoučet: "112.48+128.23+14.2+6.11 261,020
E7 E7 256,760
E7 "Celkem: "112.48+128.23+9.94+6.11 256,760
F14 F14 22,350
F14 "Mezisoučet: "6.13+16.22 22,350
F23 F23 -24,650
F23 -24.65 "-24.65.4 tab VV SO 04 LB - zpětný zásyp -24,650
G14 G14 65,850
G14 "Celkem: "24.65+18.85+6.13+16.22 65,850
G23 G23 -18,850
G23 -18.85 "-24.65.4 tab VV SO 04 PB - zpětný zásyp -18,850
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H23 H23 -43,500
H23 "Mezisoučet: "-24.65+-18.85 -43,500
I23 I23 217,520
I23 "Celkem: "112.48+128.23+14.2+6.11+-24.65+-18.85 217,520
SO 05.1 U soutoku (rekonstrukce)
A1 A1 1,000
A1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000
A11 A11 105,040
A11 2*52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 105,040
A12 A12 52,520
A12 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520
A13 A13 52,520
A13 52.52 "F.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp 52,520
A14 A14 8,514
A14 4.73*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 8,514
A15 A15 1,000
A15 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy 1,000
A16 A16 309,000
A16 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000
A18 A18 309,000
A18 30.90/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 309,000
A19 A19 55,620
A19 30.90*1.8 "F.4 tab VV SO 05 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,620
A2 A2 13,500
A2 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
A21 A21 30,260
A21 30.26 "F.4 tab VV SO 05 PB Pažení 30,260
A23 A23 407,160
A23 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160
A24 A24 2,030
A24 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
A26 A26 1,150
A26 1.15 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,150
A27 A27 2,000
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A27 2.0 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp 2,000
A28 A28 3,600
A28 3.6 "F.4 SO 05 Schodiště 4 -Beton C30/37 CX4 XF3 XF1 3,600
A29 A29 8,300
A29 8.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - bednění 8,300
A3 A3 2,030
A3 2.03 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
A30 A30 2,030
A30 2.03"F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
A31 A31 13,500
A31 3*3*1.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
A33 A33 11,500
A33 1.15/0.1 "F.4 tab VV SO 05 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 11,500
A34 A34 7,350
A34 7.35 "F.4 tab VV SO 05 PB - Základové zdivo z LK na MC 7,350
A35 A35 1,000
A35 1.0 "F.4 SO 05 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,90 m 1,000
A36 A36 0,045
A36 (3.1+2.6)*7.9/1000 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - kari síť 100/100/8 0,045
A37 A37 2,000
A37 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000
A38 A38 3,000
A38 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000
A39 A39 11,040
A39 11.04 "F.4 tab VV SO 05 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 11,040
A4 A4 13,500
A4 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
A40 A40 2,100
A40 2.10"F.4 tab VV SO 05 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 2,100
A41 A41 13,830
A41 13.83 "F.4 tab VV SO 05 PB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 13,830
A42 A42 43,290
A42 43.29 "F.4 tab VV SO 05 PB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 43,290
A43 A43 22,300
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A43 22.3 "F.4 SO 05 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 22,300
A44 A44 3,000
A44 0.6/0.2 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 3,000
A45 A45 4,667
A45 1.4/0.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Schodnice z LK; objem / tl. 4,667
A46 A46 25,600
A46 25.6 "F.4 SO 05 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 25,600
A47 A47 132,400
A47 132.40 "F.4 tab VV SO 05 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 132,400
A48 A48 24,143
A48 16.90/0.7 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg); objem / tl. 24,143
A49 A49 2,000
A49 2 "F.4 SO 05 Ostatní - Prodloužení zaústění LB 2,000
A5 A5 284,000
A5 284.0 "F.4 SO 05 - provizorní oplocení 284,000
A50 A50 13,500
A50 13.5 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
A51 A51 2,100
A51 2.10"F.4 SO 05 Dilatace PB zeď- plocha 2,100
A52 A52 3,500
A52 3.50 "F.4 SO 05 Dilatace PB zeď - tmel 3,500
A53 A53 3,000
A53 3.0 "F.4 SO 05 Demontáž 3 zpětná montáž oplocení (dřevěné) 3,000
A54 A54 2,000
A54 2.0 "F.4 SO 05 Demontáž 2 zpětná montáž oplocení (dřevěné) - sloupky 2,000
A55 A55 51,825
A55 2.5*20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 51,825
A56 A56 0,011
A56 0.011 "F.4 SO 05 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011
A7 A7 407,160
A7 407.16 "F.4 tab VV SO 05 LB výkop 407,160
A8 A8 20,730
A8 20.73 "F.4 tab VV SO 05 LB Bourání zbytků historického zdiva 20,730
A9 A9 349,280
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A9 349.28 "F.4 tab VV SO 05 PB - georohož 349,280
B1 B1 1,000
B1 1 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 59) 1,000
B11 B11 71,200
B11 2*35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 71,200
B12 B12 35,600
B12 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600
B13 B13 35,600
B13 35.60 "F.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp 35,600
B16 B16 185,400
B16 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400
B18 B18 185,400
B18 18.54/0.1 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 185,400
B19 B19 33,372
B19 18.54*1.8 "F.4 tab VV SO 05 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 33,372
B23 B23 544,420
B23 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420
B33 B33 20,000
B33 2.0/0.1 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 20,000
B41 B41 16,460
B41 16.46 "F.4 tab VV SO 05 LB - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,460
B42 B42 58,410
B42 58.41 "F.4 tab VV SO 05 LB - Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 58,410
B47 B47 133,510
B47 133.51 "F.4 tab VV SO 05 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 133,510
B55 B55 196,000
B55 2.5*78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 196,000
B7 B7 544,420
B7 544.42 "F.4 tab VV SO 05 PB výkop 544,420
B8 B8 78,400
B8 78.40 "F.4 tab VV SO 05 PB Bourání zbytků historického zdiva 78,400
B9 B9 81,500
B9 81.50 "F.4 tab VV SO 05 LB - georohož 81,500
C1 C1 2,000
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C1 "Celkem: "1+1 2,000
C11 C11 1,000
C11 2*0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 1,000
C12 C12 0,500
C12 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500
C13 C13 0,500
C13 0.5 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp 0,500
C16 C16 494,400
C16 "Celkem: "309+185.4 494,400
C18 C18 494,400
C18 "Celkem: "309+185.4 494,400
C19 C19 1,296
C19 1.2*1.2*0.5*1.8 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296
C23 C23 18,100
C23 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100
C33 C33 31,500
C33 "Celkem: "11.5+20 31,500
C41 C41 0,610
C41 0.61 "F.4 SO 05 Soutok - Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 0,610
C42 C42 2,680
C42 2.68 "F.4 SO 05 Soutok - opevnění břehů rovnaninou 2,680
C47 C47 1,100
C47 1.10 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - záhozová pata 1,100
C55 C55 2,500
C55 2.5*1.00 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - Vybourání stávajícího schodiště 2,500
C7 C7 18,100
C7 18.1 "F.4 SO 05 Soutok - výkop 18,100
C8 C8 1,000
C8 1.00 "F.4 SO 05 Schodiště z lomového kamene 4 - Vybourání stávajícího schodiště 1,000
C9 C9 430,780
C9 "Celkem: "349.28+81.5 430,780
D11 D11 177,240
D11 "Celkem: "105.04+71.2+1 177,240
D12 D12 88,620
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D12 "Celkem: "52.52+35.6+0.5 88,620
D13 D13 4,730
D13 4.73 "F.4 tab VV SO 05 PB - vhodná nepropustná zemina 4,730
D19 D19 90,288
D19 "Celkem: "55.62+33.372+1.296 90,288
D23 D23 26,100
D23 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100
D41 D41 30,900
D41 "Celkem: "13.83+16.46+0.61 30,900
D42 D42 104,380
D42 "Celkem: "43.29+58.41+2.68 104,380
D47 D47 16,900
D47 16.90 "F.4 SO 05 Soutok - Opevnění dna soutoku záhozem s urovnáním (200 kg) 16,900
D55 D55 250,325
D55 "Celkem: "51.825+196+2.5 250,325
D7 D7 26,100
D7 26.1 "F.4 SO 05 Příčné prahy - výkop 26,100
D8 D8 100,130
D8 "Celkem: "20.73+78.4+1 100,130
E13 E13 0,720
E13 1.2*1.2*0.5 "F.4 SO 05 Odstranění pařezu 800 mm (PF 56) vč. zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720
E23 E23 10,300
E23 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300
E47 E47 283,910
E47 "Celkem: "132.4+133.51+1.1+16.9 283,910
E7 E7 10,300
E7 10.3 "F.4 SO 05 Schodiště 4 - výkop 10,300
F13 F13 94,070
F13 "Celkem: "52.52+35.6+0.5+4.73+0.72 94,070
F23 F23 1 006,080
F23 "Mezisoučet: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080
F7 F7 1 006,080
F7 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3 1 006,080
G23 G23 -52,520
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G23 -52.52 "1006.08.4 tab VV SO 05 PB - zpětný zásyp -52,520
H23 H23 -35,600
H23 -35.60 "1006.08.4 tab VV SO 05 LB - zpětný zásyp -35,600
I23 I23 -0,500
I23 -0.5 "1006.08.4 SO 05 Schodiště 4 - zpětný zásyp -0,500
J23 J23 -88,620
J23 "Mezisoučet: "-52.52+-35.6+-0.5 -88,620
K23 K23 917,460
K23 "Celkem: "407.16+544.42+18.1+26.1+10.3+-52.52+-35.6+-0.5 917,460
SO 06.1 U ev. č.41 (rekonstrukce)
A1 A1 3,080
A1 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080
A10 A10 47,780
A10 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780
A11 A11 3,080
A11 3.08 "F.4 SO 06.1 Dno - Odstranění stávající dlažby před mostem 3,080
A13 A13 3,690
A13 3.69 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,690
A14 A14 36,900
A14 3.69/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 36,900
A16 A16 11,000
A16 11.0 "F.4 SO 06.1 Odvodnění - Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m 11,000
A17 A17 21,280
A17 21.28 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 21,280
A18 A18 64,370
A18 64.37 "F.4 tab VV SO 06 PB - bednění 64,370
A2 A2 92,000
A2 92.0 "F.4 SO 06.1 provizorní oplocení 92,000
A20 A20 0,488
A20 (275.28+212.76)/1000 "F.4 SO 06.1 Výztuž PB - předpata vysoká (třmínky R12 + R12 podélná) 0,488
A21 A21 43,300
A21 4.33/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 43,300
A22 A22 0,640
A22 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640
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A23 A23 55,000
A23 8.25/0.15 "F.4 SO 06.1 Dno - Podsyp ŠP 0-16 (32) mm tl. 150 mm; objem / tl. 55,000
A24 A24 55,000
A24 16.5/0.3 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 55,000
A26 A26 0,640
A26 0.64 "F.4 SO 06.1 Dno - Obnova pochozí dlažby na římse mostu (LK do betonu) 0,640
A27 A27 19,650
A27 19.65 "F.4 SO 06.1 Dno - Dřevěné dubové kulatiny pr. 300 mm 19,650
A28 A28 14,090
A28 14.09 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 14,090
A29 A29 12,750
A29 12.75 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - plocha 12,750
A30 A30 26,860
A30 26.86 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace předpaty PB - tmel 26,860
A31 A31 344,400
A31 86.1*4 "F.4 SO 06.1 Stavající základ zdi - tlakové přespárování; plocha * dl. spáry/m2 344,400
A32 A32 7,710
A32 7.71 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - vyklínování kamenného zdiva 7,710
A33 A33 68,880
A33 68.88 "F.4 SO 06 .1 Stávající základ zdi - očištění tlakovou vodou 68,880
A34 A34 10,000
A34 10.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do nízké paty 10,000
A35 A35 4,000
A35 4.0 "F.4 SO 06.1 Dno - kotvení dřevěného prahu do vysoké paty 4,000
A36 A36 2,250
A36 0.90*2.5 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 2,250
A4 A4 47,780
A4 47.78 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop 47,780
A5 A5 6,920
A5 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920
A6 A6 0,900
A6 0.90 "F.4 SO 06.1 Stávající základ zdi - Ubourání uvolněné paty zdi 0,900
A7 A7 16,500
A7 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
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A8 A8 16,500
A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
A9 A9 82,740
A9 82.74 "F.4 tab VV SO 06.1 PB Pažení 82,740
B10 B10 37,900
B10 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900
B13 B13 3,390
B13 3.39 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 3,390
B14 B14 33,900
B14 3.39/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 33,900
B17 B17 18,440
B17 18.44 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Pata 25.3/37 XC4, XF3 18,440
B18 B18 50,990
B18 50.99 "F.4 tab VV SO 06 LB - bednění 50,990
B20 B20 0,312
B20 (187.81+124.32)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž PB - Dobetonávka před schody (třmínky R12 + R12 podélná) 0,312
B21 B21 39,200
B21 3.92/0.1 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Podkladní beton C12/15 XA0; objem / tl. 39,200
B28 B28 13,350
B28 13.35 "F.4 tab VV SO 06.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 13,350
B29 B29 1,800
B29 1.80 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - plocha 1,800
B30 B30 5,500
B30 5.50 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty PB - tmel 5,500
B36 B36 0,418
B36 0.418 "Doplnění odvodnění PE DN 80, dl. 0,80 m - hmotnost dle TOV (pol. R936944.1) 0,418
B4 B4 37,900
B4 37.90 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop 37,900
B5 B5 8,800
B5 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800
B9 B9 73,560
B9 73.56 "F.4 tab VV SO 06.1 LB Pažení 73,560
C10 C10 1,030
C10 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030
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C13 C13 7,080
C13 "Celkem: "3.69+3.39 7,080
C14 C14 70,800
C14 "Celkem: "36.9+33.9 70,800
C17 C17 39,720
C17 "Celkem: "21.28+18.44 39,720
C18 C18 115,360
C18 "Celkem: "64.37+50.99 115,360
C20 C20 0,800
C20 "Mezisoučet: "0.488+0.312 0,800
C21 C21 82,500
C21 "Celkem: "43.3+39.2 82,500
C28 C28 1,120
C28 1.12 "F.4 SO 06.1 Dno - Zához před dlažbou 1,120
C29 C29 9,200
C29 9.20 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - plocha 9,200
C30 C30 25,300
C30 25.3 "F.4 SO 06.1 Dilatace - Dilatace nízké paty LB - tmel 25,300
C36 C36 2,668
C36 "Celkem: "2.25+0.418 2,668
C4 C4 1,030
C4 1.03 "F.4 SO 06.1 Dno - výkop pro zához 1,030
C5 C5 15,720
C5 "Celkem: "6.92+8.8 15,720
C9 C9 156,300
C9 "Celkem: "82.74+73.56 156,300
D10 D10 6,920
D10 6.92 "F.4 tab VV SO 06.1 LB výkop - ručně pod konstrukcí 6,920
D20 D20 0,730
D20 (410.26+319.68)/1000 "F.4 SO 06 Výztuž LB - Dobetonávka LB (třmínky R12 + R12 podélná) 0,730
D28 D28 28,560
D28 "Celkem: "14.09+13.35+1.12 28,560
D29 D29 23,750
D29 "Celkem: "12.75+1.8+9.2 23,750
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D30 D30 57,660
D30 "Celkem: "26.86+5.5+25.3 57,660
D4 D4 86,710
D4 "Celkem: "47.78+37.9+1.03 86,710
E10 E10 8,800
E10 8.80 "F.4 tab VV SO 06.1 PB výkop - ručně pod konstrukcí 8,800
E20 E20 1,530
E20 "Celkem: "0.488+0.312+0.73 1,530
F10 F10 102,430
F10 "Celkem: "47.78+37.9+1.03+6.92+8.8 102,430
SO 06.2 U ev. č.41 (oprava)
A1 A1 16,500
A1 16.5 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
A10 A10 2,140
A10 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina 2,140
A11 A11 3,852
A11 2.14*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 3,852
A12 A12 15,700
A12 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700
A14 A14 15,700
A14 1.57/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem / tl. 15,700
A15 A15 2,826
A15 1.57*1.8 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ohumusování - rovina; objem * tl. obj. hmotnost 2,826
A16 A16 1,000
A16 1 "F.4 SO 06.2 Příložné pažení s ocelovými profily (PF69) 1,000
A17 A17 11,480
A17 11.48 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Pažení 11,480
A18 A18 116,230
A18 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230
A19 A19 17,630
A19 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630
A2 A2 18,000
A2 18.0 "F.4 SO 06.2 provizorní oplocení 18,000
A20 A20 2,140
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A20 2.14 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 2,140
A21 A21 1,720
A21 1.72 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp 1,720
A22 A22 2,300
A22 2.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - C30/37 CX4 XF3 XF1 2,300
A23 A23 6,300
A23 6.30 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bednění 6,300
A24 A24 21,400
A24 2.14/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 21,400
A25 A25 3,660
A25 3.66 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Základové zdivo z LK na MC 3,660
A27 A27 3,000
A27 3.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - PB Odvodnění PE DN 80, dl. 1,0 m 3,000
A28 A28 7,500
A28 7.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - ŽB základ C30/37 CX4, XF3 7,500
A29 A29 11,410
A29 11.41 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - bednění 11,410
A31 A31 0,291
A31 (180.44+110.82)/1000 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi (třmínky R12 + R12 podélná) 0,291
A32 A32 0,037
A32 4.7*7.9/1000 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - kari síť 100/100/8 0,037
A33 A33 1,500
A33 1.50 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Hubený beton C8/10 XA0 1,500
A34 A34 18,090
A34 18.09 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 18,090
A35 A35 14,300
A35 1.43/0.1 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Podkladní beton 10.49/15 XA0; objem / tl. 14,300
A36 A36 3,690
A36 3.69"F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zásyp ŠD 8-16 3,690
A37 A37 2,000
A37 0.4/0.2 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Stupně z LK 200x300 mm; objem / tl. 2,000
A38 A38 3,667
A38 1.1/0.3 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - Schodnice z LK; objem / tl. 3,667
A39 A39 4,260
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A39 4.26 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,260
A4 A4 116,230
A4 116.23 "F.4 tab VV SO 06.2 PB výkop 116,230
A40 A40 44,570
A40 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570
A41 A41 1,000
A41 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000
A42 A42 5,000
A42 5.00 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - plocha 5,000
A43 A43 19,650
A43 19.65 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace konce zdi na MC (na konci useku) - tmel 19,650
A44 A44 158,350
A44 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350
A46 A46 158,350
A46 158.35 "F.4 SO 06.2 Lešení 158,350
A47 A47 1,000
A47 1.0 "F.4 SO 06.2 demontáž 1 zpětná montáž dopravní značky (PF 69B) 1,000
A48 A48 3,900
A48 13*0.3 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel, 13 ks; počet * dl. vrtu 3,900
A49 A49 13,000
A49 13 "F.4 SO 06.2 výztuž ŽB základu zdi - Trny R16 dl. 0.60 m, nerezová ocel 13,000
A5 A5 1,560
A5 1.56 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 1,560
A50 A50 3,870
A50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870
A52 A52 44,570
A52 44.57 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 44,570
A53 A53 87,730
A53 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730
A54 A54 87,730
A54 87.73 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 87,730
A55 A55 2,053
A55 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053
A56 A56 2,053
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A56 2.053 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 2,053
A6 A6 17,630
A6 17.63 "F.4 tab VV SO 06.2 PB Bourání zbytků historického zdiva 17,630
A7 A7 16,700
A7 2*8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 16,700
A8 A8 16,500
A8 16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm 16,500
A9 A9 8,350
A9 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350
B10 B10 8,350
B10 8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp 8,350
B18 B18 -8,350
B18 -8.35 "F.4 tab VV SO 06.2 PB - zpětný zásyp -8,350
B19 B19 -16,500
B19 -16.50 "F.4 SO 06.1 Dno - Kamenná dlažba na štět tl. 300 mm -16,500
B24 B24 17,200
B24 1.72/0.1 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - ŠTP podsyp; objem podsypu/tl. 17,200
B27 B27 2,000
B27 2.0 "F.4 SO 06.2 odvodnění - LB Odvodnění PE DN 80, dl. 0,8 m 2,000
B40 B40 24,210
B40 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210
B42 B42 1,990
B42 1.99 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - plocha 1,990
B43 B43 3,400
B43 3.40 "F.4 SO 06.2 Dilatace - Dilatace zdi na MC (zač. useku) - tmel 3,400
B50 B50 3,870
B50 3.87 "F.4 tab VV SO 06.2 LB - Přezdění líc + koruna (20% plochy) 3,870
B52 B52 24,210
B52 24.21 "F.4 tab VV SO 06 LB - Přespárování líc + koruna (50% plochy) 24,210
B53 B53 96,850
B53 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850
B54 B54 96,850
B54 96.85 "F.4 tab VV SO 06 LB - Očištění - mechanicky 87.73 tlakovou vodou 96,850
B55 B55 0,991
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B55 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991
B56 B56 0,991
B56 0.991 "Přespárování líc + koruna, schodiště (50% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,991
C10 C10 10,490
C10 "Celkem: "2.14+8.35 10,490
C18 C18 107,880
C18 "Celkem: "116.23+-8.35 107,880
C19 C19 1,130
C19 "Celkem: "17.63+-16.5 1,130
C24 C24 38,600
C24 "Celkem: "21.4+17.2 38,600
C27 C27 5,000
C27 "Celkem: "3+2 5,000
C40 C40 1,250
C40 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250
C42 C42 6,990
C42 "Celkem: "5+1.99 6,990
C43 C43 23,050
C43 "Celkem: "19.65+3.4 23,050
C50 C50 7,740
C50 "Celkem: "3.87+3.87 7,740
C52 C52 1,250
C52 1.25 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - PB Přespárování schodiště (50%) 1,250
C53 C53 2,500
C53 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500
C54 C54 2,500
C54 2.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště PB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 2,500
C55 C55 19,350
C55 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350
C56 C56 19,350
C56 19.350 "Přezdění líc + koruna (20% plochy); plocha *tl. - hmotnost dle TOV (pol. 985223212) 19,350
D40 D40 0,750
D40 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750
D52 D52 0,750
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D52 0.75 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště - LB Přespárování schodiště (50%) 0,750
D53 D53 1,500
D53 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500
D54 D54 1,500
D54 1.5 "F.4 SO 06.2 Stávající schodiště LB - očištění mechanicky 87.73 tlakovou vodou 1,500
D55 D55 22,394
D55 "Celkem: "2.053+0.991+19.35 22,394
D56 D56 3,900
D56 1.56*2.5 "F.4 SO 06.2 Schodiště ve zdi na MC - bourání schodiště 3,900
E40 E40 70,780
E40 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780
E52 E52 70,780
E52 "Celkem: "44.57+24.21+1.25+0.75 70,780
E53 E53 188,580
E53 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580
E54 E54 188,580
E54 "Celkem: "87.73+96.85+2.5+1.5 188,580
E56 E56 26,294
E56 "Celkem: "2.053+0.991+19.35+3.9 26,294
SO 07.1 U kontejnerů (rekonstrukce)
A1 A1 13,500
A1 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
A10 A10 16,800
A10 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800
A11 A11 19,640
A11 2*9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 19,640
A12 A12 9,820
A12 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820
A13 A13 5,460
A13 5.46 "F.4 tab VV SO 07 LB - vhodná nepropustná zemina 5,460
A14 A14 9,828
A14 5.46*1.8 "F.4 tab VV SO 007 LB - vhodná nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 9,828
A15 A15 54,200
A15 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200
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A17 A17 54,200
A17 5.42/0.1"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 54,200
A18 A18 9,756
A18 5.42*1.8"F.4 tab VV SO 07 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 9,756
A19 A19 20,740
A19 20.74 "F.4 tab VV SO 07 LB Pažení 20,740
A2 A2 2,030
A2 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
A20 A20 92,380
A20 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380
A21 A21 9,580
A21 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580
A24 A24 1,290
A24 1.29 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 1,290
A25 A25 2,030
A25 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
A26 A26 13,500
A26 3*3*1.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 13,500
A28 A28 12,900
A28 1.29/0.1 "F.4 tab VV SO 07 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm; objem podsypu/tl. 12,900
A29 A29 8,020
A29 8.02 "F.4 tab VV SO 07 LB - Základové zdivo z LK na MC 8,020
A3 A3 13,500
A3 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
A30 A30 2,000
A30 2.0 "F.4 SO 07 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 1,0 m 2,000
A31 A31 10,860
A31 10.86 "F.4 tab VV SO 07 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 10,860
A32 A32 2,080
A32 2.08 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Štěrkové lože fr. 0-32 mm tl. 200 mm 2,080
A33 A33 3,120
A33 3.12 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Podkladní beton C12/15, tl. 300 m 3,120
A34 A34 8,940
A34 8.94 "F.4 tab VV SO 07 LB drenážní vrstva ŠD 8-16 8,940
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A35 A35 3,090
A35 3.09 "F.4 tab VV SO 07 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,090
A36 A36 31,240
A36 31.24 "F.4 tab VV SO 07 LB Kamenná rovnanina 31,240
A37 A37 5,080
A37 5.08 "F.4 SO 07 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 5,080
A38 A38 5,800
A38 5.8 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Kamenná dlažba tl. 300 mm do betonu s vyspárováním 5,800
A39 A39 6,400
A39 6.4 "F.4 SO 07 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 6,400
A4 A4 9,580
A4 9.58 "F.4 tab VV SO 07 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 9,580
A40 A40 7,667
A40 2.3/0.3 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - betonové lože pod dlažbu; objem / tl. 7,667
A41 A41 45,420
A41 45.42 "F.4 tab VV SO 07 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 45,420
A42 A42 5,680
A42 5.68 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Obetonávka betonem tř. C25/30 CX4, XF3 5,680
A43 A43 13,000
A43 13.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - bednění 13,000
A44 A44 6,000
A44 6.00 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - vyhledávací vodič CYY 4 mm 6,000
A45 A45 13,500
A45 13.5 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 13,500
A46 A46 1,000
A46 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Dělená chránička 1,000
A47 A47 1,000
A47 1.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - Vyvázání hydrantu 1,000
A48 A48 0,011
A48 0.011 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,011
A5 A5 6,000
A5 6.0 "F.4 SO 07 Obetonávka vodovodu - podepření stávajícího potrubí 6,000
A6 A6 88,000
A6 88.0 "F.4 SO 07 provizorní oplocení 88,000
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A8 A8 92,380
A8 92.38 "F.4 tab VV SO 07 LB výkop 92,380
A9 A9 5,040
A9 16.8*0.3 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 5,040
B11 B11 12,620
B11 2*6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 12,620
B12 B12 6,310
B12 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310
B13 B13 9,820
B13 9.82 "F.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp 9,820
B15 B15 49,000
B15 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000
B17 B17 49,000
B17 4.9/0.1"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 49,000
B18 B18 8,820
B18 4.90*1.8"F.4 tab VV SO 07 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 8,820
B20 B20 68,760
B20 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760
B21 B21 10,790
B21 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790
B35 B35 5,620
B35 5.62 "F.4 tab VV SO 07 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 5,620
B4 B4 10,790
B4 10.79 "F.4 tab VV SO 07 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 10,790
B41 B41 4,500
B41 4.50 "F.4 tab VV SO 07 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 4,500
B8 B8 68,760
B8 68.76 "F.4 tab VV SO 07 PB výkop 68,760
C11 C11 32,260
C11 "Celkem: "19.64+12.62 32,260
C12 C12 16,130
C12 "Celkem: "9.82+6.31 16,130
C13 C13 6,310
C13 6.31 "F.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp 6,310
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C15 C15 103,200
C15 "Celkem: "54.2+49 103,200
C17 C17 103,200
C17 "Celkem: "54.2+49 103,200
C18 C18 18,576
C18 "Celkem: "9.756+8.82 18,576
C20 C20 16,800
C20 16.8 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop 16,800
C21 C21 2,030
C21 2.03 "F.4 SO 07.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 2,030
C35 C35 8,710
C35 "Celkem: "3.09+5.62 8,710
C4 C4 20,370
C4 "Celkem: "9.58+10.79 20,370
C41 C41 49,920
C41 "Celkem: "45.42+4.5 49,920
C8 C8 11,760
C8 16.8*0.7 "F.4 SO 07.1 Obetonávka vodovodu - výkop (30% ručně) 11,760
D13 D13 21,590
D13 "Celkem: "5.46+9.82+6.31 21,590
D20 D20 5,940
D20 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940
D21 D21 22,400
D21 "Celkem: "9.58+10.79+2.03 22,400
D8 D8 5,940
D8 5.94 "F.4 SO 07 Příčné prahy - výkop 5,940
E20 E20 183,880
E20 "Mezisoučet: "92.38+68.76+16.8+5.94 183,880
E8 E8 178,840
E8 "Celkem: "92.38+68.76+11.76+5.94 178,840
F20 F20 -9,820
F20 -9.82 "-9.82.4 tab VV SO 07 PB - zpětný zásyp -9,820
G20 G20 -6,310
G20 -6.31 "-9.82.4 tab VV SO 07 LB - zpětný zásyp -6,310
Strana 259 z 295
Kód Popis MJ Výměra
H20 H20 -16,130
H20 "Mezisoučet: "-9.82+-6.31 -16,130
I20 I20 167,750
I20 "Celkem: "92.38+68.76+16.8+5.94+-9.82+-6.31 167,750
SO 08.1 Potoční (rekonstrukce)
A1 A1 9,000
A1 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000
A10 A10 26,870
A10 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870
A11 A11 132,600
A11 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600
A13 A13 132,600
A13 13.26/0.1"F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 132,600
A14 A14 23,868
A14 13.26*1.8 "F.4 tab VV SO 08 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 23,868
A15 A15 272,920
A15 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920
A16 A16 18,230
A16 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230
A19 A19 1,350
A19 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
A2 A2 1,350
A2 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
A20 A20 9,000
A20 2*3*1.5 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - IZD 300/150/21; počet panelů * plocha 9,000
A22 A22 9,780
A22 9.78 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 9,780
A23 A23 140,610
A23 140.61 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 140,610
A24 A24 91,000
A24 91.00 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Kamenná rovnanina 91,000
A25 A25 3,320
A25 3.32 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 3,320
A26 A26 3,200
Strana 260 z 295
Kód Popis MJ Výměra
A26 3.20 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 3,200
A27 A27 9,000
A27 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000
A28 A28 0,007
A28 0.007 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie - hmotnost dle TOV pol.113311171 0,007
A3 A3 9,000
A3 9.0 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - Separační geotextilie 9,000
A4 A4 18,230
A4 18.23 "F.4 tab VV SO 08.1 LB Odstranění stávající dlažby na sucho 18,230
A5 A5 231,000
A5 231.0 "F.4 SO 08.1 provizorní oplocení 231,000
A7 A7 272,920
A7 272.92 "F.4 tab VV SO 08.1 LB výkop 272,920
A8 A8 53,740
A8 2*26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 53,740
A9 A9 26,870
A9 26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp 26,870
B10 B10 44,500
B10 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500
B11 B11 230,500
B11 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500
B13 B13 230,500
B13 23.05/0.1"F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 230,500
B14 B14 41,490
B14 23.05*1.8 "F.4 tab VV SO 08 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 41,490
B15 B15 256,420
B15 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420
B16 B16 30,630
B16 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630
B22 B22 16,650
B22 16.65 "F.4 tab VV SO 08 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 16,650
B23 B23 76,340
B23 76.34 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 76,340
B4 B4 30,630
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B4 30.63 "F.4 tab VV SO 08.1 PB Odstranění stávající dlažby na sucho 30,630
B7 B7 256,420
B7 256.42 "F.4 tab VV SO 08.1 PB výkop 256,420
B8 B8 89,000
B8 2*44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 89,000
B9 B9 44,500
B9 44.50 "F.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp 44,500
C10 C10 71,370
C10 "Celkem: "26.87+44.5 71,370
C11 C11 363,100
C11 "Celkem: "132.6+230.5 363,100
C13 C13 363,100
C13 "Celkem: "132.6+230.5 363,100
C14 C14 65,358
C14 "Celkem: "23.868+41.49 65,358
C15 C15 5,880
C15 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880
C16 C16 1,350
C16 1.35 "F.4 SO 08.1 Vyztužení silničními panely (střety se sítěmi) - lože ze ŠD 1,350
C22 C22 26,430
C22 "Celkem: "9.78+16.65 26,430
C23 C23 216,950
C23 "Celkem: "140.61+76.34 216,950
C4 C4 48,860
C4 "Celkem: "18.23+30.63 48,860
C7 C7 5,880
C7 5.88 "F.4 SO 08.1 Příčné prahy - výkop 5,880
C8 C8 142,740
C8 "Celkem: "53.74+89 142,740
C9 C9 71,370
C9 "Celkem: "26.87+44.5 71,370
D15 D15 535,220
D15 "Mezisoučet: "272.92+256.42+5.88 535,220
D16 D16 50,210
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D16 "Celkem: "18.23+30.63+1.35 50,210
D7 D7 535,220
D7 "Celkem: "272.92+256.42+5.88 535,220
E15 E15 -26,870
E15 -26.87 "F.4 tab VV SO 08.1 PB - zpětný zásyp -26,870
F15 F15 -44,500
F15 -44.50 "-44.5.4 tab VV SO 08.1 LB - zpětný zásyp -44,500
G15 G15 -71,370
G15 "Mezisoučet: "-26.87+-44.5 -71,370
H15 H15 463,850
H15 "Celkem: "272.92+256.42+5.88+-26.87+-44.5 463,850
SO 08.2 Potoční (oprava)
A1 A1 31,000
A1 31.0 "F.4 SO 08.2 provizorní oplocení 31,000
A3 A3 15,040
A3 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040
A4 A4 15,040
A4 15.04 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - oprava spárování (30% plochy) 15,040
A5 A5 50,150
A5 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150
A6 A6 50,150
A6 50.15 "F.4 tab VV SO 08.2 LB - očištění plochy 50,150
A7 A7 0,436
A7 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436
A8 A8 0,436
A8 0.436 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. R628635) 0,436
B7 B7 0,211
B7 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211
B8 B8 0,211
B8 0.211 "oprava spárování (30% plochy) - hmotnost dle TOV (pol. 97802351) 0,211
C7 C7 0,647
C7 "Celkem: "0.436+0.211 0,647
C8 C8 0,647
C8 "Celkem: "0.436+0.211 0,647
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SO 09.1 Souběžná (rekonstrukce)
A1 A1 1,000
A1 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000
A10 A10 41,958
A10 23.31*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost 41,958
A11 A11 1,000
A11 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm 1,000
A12 A12 1,000
A12 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000
A13 A13 4,310
A13 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310
A15 A15 271,100
A15 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100
A17 A17 4,310
A17 4.31 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina 4,310
A18 A18 271,100
A18 27.11/0.1"F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem / tl. 271,100
A19 A19 0,776
A19 4.31*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - ohumusování - rovina; plocha * tl. * obj. hmotnost 0,776
A2 A2 1,000
A2 1 "F.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm 1,000
A20 A20 1,000
A20 1.0 "F.4 SO 09 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,15 m 1,000
A21 A21 109,650
A21 109.65 "F.4 tab VV SO 09 PB Pažení 109,650
A24 A24 387,910
A24 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910
A26 A26 4,940
A26 4.94 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 4,940
A27 A27 1,100
A27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp 1,100
A28 A28 2,100
A28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100
A29 A29 10,200
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A29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - bednění 10,200
A3 A3 294,000
A3 294.0 "F.4 SO 09 - provizorní oplocení 294,000
A30 A30 49,400
A30 4.94/0.1 "F.4 tab VV SO 09 PB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 49,400
A31 A31 33,430
A31 33.43 "F.4 tab VV SO 09 PB - Základové zdivo z LK na MC 33,430
A33 A33 15,000
A33 15.0 "F.4 SO 09 Ostatní - Odvodnění zdi, PE DN 80, dl. 0,80 m 15,000
A34 A34 0,040
A34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - kari síť 100/100/8 0,040
A35 A35 51,880
A35 51.88 "F.4 tab VV SO 09 PB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 51,880
A36 A36 6,410
A36 6.41 "F.4 tab VV SO 09 PB Štěrkodrť fr. 8-16 mm, hutněný na 95% PS 6,410
A37 A37 14,750
A37 14.75 "F.4 tab VV SO 09 PB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,750
A38 A38 44,660
A38 44.66 "F.4 tab VV SO 09 LB Kamenná rovnanina 44,660
A39 A39 25,400
A39 25.4 "F.4 SO 09 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 25,400
A40 A40 118,380
A40 118.38 "F.4 tab VV SO 09 PB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 118,380
A41 A41 2,000
A41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000
A42 A42 2,333
A42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333
A43 A43 32,000
A43 32.0 "F.4 SO 09 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 32,000
A44 A44 2,000
A44 2 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - LB 2,000
A45 A45 3,040
A45 3.04 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace LB - plocha 3,040
A46 A46 3,300
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A46 3.3 "F.4 SO 09 Dilatace - dilatace LB - tmel 3,300
A47 A47 1,200
A47 8*0.15 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks; počet * dl. vrtu 1,200
A48 A48 8,000
A48 8 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Trny dl. 0.30 m, nerezová ocel, 8ks 8,000
A49 A49 117,400
A49 46.96*2.5 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 117,400
A5 A5 387,910
A5 387.91 "F.4 tab VV SO 09 LB výkop 387,910
A6 A6 46,960
A6 46.96 "F.4 tab VV SO 09 LB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 46,960
A7 A7 112,800
A7 2*56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 112,800
A8 A8 56,400
A8 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400
A9 A9 56,400
A9 56.40 "F.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp 56,400
B15 B15 280,000
B15 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000
B18 B18 280,000
B18 28.00/0.1"F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem / tl. 280,000
B19 B19 48,798
B19 27.11*1.8 "F.4 tab VV SO 09 PB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 48,798
B21 B21 20,700
B21 20.70 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Pažení 20,700
B24 B24 386,250
B24 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250
B26 B26 0,560
B26 0.56 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,560
B27 B27 1,100
B27 1.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp 1,100
B28 B28 2,100
B28 2.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Beton 8.8/37 CX4 XF3 XF1 2,100
B29 B29 10,200
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B29 10.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - bednění 10,200
B30 B30 5,600
B30 0.56/0.1 "F.4 tab VV SO 09 LB - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 5,600
B31 B31 3,910
B31 3.91 "F.4 tab VV SO 09 LB - Základové zdivo z LK na MC 3,910
B34 B34 0,040
B34 (3.1+2)*7.9/1000 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - kari síť 100/100/8 0,040
B35 B35 4,650
B35 4.65 "F.4 tab VV SO 09 LB - Nadzákladové zdivo z LK na MC 4,650
B37 B37 14,630
B37 14.63 "F.4 tab VV SO 09 LB Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 14,630
B38 B38 61,830
B38 61.83 "F.4 tab VV SO 09 PB Kamenná rovnanina 61,830
B40 B40 142,280
B40 142.28 "F.4 tab VV SO 09 LB - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 142,280
B41 B41 2,000
B41 0.4/0.2 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,000
B42 B42 2,333
B42 0.7/0.3 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Schodnice z LK; objem / tl. 2,333
B44 B44 5,000
B44 5 "F.4 SO 09 Prodloužení stávajících vyústění - PB 5,000
B45 B45 15,000
B45 15.00 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - plocha 15,000
B46 B46 25,900
B46 25.9 "F.4 SO 09 Dilatace -dilatace PB - tmel 25,900
B49 B49 104,450
B49 41.78*2.5 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 117.4 opevnění 104,450
B5 B5 386,250
B5 386.25 "F.4 tab VV SO 09 PB výkop 386,250
B6 B6 41,780
B6 41.78 "F.4 tab VV SO 09 PB Odstranění stávající zdi 46.96 opevnění 41,780
B7 B7 83,960
B7 2*41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 83,960
B8 B8 41,980
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B8 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980
B9 B9 41,980
B9 41.98 "F.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp 41,980
C15 C15 2,500
C15 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500
C18 C18 2,500
C18 2.50 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,500
C19 C19 50,400
C19 28.00*1.8 "F.4 tab VV SO 09 LB - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 50,400
C21 C21 130,350
C21 "Celkem: "109.65+20.7 130,350
C24 C24 29,700
C24 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700
C26 C26 0,880
C26 0.88 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm 0,880
C27 C27 2,200
C27 "Celkem: "1.1+1.1 2,200
C28 C28 5,280
C28 5.28 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Betonový základ 8.8/37 CX4 XF3 XF1 5,280
C29 C29 6,480
C29 6.48 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - bednění 6,480
C30 C30 8,800
C30 0.88/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - Podsyp, štěrk fr. 32-63, tl. 100 mm - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 8,800
C31 C31 2,200
C31 2.20 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - základové zdivo z LK na MC 2,200
C34 C34 0,080
C34 "Celkem: "0.04+0.04 0,080
C35 C35 10,800
C35 10.80 "F.4 SO 09 Schodiště podélné na zdi na MC - nadzákladové zdivo z LK na MC 10,800
C37 C37 29,380
C37 "Celkem: "14.75+14.63 29,380
C38 C38 106,490
C38 "Celkem: "44.66+61.83 106,490
C40 C40 1,100
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C40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - záhozová pata 1,100
C41 C41 4,000
C41 "Celkem: "2+2 4,000
C42 C42 4,666
C42 "Celkem: "2.333+2.333 4,666
C44 C44 7,000
C44 "Celkem: "2+5 7,000
C45 C45 18,040
C45 "Celkem: "3.04+15 18,040
C46 C46 29,200
C46 "Celkem: "3.3+25.9 29,200
C49 C49 10,950
C49 4.38*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 10,950
C5 C5 29,700
C5 29.7 "F.4 SO 09 Příčné prahy - výkop 29,700
C6 C6 4,380
C6 4.38 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Vybourání stávajícího schodiště 4,380
C7 C7 8,800
C7 2*4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 8,800
C8 C8 4,400
C8 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400
C9 C9 1,000
C9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp 1,000
D15 D15 2,600
D15 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600
D18 D18 2,600
D18 2.60 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 271.1 osetí (svah) 2,600
D19 D19 0,450
D19 2.50*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,450
D24 D24 10,000
D24 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000
D26 D26 6,380
D26 "Celkem: "4.94+0.56+0.88 6,380
D28 D28 9,480
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D28 "Celkem: "2.1+2.1+5.28 9,480
D29 D29 26,880
D29 "Celkem: "10.2+10.2+6.48 26,880
D30 D30 11,000
D30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000
D31 D31 39,540
D31 "Celkem: "33.43+3.91+2.2 39,540
D35 D35 67,330
D35 "Celkem: "51.88+4.65+10.8 67,330
D40 D40 1,100
D40 1.10 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - záhozová pata 1,100
D49 D49 1,075
D49 0.43*2.5 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 1,075
D5 D5 10,000
D5 10.0 "F.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - výkop 10,000
D6 D6 0,430
D6 0.43 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Vybourání stávajícího schodiště 0,430
D7 D7 205,560
D7 "Celkem: "112.8+83.96+8.8 205,560
D8 D8 102,780
D8 "Celkem: "56.4+41.98+4.4 102,780
D9 D9 1,000
D9 1.0 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp 1,000
E15 E15 556,200
E15 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200
E18 E18 556,200
E18 "Celkem: "271.1+280+2.5+2.6 556,200
E19 E19 0,468
E19 2.60*0.1*1.8 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - ohumusování 0.776 osetí (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost 0,468
E24 E24 4,600
E24 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600
E30 E30 11,000
E30 1.1/0.1 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Štěrkopískový podsyp; objem podsypu/tl. 11,000
E40 E40 262,860
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E40 "Celkem: "118.38+142.28+1.1+1.1 262,860
E49 E49 233,875
E49 "Celkem: "117.4+104.45+10.95+1.075 233,875
E5 E5 4,600
E5 4.6 "F.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - výkop 4,600
E6 E6 93,550
E6 "Celkem: "46.96+41.78+4.38+0.43 93,550
E9 E9 4,400
E9 4.4 "F.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou 4,400
F19 F19 100,892
F19 "Mezisoučet: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468 100,892
F24 F24 22,700
F24 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700
F30 F30 85,800
F30 "Celkem: "49.4+5.6+8.8+11+11 85,800
F5 F5 22,700
F5 22.7 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - výkop 22,700
F9 F9 0,720
F9 1.2*1.2*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,720
G19 G19 1,296
G19 1.2*1.2*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 800 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 1,296
G24 G24 841,160
G24 "Mezisoučet: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160
G5 G5 841,160
G5 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7 841,160
G9 G9 0,500
G9 1*1*0.5 "0.72.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. 0,500
H19 H19 0,900
H19 1*1*0.5*1.8 "100.892.4 SO 09 Odstranění pařezu 600 mm - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
H24 H24 -56,400
H24 -56.40 "22.7.4 tab VV SO 09 PB - zpětný zásyp -56,400
H9 H9 23,310
H9 23.31 "0.72.4 tab VV SO 09 PB - nepropustná zemina 23,310
I19 I19 2,196
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I19 "Mezisoučet: "1.296+0.9 2,196
I24 I24 -41,980
I24 -41.98 "22.7.4 tab VV SO 09 LB - zpětný zásyp -41,980
I9 I9 129,310
I9 "Celkem: "56.4+41.98+1+1+4.4+0.72+0.5+23.31 129,310
J19 J19 103,088
J19 "Celkem: "0.776+48.798+50.4+0.45+0.468+1.296+0.9 103,088
J24 J24 -1,000
J24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 6 (PF 114) - Hutněný zpětný zásyp -1,000
K24 K24 -1,000
K24 -1.0 "22.7.4 SO 09 Schodiště 7 (PF 109) - Hutněný zpětný zásyp -1,000
L24 L24 -4,400
L24 -4.4 "22.7.4 SO 09 Schodiště podélné ve zdi na MC - zpětný zásyp hutněnou zeminou -4,400
M24 M24 -104,780
M24 "Mezisoučet: "-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 -104,780
N24 N24 736,380
N24 "Celkem: "387.91+386.25+29.7+10+4.6+22.7+-56.4+-41.98+-1+-1+-4.4 736,380
SO 10.1 Skluz (rekonstrukce)
A1 A1 2,000
A1 2 "F.4 SO 10 Odstranění pařezu průměru 100 mm 2,000
A10 A10 113,310
A10 113.31 "F.4 tab VV SO 10 Georohož 113,310
A12 A12 343,440
A12 2*171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 343,440
A13 A13 171,720
A13 171.72 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 171,720
A14 A14 136,560
A14 136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp 136,560
A15 A15 1,000
A15 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000
A16 A16 10,000
A16 10.0 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - urovnání terénu 10,000
A17 A17 304,700
A17 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700
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A19 A19 304,700
A19 30.47/0.1"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem / tl. 304,700
A2 A2 1,000
A2 1 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu 1,000
A20 A20 55,151
A20 30.47*1.81"F.4 tab VV SO 10 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 55,151
A21 A21 1,000
A21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,12 m 1,000
A23 A23 368,360
A23 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360
A26 A26 25,200
A26 25.2/1 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC (plocha pod prahy) objem / hl. prahu 25,200
A27 A27 25,200
A27 25.2 "F.4 SO 10 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 25,200
A28 A28 2,400
A28 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - nová zeď na sucho z původních kvádrů 2,400
A29 A29 19,000
A29 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nových sloupků 19,000
A3 A3 90,000
A3 90.0 "F.4 SO 10 - provizorní oplocení 90,000
A31 A31 1,000
A31 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž původní branky 1,000
A32 A32 46,000
A32 46.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Montáž nového oplocení (dřevěné plaňky) 46,000
A34 A34 43,800
A34 43.80 "F.4 tab VV SO 10 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 43,800
A35 A35 1,280
A35 1.28 "F.4 SO 10 Vyskládání schodů (na sucho) 1,280
A36 A36 42,620
A36 42.62 "F.4 tab VV SO 10 - Kamenný zához ds 350 mm (200kg) 42,620
A37 A37 18,170
A37 18.17 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, 80-200 kg 18,170
A38 A38 181,500
A38 181.50 "F.4 tab VV SO 10 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 600 181,500
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A39 A39 1,000
A39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - LB 1,000
A40 A40 47,000
A40 47.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajícího oplocení 47,000
A41 A41 19,000
A41 19.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž stávajících sloupků 19,000
A42 A42 1,000
A42 1.0 "F.4 SO 10 Oplocení dřevěné (pí. Spurná) - Demontáž branky 1,000
A5 A5 58,140
A5 58.14 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice 58,140
A6 A6 368,360
A6 368.36 "F.4 tab VV SO 10 výkop 368,360
A7 A7 2,400
A7 2.4 "F.4 SO 10 Zeď podél náhonu - rozebrání 2,400
A9 A9 108,330
A9 108.33 "F.4 tab VV SO 01 LB Bourání zbytků historického zdiva 108,330
B12 B12 11,628
B12 2*58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 11,628
B13 B13 5,814
B13 58.14*0.1 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. 5,814
B14 B14 0,500
B14 1*1*0.5 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy; plocha * hl. 0,500
B20 B20 0,900
B20 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 10 Odstranění pahýlu - zasypání jámy ornicí; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
B21 B21 1,000
B21 1.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,03 m 1,000
B23 B23 6,600
B23 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600
B39 B39 1,000
B39 1 "F.4 SO 10 Zajištění stávajících vyústění - PB 1,000
B6 B6 6,600
B6 6.60 "F.4 SO 10 Příčné prahy - výkop 6,600
B9 B9 117,210
B9 117.21 "F.4 tab VV SO 01 PB Bourání zbytků historického zdiva 117,210
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C12 C12 355,068
C12 "Celkem: "343.44+11.628 355,068
C13 C13 177,534
C13 "Celkem: "171.72+5.814 177,534
C14 C14 137,060
C14 "Celkem: "136.56+0.5 137,060
C20 C20 56,051
C20 "Mezisoučet: "55.151+0.9 56,051
C21 C21 2,000
C21 2.0 "F.4 SO 10 - Ochrana stromu bedněním průměr 0,3 m 2,000
C23 C23 374,960
C23 "Mezisoučet: "368.36+6.6 374,960
C39 C39 2,000
C39 "Celkem: "1+1 2,000
C6 C6 374,960
C6 "Celkem: "368.36+6.6 374,960
C9 C9 0,890
C9 0.89 "F.4 SO 01 Schodiště z lomového kamene 3 - bourání 0,890
D20 D20 -10,465
D20 -58.14*0.1*1.8 "F.4 tab VV SO 10 Sejmutí ornice; plocha * tl. * obj. hmotnost -10,465
D21 D21 4,000
D21 "Celkem: "1+1+2 4,000
D23 D23 -136,560
D23 -136.56 "F.4 tab VV SO 10 - zpětný zásyp -136,560
D9 D9 226,430
D9 "Celkem: "108.33+117.21+0.89 226,430
E20 E20 45,586
E20 "Celkem: "55.151+0.9+-10.465 45,586
E23 E23 238,400
E23 "Celkem: "368.36+6.6+-136.56 238,400
SO 11.1 Stupeň (rekonstrukce)
A1 A1 99,000
A1 99.0 "F.4 SO 11.1 - provizorní oplocení 99,000
A10 A10 113,200
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A10 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200
A11 A11 20,376
A11 11.32*1.8"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem * objem. hmotnost 20,376
A12 A12 1,000
A12 1 "F.4 SO 11.1 Ochrana stromu bedněním (DN 0.65 m) 1,000
A14 A14 416,560
A14 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560
A16 A16 3,500
A16 3.50 "F.4 SO 11.1 Příčné prahy - ŠTP podsyp 3,500
A17 A17 0,300
A17 0.30 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Betonový blok C30/37 CX4 XF3 XF1 0,300
A18 A18 13,100
A18 13.1 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bednění 13,100
A19 A19 23,333
A19 3.5/0.15 "F.4 SO 11 Příčné prahy - ŠTP podsyp - zhutnění spáry; objem podsypu/tl. 23,333
A20 A20 11,900
A20 11.90 "F.4 SO 11 Příčné prahy - Prahy zděné kamenné na MC 11,900
A22 A22 0,074
A22 9.32*7.9/1000 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - kari síť 100/100/8 0,074
A23 A23 20,220
A23 20.22 "F.4 tab VV SO 11.1 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 20,220
A24 A24 67,270
A24 67.27 "F.4 tab VV SO 11.1 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 67,270
A25 A25 24,700
A25 24.7 "F.4 SO 11 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 24,700
A26 A26 57,620
A26 57.62 "F.4 tab VV SO 11.1 Kam. rovnanina z lom. kamene, ds 500 mm, cca 200 kg, s vyklínováním 57,620
A27 A27 6,150
A27 1.23/0.2"F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodišťové stupně z lom. kamene; objem / tl. 6,150
A28 A28 5,067
A28 1.52/0.3 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice z LK; objem / tl. 5,067
A29 A29 26,000
A29 26.0 "F.4 SO 11 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 26,000
A3 A3 416,560
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A3 416.56 "F.4 tab VV SO 11.1 výkop 416,560
A31 A31 74,425
A31 29.77*2.5 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 74.425 opevnění 74,425
A4 A4 29,770
A4 29.77 "F.4 tab VV SO 11.1 Odstranění stávající zdi 29.77 opevnění 29,770
A5 A5 74,560
A5 2*37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 74,560
A6 A6 37,280
A6 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280
A7 A7 37,280
A7 37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp 37,280
A8 A8 113,200
A8 11.32/0.1"F.4 tab VV SO 11.1 - ohumusování (svah).; objem / tl. 113,200
B14 B14 28,960
B14 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960
B16 B16 2,060
B16 2.06 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - Štěrkopísek podsyp 2,060
B17 B17 1,630
B17 1.63 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Schodnice C30/37 CX4 XF3 XF1 1,630
B19 B19 10,700
B19 10.7 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - zhutnění podloží 10,700
B23 B23 0,570
B23 0.57 "F.4 SO 011 Schodiště z lomového kamene - Hutněný štěrk 8-16 0,570
B25 B25 78,800
B25 78.8 "F.4 SO 11 - Stupeň - kamenná rovnanina ds 700 tl. 700 mm (dno) 78,800
B3 B3 28,960
B3 28.96 "F.4 SO 11 - Příčné prahy - výkop 28,960
B31 B31 0,600
B31 0.24*2.5 "F.4 SO 11 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,600
B4 B4 0,240
B4 0.24 "F.4 SO 11.1 Schodiště z lomového kamene - bourání 0,240
C14 C14 2,370
C14 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370
C16 C16 5,560
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C16 "Celkem: "3.5+2.06 5,560
C17 C17 1,930
C17 "Celkem: "0.3+1.63 1,930
C19 C19 34,033
C19 "Celkem: "23.333+10.7 34,033
C23 C23 20,790
C23 "Celkem: "20.22+0.57 20,790
C25 C25 103,500
C25 "Celkem: "24.7+78.8 103,500
C3 C3 2,370
C3 2.37 "F.4 SO 11 - Stupeň - výkop 2,370
C31 C31 75,025
C31 "Celkem: "74.425+0.6 75,025
C4 C4 30,010
C4 "Celkem: "29.77+0.24 30,010
D14 D14 447,890
D14 "Mezisoučet: "416.56+28.96+2.37 447,890
D3 D3 447,890
D3 "Celkem: "416.56+28.96+2.37 447,890
E14 E14 -37,280
E14 -37.28 "F.4 tab VV SO 11.1 - zpětný zásyp -37,280
F14 F14 410,610
F14 "Celkem: "416.56+28.96+2.37+-37.28 410,610
SO 11.2 Stupeň (oprava)
A1 A1 54,000
A1 54.0 "F.4 SO 11.2 - provizorní oplocení 54,000
A10 A10 45,200
A10 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200
A11 A11 8,136
A11 4.52*1.8"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah); objem * objem. hmotnost 8,136
A12 A12 57,730
A12 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730
A13 A13 2,410
A13 2.41 "F.4 tab VV SO 11.2 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 2,410
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A14 A14 34,620
A14 34.62 "F.4 tab VV SO 11.2 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 34,620
A15 A15 37,050
A15 14.82*2.5 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 37.05 opevnění 37,050
A3 A3 57,730
A3 57.73 "F.4 tab VV SO 11.2 výkop 57,730
A4 A4 14,820
A4 14.82 "F.4 tab VV SO 11.2 Odstranění stávající zdi 14.82 opevnění 14,820
A5 A5 15,060
A5 2*7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 15,060
A6 A6 7,530
A6 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530
A7 A7 7,530
A7 7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp 7,530
A8 A8 45,200
A8 4.52/0.1"F.4 tab VV SO 11.2 - ohumusování (svah).; objem / tl. 45,200
B12 B12 -7,530
B12 -7.53 "F.4 tab VV SO 11.2 - zpětný zásyp -7,530
C12 C12 50,200
C12 "Celkem: "57.73+-7.53 50,200
SO 12.1 Nad stupněm (rekonstrukce)
A1 A1 1,000
A1 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000
A10 A10 93,300
A10 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300
A12 A12 93,300
A12 9.33/0.1"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem / tl. 93,300
A13 A13 16,794
A13 9.33*1.8"F.4 tab VV SO 12 - ohumusování - svah; objem * obj. hmotnost 16,794
A16 A16 154,610
A16 154.61 "F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610
A18 A18 3,340
A18 3.34 "F.4 tab VV SO 12 Filtrační vyrovnávací vrstva štěrkopísek fr. 0-16(32) tl. 100 mm 3,340
A19 A19 6,840
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A19 6.84 "F.4 SO 12 Příčné prahy - kamenná rovnanina (250 kg) 6,840
A2 A2 49,000
A2 49.0 "F.4 SO 12 - provizorní oplocení 49,000
A20 A20 7,650
A20 7.65 "F.4 SO 12 Příčné prahy - dubové kulatiny průměru 300 mm 7,650
A21 A21 52,210
A21 52.21 "F.4 tab VV SO 12 - Zához z lom. kamene ds 500 mm, cca 200 kg, s prosypáním 52,210
A22 A22 111,400
A22 44.56*2.5 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 111.4 opevnění 111,400
A4 A4 154,610
A4 154.61"F.4 tab VV SO 12 výkop 154,610
A5 A5 44,560
A5 44.56 "F.4 tab VV SO 12 Odstranění stávající zdi 44.56 opevnění 44,560
A6 A6 18,120
A6 2*9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 18,120
A7 A7 9,060
A7 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060
A8 A8 9,060
A8 9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp 9,060
A9 A9 1,000
A9 1 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm 1,000
B13 B13 0,900
B13 1*1*0.5*1.8 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. * obj. hmotnost 0,900
B16 B16 8,000
B16 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000
B4 B4 8,000
B4 8.00 "F.4 SO 12 Příčné prahy - výkop 8,000
B8 B8 0,500
B8 1*1*0.5 "F.4 SO 12 Odstranění pařezu průměru 500 mm; plocha * hl. 0,500
C13 C13 17,694
C13 "Celkem: "16.794+0.9 17,694
C16 C16 162,610
C16 "Mezisoučet: "154.61+8 162,610
C4 C4 162,610
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C4 "Celkem: "154.61+8 162,610
C8 C8 9,560
C8 "Celkem: "9.06+0.5 9,560
D16 D16 -9,060
D16 -9.06 "F.4 tab VV SO 12 - zpětný zásyp -9,060
E16 E16 153,550
E16 "Celkem: "154.61+8+-9.06 153,550
SO 13.1 Kácení (rekonstrukce)
A1 A1 74,000
A1 74"C.6 Situace kácení - stromy do 0,1 m 74,000
A10 A10 4,000
A10 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000
A11 A11 5,000
A11 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000
A12 A12 2,000
A12 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000
A13 A13 2,000
A13 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000
A14 A14 5,000
A14 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000
A15 A15 13,000
A15 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000
A16 A16 7,000
A16 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000
A17 A17 5,000
A17 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000
A18 A18 7,000
A18 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000
A19 A19 1,000
A19 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000
A2 A2 37,000
A2 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000
A20 A20 5,000
A20 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000
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A21 A21 3,000
A21 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000
A22 A22 1,000
A22 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000
A23 A23 37,000
A23 37 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - volné 37,000
A24 A24 7,000
A24 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000
A25 A25 4,000
A25 4 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - směrové 4,000
A26 A26 2,000
A26 2 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - směrové 2,000
A27 A27 3,000
A27 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,0 do 1,1 m - postupné 3,000
A28 A28 1,000
A28 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 1,3 do 1,4 m - postupné 1,000
A29 A29 106,000
A29 106 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m 106,000
A3 A3 12,000
A3 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000
A30 A30 38,000
A30 38 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 38,000
A31 A31 17,000
A31 17 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 17,000
A32 A32 5,000
A32 5 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,7 m do 0,9 m 5,000
A33 A33 3,000
A33 3 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 0,9 m do 1,1 m 3,000
A34 A34 1,000
A34 1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy od 1,1 m do 1,3 m 1,000
A35 A35 18,000
A35 18 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy do 0,3 m 18,000
A36 A36 5,000
A36 5 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,3 m do 0,5 m 5,000
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A37 A37 1,000
A37 1 "C.6 Situace kácení - jehličnaté stromy od 0,5 m do 0,7 m 1,000
A38 A38 -157,600
A38 -157.6 "Objem káceného dřeva - Kacené dřevo k nakládání Povodí Ohře -157,600
A4 A4 7,000
A4 7 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - volné 7,000
A5 A5 3,000
A5 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000
A6 A6 39,000
A6 39 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000
A7 A7 20,000
A7 20 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000
A8 A8 12,000
A8 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000
A9 A9 13,000
A9 13 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000
B1 B1 618,000
B1 618 "C.6.1 Situace kácení - mýcení křovin 618,000
B23 B23 12,000
B23 12 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - volné 12,000
B24 B24 3,000
B24 3 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - volné 3,000
B25 B25 5,000
B25 5 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - směrové 5,000
B26 B26 1,000
B26 1 "C.6 Situace kácení - stromy od 0,7 do 0,8 m - postupné 1,000
B29 B29 106,000
B29 "Mezisoučet: "106 106,000
B32 B32 -1,000
B32 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 195) -1,000
B33 B33 -1,000
B33 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 130) -1,000
B35 B35 -1,000
B35 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 131) -1,000
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B36 B36 -1,000
B36 -1 "C.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 108) -1,000
C1 C1 212,000
C1 212 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 212,000
C23 C23 39,000
C23 39 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - směrové 39,000
C24 C24 12,000
C24 12 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - směrové 12,000
C25 C25 5,000
C25 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,5 do 0,6 m - postupné 5,000
C26 C26 5,000
C26 5 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,8 do 0,9 m - postupné 5,000
C29 C29 -3,000
C29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 2, 3, 4) -3,000
C32 C32 4,000
C32 "Celkem: "5+-1 4,000
C33 C33 2,000
C33 "Celkem: "3+-1 2,000
C35 C35 17,000
C35 "Celkem: "18+-1 17,000
C36 C36 4,000
C36 "Celkem: "5+-1 4,000
D1 D1 297,000
D1 297 "212.6.2 Situace kácení - mýcení křovin 297,000
D23 D23 20,000
D23 20 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - směrové 20,000
D24 D24 13,000
D24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - směrové 13,000
D25 D25 7,000
D25 7 "5.6 Situace kácení - stromy od 0,6 do 0,7 m - postupné 7,000
D26 D26 8,000
D26 "Celkem: "2+1+5 8,000
D29 D29 -1,000
D29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 113) -1,000
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E1 E1 1 201,000
E1 "Celkem: "74+618+212+297 1 201,000
E23 E23 2,000
E23 2 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,1 do 0,2 m - postupné 2,000
E24 E24 13,000
E24 13 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,3 do 0,4 m - postupné 13,000
E25 E25 21,000
E25 "Celkem: "4+5+5+7 21,000
E29 E29 -3,000
E29 -3 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 166, 168, 169) -3,000
F23 F23 5,000
F23 5 "39.6 Situace kácení - stromy od 0,2 do 0,3 m - postupné 5,000
F24 F24 7,000
F24 7 "12.6 Situace kácení - stromy od 0,4 do 0,5 m - postupné 7,000
F29 F29 -7,000
F29 -7 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 170, 171, 187, 188, 189, 194) -7,000
G23 G23 115,000
G23 "Celkem: "37+12+39+20+2+5 115,000
G24 G24 55,000
G24 "Celkem: "7+3+12+13+13+7 55,000
G29 G29 -5,000
G29 -5 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 181, 185) -5,000
H29 H29 -1,000
H29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 196) -1,000
I29 I29 -1,000
I29 -1 "-3.6 Situace kácení - listnaté stromy do 0,3 m - ponechané majiteli (stromy č. 200) -1,000
J29 J29 -21,000
J29 "Mezisoučet: "-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 -21,000
K29 K29 85,000
K29 "Celkem: "106+-3+-1+-3+-7+-5+-1+-1 85,000
SO 14.1 Náhradní výsadba (rekonstrukce)
A1 A1 6,000
A1 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000
A10 A10 7,000
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A10 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - bříza bělokorá 7,000
A11 A11 61,000
A11 61 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - javor mléč 61,000
A12 A12 14,000
A12 14 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jasan ztepilý 14,000
A13 A13 7,000
A13 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - lípa velkolistá 7,000
A14 A14 7,000
A14 7 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města - jilm habrolistý 7,000
A15 A15 4,000
A15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000
A16 A16 4,000
A16 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.5, 6, 11, 12 dub letní 4,000
A17 A17 4,000
A17 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000
A18 A18 4,000
A18 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000
A19 A19 4,000
A19 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000
A2 A2 16,000
A2 16 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm - stromy na soukromých pozemcích 16,000
A20 A20 96,000
A20 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
A21 A21 432,000
A21 96*3*1.5 "C.6 Situace kácení 432 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * d 432,000
A22 A22 10,179
A22 96*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 10,179
A24 A24 96,000
A24 96 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
A25 A25 0,048
A25 96*0.0005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 50g na rostlinu 0,048
A27 A27 48,000
A27 96*5*5*0.02 "C.6 Situace kácení 48 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; 5 let * 5x za rok * 20 l na strom 48,000
A28 A28 6,000
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A28 6 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm 6,000
A3 A3 0,675
A3 6*0.125*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 50% objemu * obj. hm. 0,675
A4 A4 0,225
A4 6*0.125*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 30% objemu 0,225
A5 A5 0,270
A5 6*0.125*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 60 cm; jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm. 0,270
A6 A6 1,000
A6 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000
A7 A7 1,000
A7 1 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.17 olivovník evropský 1,000
A8 A8 5,000
A8 5 "C.6 Situace kácení 5 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000
A9 A9 75,000
A9 75 "C.6 Situace kácení 75 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000
B1 B1 75,000
B1 75 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 50 cm 75,000
B10 B10 1,000
B10 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - bříza bělokorá 1,000
B11 B11 6,000
B11 6 "C.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - javor mléč 6,000
B12 B12 1,000
B12 1 "C.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jasan ztepilý 1,000
B13 B13 1,000
B13 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - lípa velkolistá 1,000
B14 B14 1,000
B14 1 "C.6 Situace kácení 7 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) - jilm habrolistý 1,000
B15 B15 4,000
B15 4 "C.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.2, 3, 15, 16 olše lepkavá 4,000
B2 B2 96,000
B2 96 "C.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
B20 B20 10,000
B20 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
B22 B22 1,060
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B22 10*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "C.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 1,060
B24 B24 10,000
B24 10 "C.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
B25 B25 0,050
B25 10*0.005 "C.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%); 50g na rostlinu 0,050
B28 B28 16,000
B28 16 "C.6 Situace kácení 6 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm 16,000
B3 B3 5,760
B3 16*0.4*0.5*1.8 "C.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 5,760
B4 B4 1,920
B4 16*0.4*0.3"C.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 30% objem 1,920
B5 B5 2,304
B5 16*0.4*0.2*1.8 "C.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 200 cm; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 2,304
B6 B6 5,000
B6 5 "C.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.18 - 22 smrk ztepilý 5,000
C1 C1 81,000
C1 "Celkem: "6+75 81,000
C10 C10 8,000
C10 "Celkem: "7+1 8,000
C11 C11 4,000
C11 4 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%)- javor mléč 4,000
C12 C12 1,000
C12 1 "1.6 Situace kácení 14 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) - jasan ztepilý 1,000
C13 C13 8,000
C13 "Celkem: "7+1 8,000
C14 C14 8,000
C14 "Celkem: "7+1 8,000
C15 C15 4,000
C15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.7, 8, 13, 14 lípa malolistá 4,000
C2 C2 112,000
C2 "Mezisoučet: "16+96 112,000
C20 C20 5,000
C20 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
C22 C22 0,530
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C22 5*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 0,530
C24 C24 5,000
C24 5 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
C25 C25 0,025
C25 5*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%); 50g na rostlinu 0,025
C28 C28 22,000
C28 "Celkem: "6+16 22,000
C3 C3 34,560
C3 96*0.4*0.5*1.8 "34.56.6 Situace kácení 0.675 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. h 34,560
C4 C4 11,520
C4 96*0.4*0.3 "11.52.6 Situace kácení 0.225 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 11,520
C5 C5 13,824
C5 96*0.4*0.2*1.8 "13.824.6 Situace kácení 0.27 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. h 13,824
C6 C6 75,000
C6 75 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - č.23 bobkovišeň lékařská 75,000
D11 D11 3,000
D11 3 "4.6 Situace kácení 61 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%)- javor mléč 3,000
D12 D12 16,000
D12 "Celkem: "14+1+1 16,000
D15 D15 4,000
D15 4 "4.6 Situace kácení 4 náhradní výsadby - č.1, 4, 8, 9 habr obecný 4,000
D2 D2 10,000
D2 10 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
D20 D20 3,000
D20 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
D22 D22 0,318
D22 3*(1.5*0.15*0.15*3.14159265359) "0.53.6 Situace kácení 10.179 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 0,318
D24 D24 3,000
D24 3 "5.6 Situace kácení 96 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
D25 D25 0,015
D25 3*0.005 "0.025.6 Situace kácení 0.048 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%); 50g na rostlinu 0,015
D3 D3 40,995
D3 "Celkem: "0.675+5.76+34.56 40,995
D4 D4 13,665
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D4 "Celkem: "0.225+1.92+11.52 13,665
D5 D5 16,398
D5 "Celkem: "0.27+2.304+13.824 16,398
D6 D6 81,000
D6 "Mezisoučet: "1+5+75 81,000
E11 E11 74,000
E11 "Celkem: "61+6+4+3 74,000
E15 E15 16,000
E15 "Celkem: "4+4+4+4 16,000
E2 E2 5,000
E2 5 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (5%) 5,000
E20 E20 114,000
E20 "Celkem: "96+10+5+3 114,000
E22 E22 12,087
E22 "Celkem: "10.179+1.06+0.53+0.318 12,087
E24 E24 114,000
E24 "Celkem: "96+10+5+3 114,000
E25 E25 0,138
E25 "Celkem: "0.048+0.05+0.025+0.015 0,138
E6 E6 96,000
E6 96 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - stromy na pozemcích města 96,000
F2 F2 3,000
F2 3 "112.6 Situace kácení 16 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (3%) 3,000
F6 F6 10,000
F6 10 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) 10,000
G2 G2 18,000
G2 "Mezisoučet: "10+5+3 18,000
G6 G6 5,000
G6 5 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) 5,000
H2 H2 130,000
H2 "Celkem: "16+96+10+5+3 130,000
H6 H6 3,000
H6 3 "75.6 Situace kácení 1 náhradní výsadby - počet dřevin v. 1,5 cm - náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) 3,000
I6 I6 114,000
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I6 "Mezisoučet: "96+10+5+3 114,000
J6 J6 195,000
J6 "Celkem: "1+5+75+96+10+5+3 195,000
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__
