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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 75 543 738,19
SoD502616
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
62 432 841,48
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 62 432 841,48 13 110 896,71
15,00% 0,00 0,00
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Priloha c. 1 SOD c. 1059/2023 a) Oceneny soupis praci
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD502616
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
17 535,45 21 217,89
201 990,95 244 409,05
1 727 476,88 2 090 247,02
3 934 329,27 4 760 538,42
4 020 856,21 4 865 236,01
75 543 738,19
2 156 600,72
5 191 134,31
13 146 319,79
1 666 218,98
1 079 227,62
358 854,88
Cena bez DPH [CZK]
836 233,30
398 549,43
319 968,79
42 680 465,41
1. 8. 2023
6 281 272,52
VON_1 Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)
62 432 841,48
SO 05.3 Provizorní komunikace 70% z celku
SO 06b
Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a.
502 616)
SO 06c
Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba
(č.a. 502 616)
Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05.2 Ochranná jímka pro II. etapu stavby
15 907 046,95
51 643 363,15
1 011 842,29
387 162,24
Cena s DPH [CZK]
2 609 486,87
1 305 865,42
434 214,40
2 016 124,97
482 244,81
Popis
Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
(č.a. 502 616)
Štěrková propust
Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
SO 05.1
SO 03.1
SO 03.2
SO 03.3
SO 03.4
Kód
SO 05
SO 01
SO 04
PS 01
SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 836 233,30
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 836 233,30 21,00% 175 608,99
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 011 842,29
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 836 233,30
PS 01 - Stavidlový uzávěr - I. etapa výstavby 836 233,30
PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 836 233,30
D PS 01 Stavidlový uzávěr - I. etapa výstavby 836 233,30
1 K R_1 Výroba stavidlové tabule vč. nátěrů KPL 1,000 279 188,21 279 188,21 R-položka
PP Výroba stavidlové tabule vč. nátěrů
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`kompletní výroba konstrukce`
VV A1 1"kpl 1,000
VV B1 "Celkem: "1 1,000
2 K R_2 Výroba spodního prahu a bočních rámů vč. nátěrů KPL 1,000 36 889,92 36 889,92 R-položka
PP Výroba spodního prahu a bočních rámů vč. nátěrů
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`kompletní výroba konstrukce`
VV A2 1"kpl 1,000
VV B2 "Celkem: "1 1,000
3 K R_3 Výroba pouchu + pohonu s převodovkou KPL 1,000 312 084,11 312 084,11 R-položka
PP Výroba pouchu + pohonu s převodovkou
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`kompletní výroba konstrukce`
VV A3 1"kpl 1,000
VV B3 "Celkem: "1 1,000
4 K R_4 Osazení rámu do připravných drážek vč. dopravy KPL 1,000 28 873,79 28 873,79 R-položka
PP Osazení rámu do připravných drážek vč. dopravy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
drážky řešeny v SO 03.2"
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`doprava na místo stavby, osazení na místě, včetně rektifikace`
VV A4 1"kpl 1,000
VV B4 "Celkem: "1 1,000
5 K R_5 Osazení stavidla, pouchu do zabetonovaných drážek vč. dopravy KPL 1,000 111 562,94 111 562,94 R-položka
PP Osazení stavidla, pouchu do zabetonovaných drážek vč. dopravy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
drážky řešeny v SO 03.2"
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`doprava na místo stavby, osazení na místě, odzkoušení`
VV A5 1"kpl 1,000
VV B5 "Celkem: "1 1,000
6 K R_6 Zajištění jeřábové techniky pro osazení rámu KPL 1,000 31 233,13 31 233,13 R-položka
PP Zajištění jeřábové techniky pro osazení rámu
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
PS 01 - Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem a doprava jeřábu"
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`jeřábnické pÁce včetně techniky, břemeno do 500 kg s vyložením do 10m `
VV A6 1"kpl 1,000
VV B6 "Celkem: "1 1,000
7 K R_7 Zajištění jeřábové techniky pro stavidla a pouchu KPL 1,000 36 401,20 36 401,20 R-položka
PP Zajištění jeřábové techniky pro stavidla a pouchu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem a doprava jeřábu"
VV " ""` ``výkresová část D.2.`
VV "`jeřábnické prÁce včetně techniky, břemeno do 2000 kg s vyložením do 8 m `
VV A7 1"kpl 1,000
VV B7 "Celkem: "1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 42 680 465,41
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 680 465,41 21,00% 8 962 897,74
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 51 643 363,15
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 42 680 465,41
1 - Zemní práce 9 896 961,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 502 306,09
4 - Vodorovné konstrukce 4 611 042,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 109,38
767 - Konstrukce zámečnické 57 144,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 812 095,09
997 - Přesun sutě 1 054 852,69
998 - Přesun hmot 684 953,45
SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 42 680 465,41
D 1 Zemní práce 9 896 961,53
1 K 11315512R Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním M2 43,100 3 505,72 151 096,53 R-položka
PP Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním
2 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 782,023 219,42 171 591,49 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 8,704 577,25 5 024,38 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV A3 8.704"m3""Rozebrané kamenné zdivo 8,704
VV "``80% původních kamenů k zpětnému využití`
VV B3 "Celkem: "8.704 8,704
4 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 8,704 316,94 2 758,65 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV A4 8.704"m3""Rozebrané kamenné zdivo 8,704
VV "``80% původních kamenů k zpětnému využití`
VV B4 "Celkem: "8.704 8,704
5 K 124353102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 551,799 165,94 257 505,53 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353102
6 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné KUS 506,000 898,79 454 787,74 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153111114
7 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách,
délky do 10 m
M2 1 095,640 842,62 923 208,18 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
8,25m (prům. délka štětovnic) - I. Etapa výstavby
9,81m (prům. délka štětovnic) - II. Etapa výstavby"
VV " ""` ``příloha D7.1.1.2, D7.1.1.3, D7.1.1.4, D7.1.1.5`
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 01 - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV "`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A7 495.18"0 495,180
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B7 600.46"0 600,460
VV C7 "Celkem: "495.18+600.46 1 095,640
8 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách,
délky do 8 m
M2 1 004,880 337,05 338 694,80 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112122
VV " ""` ``příloha D8.1.1.2, D8.1.1.3, D8.1.1.4, D8.1.1.5`
VV "`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A8 450.33"0 450,330
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B8 554.55"0 554,550
VV C8 "Celkem: "450.33+554.55 1 004,880
9 K 159202200 štětovnice VL 604 T 135,312 47 748,48 6 460 942,33 R-položka
PP štětovnice VL 604
VV " ""` ``příloha D9.1.1.2, D9.1.1.3, D9.1.1.4, D9.1.1.5`
VV "`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A9 495.18"0"*123.5"kg/0"/1000 61,155
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B9 600.46"0"*123.5"kg/0"/1000 74,157
VV C9 "Celkem: "61.15473+74.15681 135,312
10 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 551,800 471,87 732 247,87 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A10 " "1551.8"m3""výkop 1 551,800
VV B10 "Celkem: "1551.8 1 551,800
11 K 16275113R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 782,023 471,87 369 013,19 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A11 " "782.023"m3""kamenný zához 782,023
VV B11 "Celkem: "782.023 782,023
12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 1 543,120 19,50 30 090,84 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV " ""` ``příloha D12.1.1.2, D12.1.1.3, D12.1.1.4, D12.1.1.5`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A12 647.73"0 647,730
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B12 895.39"0 895,390
VV C12 "Celkem: "647.73+895.39 1 543,120
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 502 306,09
13 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 423,493 14 830,12 6 280 452,01 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
14 K 321222312
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, ša
M3 10,388 21 234,03 220 579,10 CS ÚRS 2022 02
Strana 10 z 140
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu přes 0,2 do 0,5
m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321222312
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D15.1.1.2, D15.1.1.4, D15.1.1.9`
VV "`nové tvarové kameny rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks`
VV A15 40"ks"*0.53*0.4*0.25 2,120
VV "`původní kameny`
VV B15 156"ks"*0.53*0.4*0.25 8,268
VV C15 "Celkem: "2.12+8.268 10,388
15 K 58381080R.1 tvarový kámen, koruna - dodávka M3 2,120 146 054,20 309 634,90 R-položka
PP tvarový kámen, koruna - dodávka
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV "`nové tvarové kameny (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks`
VV A24 40"ks"*0.53*0.4*0.25 2,120
VV B24 "Celkem: "2.12 2,120
16 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 1 741,456 4 887,19 8 510 826,35 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
17 K 2861931R trubka PE D 50mm M 49,000 124,71 6 110,79 R-položka
PP trubka PE D 50mm
VV " ""` ``příloha D.1.1.9`
VV "`bednění z trubek PE DN 50 osazeno při betonáži, před osazením trnu se odstraní`
VV A13 196"ks"*0.25"m 49,000
VV B13 "Celkem: "49 49,000
18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 299,948 954,97 286 441,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV " ""` ``příloha D.1.1.6`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A17 10.5"0"+21.56"m"*0.8"m"+4.2"m"*0.6"m""(blok I) 30,268
VV B17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok II) 27,764
VV C17 7.15"0"+15.78"m"*1.5"m""(blok VII) 30,820
VV D17 7.15"0"+25.48"m"*1.5"m""(blok VIII) 45,370
VV E17 "Mezisoučet: "30.268+27.764+30.82+45.37 134,222
VV "`II. Etapa výstavby`
VV F17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok III) 27,764
VV G17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok IV) 27,764
VV H17 20.87"m"*0.8"m""(blok V) 16,696
VV I17 10.5"0"+0.5"m"*0.8"m""(blok VI) 10,900
VV J17 7.15"0"+25.48"m"*0.8"m""(blok VIII) 27,534
VV K17 7.15"0"+25.48"m"*0.8"m""(blok IX) 27,534
VV L17 25.48"m"*0.8"m""(blok X) 20,384
VV M17 7.15"0""(blok XI) 7,150
VV N17 "Mezisoučet: "27.764+27.764+16.696+10.9+27.534+27.534+20.384+7.15 165,726
VV O17 "Celkem: "30.268+27.764+30.82+45.37+27.764+27.764+16.696+10.9+27.534+27.534+20.384+7.15 299,948
19 K 321351010R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 344,544 954,97 329 029,18 R-položka
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných proti vztlaku
VV " ""` ``příloha D.1.1.6`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A18 21.56"m"*(1.7+1.5"m") "(blok I) 68,992
VV B18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "(blok II) 69,056
VV C18 "Mezisoučet: "68.992+69.056 138,048
VV "`II. Etapa výstavby`
VV D18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "blok III) 69,056
VV E18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "(blok IV) 69,056
VV F18 20.87"m"*(1.7+1.5"m") "(blok V) 66,784
VV G18 0.5"m"*(1.7+1.5"m") "(blok VI) 1,600
VV H18 "Mezisoučet: "69.056+69.056+66.784+1.6 206,496
VV I18 "Celkem: "68.992+69.056+69.056+69.056+66.784+1.6 344,544
20 K 321351020R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 247,641 954,97 236 489,73 R-položka
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
proti vztlaku
VV " ""` ``příloha D.1.1.6`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A19 21.56"m"*(1.2+1.1"m") "(blok I) 49,588
VV B19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok II) 49,634
VV C19 "Mezisoučet: "49.588+49.634 99,222
VV "`II. Etapa výstavby`
VV D19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok III) 49,634
VV E19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok IV) 49,634
VV F19 20.87"m"*(1.2+1.1"m") "(blok V) 48,001
VV G19 0.5"m"*(1.2+1.1"m") "(blok VI) 1,150
VV H19 "Mezisoučet: "49.634+49.634+48.001+1.15 148,419
VV I19 "Celkem: "49.588+49.634+49.634+49.634+48.001+1.15 247,641
21 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 299,948 337,05 101 097,47 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
22 K 321352010R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 344,544 337,05 116 128,56 R-položka
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných proti
vztlaku
23 K 321352020R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 247,641 337,05 83 467,40 R-položka
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově
zakřivených proti vztlaku
24 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 105,485 28 649,09 3 022 049,26 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV " ""` ``příloha D.1.1.7`
VV "`I. a II. Etapa výstavby`
VV A23 105484.72"kg"/1000 105,485
VV B23 "Celkem: "105.48472 105,485
D 4 Vodorovné konstrukce 4 611 042,24
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25 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. C 12/15
M3 421,305 4 606,32 1 940 665,65 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
26 K 46251127R Zához z lomového kamene, hmotnost kamenů do 200kg s probetonováním mezer M3 14,640 3 920,99 57 403,29 R-položka
PP Zához z lomového kamene, hmotnost kamenů do 200kg s probetonováním mezer
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A26 1.83"0"*8"m""zához v dolní vodě 14,640
VV B26 "Celkem: "14.64 14,640
27 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg
M3 293,436 2 190,81 642 862,52 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
část záhozu bude nejdříve využita v SO 05.1 (resp. SO 05.2) pro ochrannou jímku pro I. etapu stavby (resp. II. etapu stavby)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5`
VV "`I28. Etapa výstavby`
VV A28 1.35"0"*46.0"m""(zához v horní vodě) 62,100
VV B28 1.83"0"*31.9"m""(zához v dolní vodě) 58,377
VV C28 "Mezisoučet: "62.1+58.377 120,477
VV "`II. Etapa výstavby`
VV D28 1.35"0"*64.0"m""(zához v horní vodě) 86,400
VV E28 1.83"0"*47.3"m""(zához v dolní vodě) 86,559
VV F28 "Mezisoučet: "86.4+86.559 172,959
VV G28 "Celkem: "62.1+58.377+86.4+86.559 293,436
28 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 283,860 2 113,29 599 878,50 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
29 K 46251137R Těžký zához z lomového kamene, hmotnost kamenů 200-500kg s probetonováním mezer M3 74,320 3 920,99 291 407,98 R-položka
PP Těžký zához z lomového kamene, hmotnost kamenů 200-500kg s probetonováním mezer
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A27 9.29"0"*8"m""zához v dolní vodě 74,320
VV B27 "Celkem: "74.32 74,320
30 K 46251237R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg - bez dodávky kamene
M3 394,140 2 190,81 863 485,85 R-položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg - bez
dodávky kamene
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vodorovné přemístění z I.etapy (resp. II.etapy) je započítáno v SO 05.1 (resp. SO 05.2, SO 05.3)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
31 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 477,440 213,46 101 914,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A31 2.2"m"*46.0"m""zához v horní vodě 101,200
VV B31 2.7"m"*39.9"m""zához v dolní vodě 107,730
VV "`II. Etapa výstavby`
VV C31 2.2"0"*64.0"m""zához v horní vodě 140,800
VV D31 2.7"0"*47.3"m""zához v dolní vodě 127,710
VV E31 "Celkem: "101.2+107.73+140.8+127.71 477,440
32 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 k
M2 531,360 213,46 113 424,11 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003
VV " ""` ``příloha D32.1.1.2, D32.1.1.3, D32.1.1.4, D32.1.1.5`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A32 5.4"0"*40.8"m""zához v horní vodě 220,320
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B32 5.4"0"*57.6"m""zához v horní vodě 311,040
VV C32 "Celkem: "220.32+311.04 531,360
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 109,38
55 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním
M2 375,300 134,82 50 597,95 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A34 16.1"0""(mezi bloky I-SO 02) 16,100
VV B34 10.15"0""(mezi bloky I-II) 10,150
VV C34 10.15"0""(mezi bloky II-III) 10,150
VV D34 7.5"0""(mezi bloky VII-SO02) 7,500
VV E34 7.15"0""(mezi bloky VII-VIII) 7,150
VV F34 7.15"0""(mezi bloky VIII-IX) 7,150
VV G34 32.7"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 32,700
VV H34 "Mezisoučet: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7 90,900
VV "`II. Etapa výstavby`
VV I34 10.15"0""(mezi bloky III-IV) 10,150
VV J34 10.15"0""(mezi bloky IV-V) 10,150
VV K34 10.15"0""(mezi bloky V-VI) 10,150
VV L34 7.15"0""(mezi bloky IX-X) 7,150
VV M34 7.15"0""(mezi bloky X-XI) 7,150
VV N34 52.0"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 52,000
VV O34 "Mezisoučet: "10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 96,750
VV P34 "Celkem: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7+10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 187,650
VV Q34 187.65*2 375,300
56 K 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,131 78 644,57 10 302,44 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11163150
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2"
57 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,131 1 595,36 208,99 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
D 767 Konstrukce zámečnické 57 144,94
58 K 76799511R Montáž atypických zámečnických KG 553,800 58,87 32 602,21 R-položka
PP Montáž atypických zámečnických
59 K 13010318 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x12mm T 0,423 33 165,54 14 029,02 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x12mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,13 kg/m"
VV " ""` ``D.1.1.8 DETAIL C37`
VV "`Ocelové spřahovací lišty, navařené k štětovnicové stěně`
VV A37 423"kg"/1000 0,423
VV B37 "Celkem: "0.423 0,423
60 K 13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm T 0,038 33 165,54 1 260,29 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010328
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,90 kg/m"
VV " ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL D`
VV "`Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně`
VV A38 37.68"kg"/1000 0,038
VV B38 "Celkem: "0.03768 0,038
61 K 13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm T 0,093 33 165,54 3 084,40 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010284
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,71 kg/m"
62 K 767R Spojovací materiál, A2-70, komplet. montáž a dodávka KG 1,200 3 595,18 4 314,22 R-položka
PP Spojovací materiál, A2-70, komplet. montáž a dodávka
VV " ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL D`
VV "`Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně`
VV A40 1.2"kg 1,200
VV B40 "Celkem: "1.2 1,200
63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 1,108 1 674,01 1 854,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 812 095,09
33 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 187,650 393,22 73 787,73 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8`
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VV "`I. Etapa výstavby`
VV A45 16.1"0""(mezi bloky I-SO 02) 16,100
VV B45 10.15"0""(mezi bloky I-II) 10,150
VV C45 10.15"0""(mezi bloky II-III) 10,150
VV D45 7.5"0""(mezi bloky VII-SO02) 7,500
VV E45 7.15"0""(mezi bloky VII-VIII) 7,150
VV F45 7.15"0""(mezi bloky VIII-IX) 7,150
VV G45 32.7"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 32,700
VV H45 "Mezisoučet: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7 90,900
VV "`II. Etapa výstavby`
VV I45 10.15"0""(mezi bloky III-IV) 10,150
VV J45 10.15"0""(mezi bloky IV-V) 10,150
VV K45 10.15"0""(mezi bloky V-VI) 10,150
VV L45 7.15"0""(mezi bloky IX-X) 7,150
VV M45 7.15"0""(mezi bloky X-XI) 7,150
VV N45 52.0"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 52,000
VV O45 "Mezisoučet: "10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 96,750
VV P45 "Celkem: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7+10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 187,650
34 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 193,900 730,27 141 599,35 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
35 K 95333332R
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi
výztuž šířky 400 mm
M 170,900 1 199,89 205 061,20 R-položka
PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 400 mm
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A47 5.3+0.8"m""(mezi bloky I-II) 6,100
VV B47 5.3+0.8"m""(mezi bloky II-III) 6,100
VV C47 8.1 "m""(mezi bloky VII-VIII) 8,100
VV D47 8.1"m""(mezi bloky VIII-IX) 8,100
VV E47 43.5"m""(mezi bloky tělesa jezu 6.1 vývaru) 43,500
VV F47 "Mezisoučet: "6.1+6.1+8.1+8.1+43.5 71,900
VV "`II. Etapa výstavby`
VV G47 5.3+0.8"m""(mezi bloky III-IV) 6,100
VV H47 5.3+0.8"m""(mezi bloky IV-V) 6,100
VV I47 5.3+0.8"m""(mezi bloky V-VI) 6,100
VV J47 8.1"m""(mezi bloky IX-X) 8,100
VV K47 8.1"m""(mezi bloky X-XI) 8,100
VV L47 64.5"m""(mezi bloky tělesa jezu 6.1 vývaru) 64,500
VV M47 "Mezisoučet: "6.1+6.1+6.1+8.1+8.1+64.5 99,000
VV N47 "Celkem: "6.1+6.1+8.1+8.1+43.5+6.1+6.1+6.1+8.1+8.1+64.5 170,900
36 K 95333349R PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm M 19,800 1 199,89 23 757,82 R-položka
PP PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm
VV " ""` ``příloha D48.1.1.2, D48.1.1.5, D48.1.1.8`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A48 10.0+0.8"m""(mezi bloky I-SO 02) 10,800
VV B48 9.0"m""(mezi bloky VII-SO02) 9,000
VV C48 "Celkem: "10.8+9 19,800
37 K 95394311R
Osazování trnů dn 20 mm do kapes vytvořených z bednění trubkou DN 50 mm, zajištěním polohy se zalitím
maltou cementovou, před osazením se trubka odstraní
KUS 196,000 149,42 29 286,32 R-položka
PP
Osazování trnů dn 20 mm do kapes vytvořených z bednění trubkou DN 50 mm, zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, před osazením
se trubka odstraní
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dodávka viz pol.13021017"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV "`osazení tvarového kamene na koruně jezu`
VV "`kotevní trny z betonářské výztuže osazené do cem. malty`
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VV A49 196"ks 196,000
VV B49 "Celkem: "196 196,000
38 K 95396121R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 130 mm KUS 196,000 248,29 48 664,84 R-položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 130 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dodávka viz pol.13021017"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV "`úprava původních kamenů, vrty dn 28mm hl. 130mm`
VV A50 196"ks 196,000
VV B50 "Celkem: "196 196,000
39 K 13021017 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm T 0,193 20 784,64 4 011,44 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021017
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,47 kg/m"
VV " ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9`
VV "`osazení tvarového kamene na koruně jezu`
VV "`kotevní trny z betonářské výztuže dn 20 mm`
VV A44 196"ks"*0.4"m"*2.46"kg/m"/1000 0,193
VV B44 "Celkem: "0.192864 0,193
40 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
M3 65,280 2 628,98 171 619,81 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
VV " ""` ``Bourání kamenného obkladu tělesa jezu `
VV "`příloha D51.1.1.10, D51.1.1.11, D51.1.1.12, D51.1.1.13`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A51 0.6"0"*44.2"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 26,520
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B51 0.6"0"*64.6"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 38,760
VV C51 "Celkem: "26.52+38.76 65,280
41 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
M3 1 613,642 3 705,28 5 978 995,43 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
42 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 62,000 269,64 16 717,68 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV " ""` ``příloha D53.1.1.2, D53.1.1.3, D53.1.1.4`
VV A53 50"0""(silnovrstvá sance desky vývaru u MVE) 50,000
VV B53 12"0""(napojení bloku VI na zeď MVE) 12,000
VV C53 "Celkem: "50+12 62,000
43 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 8,704 3 943,46 34 323,88 CS ÚRS 2022 02
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013
VV " ""` ``příloha D54.1.1.10, D54.1.1.11, D54.1.1.14, D54.1.1.15`
VV "`I. Etapa výstavby`
VV A54 0.08"0"*44.2"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 3,536
VV "`II. Etapa výstavby`
VV B54 0.08"0"*64.6"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 5,168
VV C54 "Celkem: "3.536+5.168 8,704
44 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
10 mm
M 8,700 73,03 635,36 CS ÚRS 2022 02
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PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331212
VV " ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL F`
VV "`kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu `
VV "`vrty hl. 100mm`
VV A55 87"ks"*0.10"m 8,700
45 K 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T 0,016 20 784,64 332,55 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021012
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m"
VV " ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL F`
VV "`kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu `
VV "`dl. 300mm`
VV A42 87"ks"*0.30"m"*0.617"kg/m"/1000 0,016
VV B42 "Celkem: "0.0161037 0,016
46 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 575,500 84,26 48 491,63 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
47 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 1,253 20 784,64 26 043,15 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021014
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,21 kg/m"
48 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
16 mm
M 91,800 95,50 8 766,90 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331215
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
trny z betonářské výztuže dn16mm: započteno v položce 321366112"
VV " ""` ``příloha D.1.1.7, D.1.1.8`
VV "`Trnování výztuže dn 16mm 6 ks/m2`
VV "`II. Etapa výstavby`
VV A57 306"ks"*0.30"m 91,800
VV B57 "Celkem: "91.8 91,800
D 997 Přesun sutě 1 054 852,69
49 K 997312511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na
jiný dopravní prostředek do 1 km
T 42,430 206,05 8 742,70 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312511
50 K 997312519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na
jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i
T 169,720 26,42 4 484,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312519
51 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3 754,236 275,26 1 033 391,00 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A60 " "14.223"t""bet. deska vývaru, odfrézováním 14,223
VV B60 189.312"t""kamenné zdivo 189,312
VV C60 (0.576+0.092)"t""vrty pro kotvy 0,668
VV D60 3550.012"t""betonového tělesa jezu 3 550,012
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VV E60 0.021"t""trubky DN 50 0,021
VV F60 "Celkem: "14.223+189.312+0.668+3550.012+0.021 3 754,236
52 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) T 66,457 67,41 4 479,87 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora)
53 K 997312611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti a vybouraných hmot
T 20,670 181,67 3 755,12 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997312611
VV " ""` ``rozebrané kamenné zdivo (tvarový kámen) k zpětnému uložení`
VV "`naložení na mezideponii`
VV A62 20.67"t 20,670
VV B62 "Celkem: "20.67 20,670
D 998 Přesun hmot 684 953,45
54 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 1 587,672 431,42 684 953,45 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 398 549,43
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398 549,43 21,00% 83 695,38
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 482 244,81
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 398 549,43
1 - Zemní práce 1 587,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce 270 630,28
4 - Vodorovné konstrukce 5 591,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 839,76
767 - Konstrukce zámečnické 1 707,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 878,12
997 - Přesun sutě 5 302,95
998 - Přesun hmot 9 011,93
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 398 549,43
D 1 Zemní práce 1 587,06
1 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 2,000 219,42 438,84 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
VV " ""` ``D.1.3.5`
VV "`Dočasné odstranění a zpětné nasypání výhonu z lomového kamene`
VV A1 2"m3 2,000
VV B1 "Celkem: "2 2,000
2 K 162651152
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 4,000 184,03 736,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
VV " ""` ``vodorovné přemístění kamene ze záhozu na mezideponii a zpět`
VV A2 2"m3"*2 4,000
VV B2 "Celkem: "4 4,000
3 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 2,000 206,05 412,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
VV " ""` ``naložení kamene na zához na mezideponii`
VV A3 2"m3 2,000
VV B3 "Celkem: "2 2,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 270 630,28
4 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 5,654 14 830,12 83 849,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm,
`
VV A4 25.7"m2"*0.22"m 5,654
SO 03.1 - Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
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VV B4 "Celkem: "5.654 5,654
5 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 14,878 4 887,20 72 711,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV " ""` ``příloha D.1.3.8`
VV "`ŽB přibetonávka tl. 270 mm kotvené k líci stávající konstrukce,`
VV "`beton C30/37 XC4, XF3, XA1`
VV A5 28.40"m2"*0.27"m""přibetonávka stěny 7,668
VV B5 6.20"m2"*0.2"m""nová římsa v koruně zdi tl. 200mm 1,240
VV C5 19.9"m2"*0.3"m""nová římsa v koruně zdi tl. 300mm 5,970
VV D5 "Celkem: "7.668+1.24+5.97 14,878
6 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 43,350 954,97 41 397,95 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV " ""` ``příloha D.1.3.8`
VV A6 28.40"m2"+(1.2+5.7"m2")*2+0.7"m2"+0.45"m2 43,350
VV B6 "Celkem: "43.35 43,350
7 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 43,350 337,05 14 611,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
8 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,558 28 649,09 15 986,19 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí 8x100/100mm`
VV A8 558.44"kg"/1000 0,558
VV B8 "Celkem: "0.55844 0,558
9 K 34817111R Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech M 5,700 3 690,68 21 036,88 R-položka
PP Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech
VV " ""` ``příloha D.1.3.5`
VV "`Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm`
VV A9 5.7"m 5,700
VV B9 "Celkem: "5.7 5,700
10 K 74910602R zábradlí trubkové třímadlové vč povrchové úpravy M 5,700 3 690,68 21 036,88 R-položka
PP zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm
D 4 Vodorovné konstrukce 5 591,63
11 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
M3 1,000 2 190,81 2 190,81 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů
do 80 kg bez výplně mezer
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511161
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.5`
VV "`Zához z lomového kamene s urovnáním líce, kameny o hmotnosti do 50kg (doplnění chybějícího přísypu paty zdi)`
VV A11 1"m3 1,000
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VV B11 "Celkem: "1 1,000
12 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám
M2 1,300 213,46 277,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů
do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511169
13 K 46251127R.1
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg, bez dodávky
M3 2,000 1 561,66 3 123,32 R-položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg, bez dodávky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.5`
VV "`zpětné nasypání výhonu z lomového kamene, bez dodávky`
VV A13 2"m3 2,000
VV B13 "Celkem: "2 2,000
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 839,76
24 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním
M2 10,220 134,82 1 377,86 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV A16 " "1.3"m2"*2 "mezi SO 03.1 2.6 SO 03.2 2,600
VV B16 0.95"m2"*2 "SO 03.1 1,900
VV C16 2.86"m2"*2 "mezi SO 03.1 2.6 SO 03.3 5,720
VV D16 "Celkem: "2.6+1.9+5.72 10,220
25 K 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,004 78 644,57 314,58 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11163150
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2"
26 K 711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S M 10,800 168,52 1 820,02 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711792183
VV " ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm`
VV A17 5.5"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.2 5,500
VV B17 4.0"m""SO 03.1 4,000
VV C17 1.3"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.3 1,300
VV D17 "Celkem: "5.5+4+1.3 10,800
27 K 28376610R provazec těsnící M 10,800 28,09 303,37 R-položka
PP provazec těsnící
28 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,015 1 595,36 23,93 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
D 767 Konstrukce zámečnické 1 707,70
29 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 5,000 341,54 1 707,70 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m`
VV A19 5"m 5,000
VV B19 "Celkem: "5 5,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 878,12
14 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 5,110 393,22 2 009,35 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV A21 " "1.3"m2""mezi SO 03.1 1.3 SO 03.2 1,300
VV B21 0.95"m2""SO 03.1 0,950
VV C21 2.86"m2""mezi SO 03.1 1.3 SO 03.3 2,860
VV D21 "Celkem: "1.3+0.95+2.86 5,110
15 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 10,800 730,27 7 886,92 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV " ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm`
VV A22 5.5"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.2 5,500
VV B22 4.0"m""SO 03.1 4,000
VV C22 1.3"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.3 1,300
VV D22 "Celkem: "5.5+4+1.3 10,800
16 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
M3 1,710 3 705,28 6 336,03 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
17 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm M2 75,800 629,16 47 690,33 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A24 55.3"m2"+20.5"m2 75,800
VV B24 "Celkem: "75.8 75,800
18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 75,800 269,64 20 438,71 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar`
VV A25 55.3"m2"+20.5"m2 75,800
VV B25 "Celkem: "75.8 75,800
19 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 127,200 84,26 10 717,87 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
20 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 0,279 20 784,64 5 798,91 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021014
VV " ""` ``trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 500 mm`
VV A20 294"ks"*0.5"m"*1.21"kg/m"*1.1/1000 0,196
VV "`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm`
VV B20 156"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"*1.1/1000 0,083
VV C20 "Celkem: "0.195657+0.0830544 0,279
D 997 Přesun sutě 5 302,95
21 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 7,224 712,30 5 145,66 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A27 " "3.762"t""Bourání stávající betonové římsy na koruně zdi 3,762
VV B27 75.8"m2"*0.02"m"*2.2"t/m3""odfrézování povrchu zdi 3,335
VV C27 0.127"t""vrty pro kotvy 0,127
VV D27 "Celkem: "3.762+3.3352+0.127 7,224
22 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) T 0,100 1 572,89 157,29 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora)
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VV A28 " "0.1"t""zábradlí 0,100
VV B28 "Celkem: "0.1 0,100
D 998 Přesun hmot 9 011,93
23 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 20,889 431,42 9 011,93 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 319 968,79
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 319 968,79 21,00% 67 193,45
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 387 162,24
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 319 968,79
1 - Zemní práce 21 269,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce 136 738,11
4 - Vodorovné konstrukce 20 482,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 119,27
767 - Konstrukce zámečnické 31 795,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 277,29
997 - Přesun sutě 15 009,23
998 - Přesun hmot 10 277,29
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 319 968,79
D 1 Zemní práce 21 269,93
1 K 113107312
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k
M2 17,000 35,31 600,27 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6`
VV "`Odstranění štěrkového lože tl. 150mm pod kamennou dlažbou`
VV A1 (6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2) 17,000
VV B1 "Celkem: "17 17,000
2 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 3,400 311,43 1 058,86 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6`
VV "`Odstranění kamenné dlažby na sucho tl. 200mm`
VV A2 (6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2)*0.2"m 3,400
VV B2 "Celkem: "3.4 3,400
3 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 M3 21,600 328,73 7 100,57 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100
VV " ""` ``příloha D.1.3.18, D.1.3.19`
VV A3 4.0"m2"*5.4"m""výkop pro práh 21,600
VV B3 "Celkem: "21.6 21,600
4 K 162651132
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 35,640 161,22 5 745,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132
VV " ""` ``vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu`
VV A4 17.82"m3"*2 35,640
VV B4 "Celkem: "35.64 35,640
5 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 3,780 432,55 1 635,04 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A5 " "21.6"m3""výkop 21,600
VV B5 -17.82"m3""zpětný zásyp -17,820
VV C5 "Celkem: "21.6+-17.82 3,780
6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 17,820 165,15 2 942,97 CS ÚRS 2022 02
SO 03.2 - Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV " ""` ``naložení na mezideponii`
VV A6 17.82"m3 17,820
VV B6 "Celkem: "17.82 17,820
7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 17,820 122,69 2 186,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV " ""` ``Zpětný hutněný zásyp`
VV A7 3.3"m2"*5.4"m""výkop pro práh 17,820
VV B7 "Celkem: "17.82 17,820
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 136 738,11
8 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 3,315 14 830,12 49 161,85 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D8.1.3.2, D8.1.3.5, D8.1.3.6`
VV
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 120-220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl.
50mm`
VV A8 10.8"m2"*0.17"m""pravobřežní opěra 1,836
VV B8 8.7"m2"*0.17"m""levobřežní opěra 1,479
VV C8 "Celkem: "1.836+1.479 3,315
9 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 6,411 4 887,20 31 331,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
10 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 34,840 954,97 33 271,15 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV " ""` ``příloha D.1.3.10, D.1.3.12`
VV A10 6.4"m2"+0.8"m2"*2 "pravobřežní opěra 8,000
VV B10 5.8"m2"+0.9"m2"*2 "levobřežní opěra 7,600
VV C10 0.55"m2"*2 "zálivka pravé boční drážky stavidla 1,100
VV D10 0.57"m2"*2 "zálivka levé boční drážky stavidla 1,140
VV E10 8.5"m2"*2 "práh propusti 17,000
VV F10 "Celkem: "8+7.6+1.1+1.14+17 34,840
11 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 34,840 337,05 11 742,82 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
12 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,021 28 649,09 601,63 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
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VV " ""` ``příloha D.1.3.11`
VV "`dn 12 mm`
VV A12 20.97"kg"/1000 0,021
VV B12 "Celkem: "0.02097 0,021
13 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,025 28 649,09 716,23 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV " ""` ``příloha D13.1.3.11`
VV "`dn 16 mm`
VV A13 6.08"kg"/1000 0,006
VV "`dn 20 mm`
VV B13 19.03"kg"/1000 0,019
VV C13 "Celkem: "0.00608+0.01903 0,025
14 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,346 28 649,09 9 912,59 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV " ""` ``příloha D14.1.3.11`
VV "`Výztuž ŽB z kari sítí 10x100/100mm, práh propusti`
VV A14 307.17"kg"/1000 0,307
VV "`příloha D14.1.3.2, D14.1.3.5, D14.1.3.6`
VV "`Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí dn 8x100/100mm`
VV B14 38.88"kg"/1000 0,039
VV C14 "Celkem: "0.30717+0.03888 0,346
D 4 Vodorovné konstrukce 20 482,67
15 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 4,800 431,42 2 070,82 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Podkladní C12/15 X0, tl. 100 mm, práh propusti`
VV A15 0.48"m3"/0.1 4,800
VV B15 "Celkem: "4.8 4,800
16 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm M2 17,000 196,61 3 342,37 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451561112
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A16 6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2 17,000
VV B16 "Celkem: "17 17,000
17 K 465511127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm
M2 17,000 886,44 15 069,48 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511127
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Dlažba z lomového kamene (žula)`
VV A17 6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2 17,000
VV B17 "Celkem: "17 17,000
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 119,27
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34 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním
M2 18,800 134,82 2 534,62 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV " ""` ``příloha D20.1.3.16. DETAIL O, P`
VV A20 8.5"m2"*2 "mezi SO 03 17 SO 02 17,000
VV B20 0.9"m2"*2 "mezi SO 03.2 17 SO 03.4 1,800
VV C20 "Celkem: "17+1.8 18,800
35 K 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,007 78 644,57 550,51 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11163150
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2"
36 K 711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S M 10,200 168,52 1 718,90 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711792183
VV " ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm`
VV "`příloha D21.1.3.16. DETAIL O,P`
VV A21 5.4"m""mezi SO 03 5.4 SO 02 5,400
VV B21 4.8"m""mezi SO 03.2 5.4 SO 03.4 4,800
VV C21 "Celkem: "5.4+4.8 10,200
37 K 28376610R provazec těsnící M 10,200 28,09 286,52 R-položka
PP provazec těsnící
38 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,018 1 595,36 28,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
D 767 Konstrukce zámečnické 31 795,00
39 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 4,600 341,54 1 571,08 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m`
VV "`odhad 20kg/mb`
VV A24 2.2"m"+1.2"m"*2 4,600
VV B24 "Celkem: "4.6 4,600
40 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 162,650 131,45 21 380,34 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112
VV " ""` ``příloha D25.1.3.16. DETAIL M,N`
VV "`Kotevní desky`
VV A25 "ocelové kotevní desky typ 73.83, 13ks" 73.83"kg 73,830
VV B25 "ocelové kotevní desky typ 88.82, 12ks" 88.82"kg 88,820
VV C25 "Celkem: "73.83+88.82 162,650
41 K 1301032R ocelová konstr dodávka S235 T 0,163 54 152,40 8 826,84 R-položka
PP ocelová konstr dodávka S235
VV " ""` ``příloha D23.1.3.16. DETAIL M,N`
VV "`Kotevní desky`
VV A23 "ocelové kotevní desky typ 0.07383, 13ks" 73.83"kg"/1000 0,074
VV B23 "ocelové kotevní desky typ 0.08882, 12ks" 88.82"kg"/1000 0,089
VV C23 "Celkem: "0.07383+0.08882 0,163
42 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,010 1 674,01 16,74 CS ÚRS 2022 02
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PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 277,29
18 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,400 393,22 3 696,27 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV " ""` ``příloha D29.1.3.16. DETAIL O, P`
VV A29 8.5"m2""mezi SO 03 8.5 SO 02 8,500
VV B29 0.9"m2""mezi SO 03.2 8.5 SO 03.4 0,900
VV C29 "Celkem: "8.5+0.9 9,400
19 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 10,200 730,27 7 448,75 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV " ""` ``příloha D30.1.3.16. DETAIL O, P`
VV "`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm`
VV A30 5.4"m""mezi SO 03 5.4 SO 02 5,400
VV B30 4.8"m""mezi SO 03.2 5.4 SO 03.4 4,800
VV C30 "Celkem: "5.4+4.8 10,200
20 K 95333349R PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm M 4,400 730,27 3 213,19 R-položka
PP PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový šířky 400mm
VV " ""` ``příloha D.1.3.16. DETAIL O`
VV A31 4.4"m""(mezi SO 03 4.4 SO 02) 4,400
VV B31 "Celkem: "4.4 4,400
21 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
KUS 25,000 249,42 6 235,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943123
VV " ""` ``příloha D32.1.3.16. DETAIL M,N`
VV "`Kotevní desky`
VV A32 "ocelové kotevní desky typ 13" 13"ks 13,000
VV B32 "ocelové kotevní desky typ 12" 12"ks 12,000
VV C32 "Celkem: "13+12 25,000
22 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
M3 3,450 3 705,28 12 783,22 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
23 K 97607541R Vybourání ocelových drážek T 0,142 10 819,25 1 536,33 R-položka
PP Vybourání ocelových drážek
24 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm M2 35,200 629,16 22 146,43 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm
VV " ""` ``příloha D35.1.3.2, D35.1.3.5, D35.1.3.6`
VV A35 18.9"m2""pravobřežní opěra 18,900
VV B35 16.3"m2""levobřežní opěra 16,300
VV C35 "Celkem: "18.9+16.3 35,200
25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 47,853 269,64 12 903,08 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV " ""` ``příloha D36.1.3.2, D36.1.3.5, D36.1.3.6`
VV "`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar`
VV A36 18.9"m2"+1.05"m"* 5.75"m""pravobřežní opěra 24,938
VV B36 16.3"m2"+1.05"m"*6.3"m""levobřežní opěra 22,915
VV C36 "Celkem: "24.9375+22.915 47,853
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26 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 51,450 84,26 4 335,18 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
27 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 0,105 20 784,64 2 182,39 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021014
28 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
16 mm
M 7,200 95,50 687,60 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331215
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
trny z betonářské výztuže dn16 mm: započteno v položce 321366112"
29 K 1302142R tyč kotevní závitová D 16mm M 4,800 350,97 1 684,66 R-položka
PP tyč kotevní závitová D 16mm
VV " ""` ``příloha D.1.3.16. DETAIL M,N`
VV "`pro kotevní desky`
VV A28 24"ks"*0.20"m 4,800
VV B28 "Celkem: "4.8 4,800
30 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
20 mm
M 3,600 117,97 424,69 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331217
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
trny z betonářské výztuže dn20 mm: započteno v položce 321366112"
VV " ""` ``příloha D.1.3.11`
VV "`Trnování výztuže, práh propusti`
VV A39 12"ks"*0.30"m 3,600
VV B39 "Celkem: "3.6 3,600
D 997 Přesun sutě 15 009,23
31 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 20,557 712,30 14 642,75 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A40 " "5.1"t""lože pod dlažbou 5,100
VV B40 6.12"t""dlažba 6,120
VV C40 7.59"t""betonové kce 7,590
VV D40 1.69"t""odfrézování povrchu zdi 1,690
VV E40 0.051"t"+0.002"t"+0.004"t""vrty pro kotvy 0,057
VV F40 "Celkem: "5.1+6.12+7.59+1.69+0.057 20,557
32 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) T 0,233 1 572,89 366,48 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora)
VV A41 " "0.092"t""zábradlí 0,092
VV B41 0.141"t""boční drážky stavidla U200 0,141
VV C41 "Celkem: "0.092+0.141 0,233
D 998 Přesun hmot 10 277,29
33 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 23,822 431,42 10 277,29 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 358 854,88
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 854,88 21,00% 75 359,52
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 434 214,40
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
Strana 35 z 140
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 358 854,88
1 - Zemní práce 93 809,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce 178 248,04
4 - Vodorovné konstrukce 79 753,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 405,19
997 - Přesun sutě 128,92
998 - Přesun hmot 5 509,66
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 358 854,88
D 1 Zemní práce 93 809,74
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 112,888 202,12 22 816,92 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A3 (44.6+37.5"m2")/2*2.75"m 112,888
VV B3 "Celkem: "112.8875 112,888
2 K 162651132
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 144,500 161,22 23 296,29 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132
VV " ""` ``vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu`
VV A4 72.25"m3"*2 144,500
VV B4 "Celkem: "144.5 144,500
3 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 40,638 432,55 17 577,97 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A5 " "112.888"m3""výkop 112,888
VV B5 -72.25"m3""zpětný zásyp -72,250
VV C5 "Celkem: "112.888+-72.25 40,638
4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 72,250 165,15 11 932,09 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102
VV " ""` ``naložení na mezideponii`
VV A6 72.25"m3 72,250
VV B6 "Celkem: "72.25 72,250
5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 72,250 122,69 8 864,35 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Zpětný hutněný zásyp`
VV A7 (36.5+21.3"m2")/2*2.5"m 72,250
VV B7 "Celkem: "72.25 72,250
6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 43,500 70,07 3 048,05 CS ÚRS 2022 02
SO 03.3 - Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
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PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Ohumusování v tl. 100mm`
VV A8 43.5"m2 43,500
VV B8 "Celkem: "43.5 43,500
7 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 7,178 589,83 4 233,80 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Ohumusování v tl. 100mm`
VV A2 43.5"m2" *0.1"m" *1.65"t/m3 7,178
VV B2 "Celkem: "7.1775 7,178
8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 43,500 5,12 222,72 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A9 43.5"m2 43,500
VV B9 "Celkem: "43.5 43,500
9 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,870 117,97 102,63 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 43,500 19,50 848,25 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A10 43.5"m2""pod ohumusování 43,500
VV B10 "Celkem: "43.5 43,500
11 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 M3 2,900 298,85 866,67 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 178 248,04
12 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 1,480 14 830,12 21 948,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 200mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm`
VV A12 1.85"m"*4"m"*0.2 1,480
VV B12 "Celkem: "1.48 1,480
13 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 16,745 4 887,20 81 836,16 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV " ""` ``příloha D.1.3.14`
VV "`Konstrukce z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1`
VV A13 2.62"m2"*4.0"m"+1.75"m2"*3.58"m 16,745
VV B13 "Celkem: "16.745 16,745
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14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,905 954,97 38 108,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV " ""` ``příloha D.1.3.14`
VV A14 11.85"m"*2.5"m"+0.55"m"*4"m"+2.67"m2"+1.75"m2"+2.56"m2"+1.1"m2 39,905
VV B14 "Celkem: "39.905 39,905
15 K 321351010R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 5,200 954,97 4 965,84 R-položka
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných proti vztlaku
VV " ""` ``příloha D.1.3.14`
VV "`Bednění plošné proti vztlaku`
VV A15 1.3"m"*4"m 5,200
VV B15 "Celkem: "5.2 5,200
16 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 39,905 337,05 13 449,98 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
17 K 321352010R
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 5,200 337,05 1 752,66 R-položka
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných proti
vztlaku
18 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,088 28 649,09 2 521,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV " ""` ``příloha D.1.3.15`
VV "`Výztuž z betonářské oceli, dn 14 mm`
VV A18 87.52"kg"/1000 0,088
VV B18 "Celkem: "0.08752 0,088
19 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,477 28 649,09 13 665,62 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV " ""` ``příloha D.1.3.15`
VV "`Výztuž ŽB z kari sítí dn 10x100/100mm`
VV A19 476.65"kg"/1000 0,477
VV B19 "Celkem: "0.47665 0,477
D 4 Vodorovné konstrukce 79 753,33
20 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 13,310 431,42 5 742,20 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV "`Podkladní C12/15 X0, tl. 100mm`
VV A20 13.31"m2 13,310
VV B20 "Celkem: "13.31 13,310
21 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg
M3 29,565 2 190,81 64 771,30 CS ÚRS 2022 02
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PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A21 0.85"m2"*8.1"m"+3.15"m2"*7.2"m 29,565
VV B21 "Celkem: "29.565 29,565
22 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 43,286 213,46 9 239,83 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6`
VV A22 (19.86+10.4"m2")*1.1+10.0"m2 43,286
VV B22 "Celkem: "43.286 43,286
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 405,19
23 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
14 mm
M 11,250 84,26 947,93 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I`
VV "`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250 mm`
VV A24 45"ks"*0.25"m 11,250
VV B24 "Celkem: "11.25 11,250
24 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 0,022 20 784,64 457,26 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021014
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I`
VV "`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm`
VV A23 45"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"/1000 0,022
VV B23 "Celkem: "0.02178 0,022
D 997 Přesun sutě 128,92
25 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,011 11 720,29 128,92 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A25 " "0.011"t""vrty pro kotvy 0,011
VV B25 "Celkem: "0.011 0,011
D 998 Přesun hmot 5 509,66
26 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 12,771 431,42 5 509,66 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 079 227,62
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 079 227,62 21,00% 226 637,80
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 305 865,42
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 079 227,62
1 - Zemní práce 5 081,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce 552 407,17
4 - Vodorovné konstrukce 2 730,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 794,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 296,36
997 - Přesun sutě 6 716,99
998 - Přesun hmot 45 200,74
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 079 227,62
D 1 Zemní práce 5 081,37
1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 M3 0,150 328,73 49,31 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L`
VV A1 0.15"m3 0,150
VV B1 "Celkem: "0.15 0,150
2 K 129353201
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hlou
M3 6,180 371,20 2 294,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce
původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129353201
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV "`Odtěžení sedimentu v nadjezí`
VV A2 10.3"m2"*0.6"m 6,180
VV B2 "Celkem: "6.18 6,180
3 K 16275112R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 6,330 432,55 2 738,04 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A3 " "(0.15+6.18)"m3""výkop 6,330
VV B3 "Celkem: "6.33 6,330
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 552 407,17
4 K 316911111
Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek do 180
mm
M2 22,850 757,23 17 302,71 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek do 180 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/316911111
VV " ""` ``příloha D4.1.3.16 DETAIL J,L`
VV "`Kamenné desky tl. 100 mm`
VV A4 0.5*0.5*90"ks""krycí desky na koruně zdi 22,500
VV B4 0.7*0.25*2"ks""desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
VV C4 "Celkem: "22.5+0.35 22,850
5 K 583R tvarový kámen na koruně zdi M2 22,850 3 831,11 87 540,86 R-položka
PP tvarový kámen na koruně zdi
VV " ""` ``příloha D7.1.3.16 DETAIL J,L`
VV "`Kamenné desky tl. 100 mm`
VV A7 0.5*0.5*90"ks""krycí desky na koruně zdi 22,500
VV B7 0.7*0.25*2"ks""desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
VV C7 "Celkem: "22.5+0.35 22,850
SO 03.4 - Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 03 - Štěrková propust
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6 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 29,383 14 830,12 435 753,42 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.3, D.1.3.4, D.1.3.16 DETAIL I`
VV "`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm`
VV A5 61.9"m2"*0.22"m 13,618
VV B5 "Mezisoučet: "13.618 13,618
VV "`příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV
"`Navýšení koruny kamenným zdivem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa), hrubě opracovaný lomový kámen zděný na maltu
MC30`
VV C5 13.6"m2"*0.5"m""v úseku betonové zdi 6,800
VV D5 16.3"m2"*0.55"m""v úseku kamenné zdi 8,965
VV E5 "Mezisoučet: "6.8+8.965 15,765
VV F5 "Celkem: "13.618+6.8+8.965 29,383
7 K 34817111R Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech M 1,600 3 690,68 5 905,09 R-položka
PP Osazení ocelového zábradlí demontovatelné na kotevních destičkách a kotevních šroubech
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV "`Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm`
VV A6 1.6"m 1,600
VV B6 "Celkem: "1.6 1,600
8 K 74910602R zábradlí trubkové třímadlové vč. povrchové úpravy M 1,600 3 690,68 5 905,09 R-položka
PP zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm
D 4 Vodorovné konstrukce 2 730,10
9 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 M2 0,750 393,22 294,92 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315115
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L`
VV "`podkladní beton pod dlažbu v tl. 50 mm`
VV A9 0.375"m2"*2 0,750
VV B9 "Celkem: "0.75 0,750
10 K 46551312R Dlažba z lomového kamene tl 100 mm M2 0,750 3 246,90 2 435,18 R-položka
PP Dlažba z lomového kamene tl 100 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kámen viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L`
VV "`Dlažba z lomového kamene (žula)`
VV A10 0.375"m2"*2 0,750
VV B10 "Celkem: "0.75 0,750
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 794,89
11 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z
lomového kamene s vyspárováním
M2 56,800 999,91 56 794,89 CS ÚRS 2022 02
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4`
VV "`přespárování zdiva maltou MC30 XF3`
VV A11 56.8"m2 56,800
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VV B11 "Celkem: "56.8 56,800
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 296,36
12 K 93650111R Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu M 2,600 1 292,02 3 359,25 R-položka
PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi
U200 (nerez) s kotevními prvky a spojovacím materiálem: 72,3 kg
Laminátová stupnice vodočtu: 2,6 m
Fošna z borového dřeva - impregnovaná: 0,03 m3
Vrty ∅20mm hl. 100mm: 0,1 m *8 ks
Chemická kotva do vrtu ∅20mm: 8 ks
"
VV " ""` ``příloha D.1.3.9`
VV A14 2.6"m 2,600
VV B14 "Celkem: "2.6 2,600
13 K 938903113
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2 56,800 550,51 31 268,97 CS ÚRS 2022 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4`
VV A15 56.8"m2 56,800
VV B15 "Celkem: "56.8 56,800
14 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
M3 0,500 3 705,28 1 852,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV A16 0.5"m3 0,500
VV B16 "Celkem: "0.5 0,500
15 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm M2 77,100 629,16 48 508,24 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV A17 62.5"m2"+14.6"m2 77,100
VV B17 "Celkem: "77.1 77,100
16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 150,300 269,64 40 526,89 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV " ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4`
VV "`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar`
VV A18 62.5"m2"+14.6"m2"+57.0"m2"+16.2"m2 150,300
VV B18 "Celkem: "150.3 150,300
17 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm M2 1,410 786,45 1 108,89 CS ÚRS 2022 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311111
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4`
VV "`Oprava lokálních poruch v rozsahu do 10% plochy koruny hrubozrnou reprofilační stěrkou `
VV A19 14.1"m2"*0.1"% 1,410
VV B19 "Celkem: "1.41 1,410
18 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm M2 14,100 786,45 11 088,95 CS ÚRS 2022 02
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312114
VV " ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4`
VV "`Celoplošné nanesení jemnozrnné stěrky tl. 5 mm`
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VV A20 14.1"m2 14,100
VV B20 "Celkem: "14.1 14,100
19 K 985324022R Sjednocující hydrofobizační nátěr M2 14,100 292,11 4 118,75 R-položka
PP Sjednocující hydrofobizační nátěr
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
UPŘESNĚNÍ V T.Z.pro úpravu M1.2, M2, M3 a M5 - barevný odstín nebo využití bezbarvého dle výběru investora
"
VV " ""` ``D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4`
VV "`Celoplošné nanesení hydrofobizačního nátěru`
VV A21 14.1"m2 14,100
VV B21 "Celkem: "14.1 14,100
20 K 985331114
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou
průměr výztuže 14 mm
M 94,500 1 718,95 162 440,78 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331114
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I`
VV "`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250mm`
VV A22 378"ks"*0.25"m 94,500
VV B22 "Celkem: "94.5 94,500
21 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 0,183 20 784,64 3 803,59 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021014
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I`
VV "`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm`
VV A12 378"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"/1000 0,183
VV B12 "Celkem: "0.182952 0,183
22 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou
průměr výztuže 16 mm
M 54,000 1 842,53 99 496,62 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331115
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL K`
VV "`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 16mm 4ks/m2, dl. 600mm do připravených vrtů hl. 300mm`
VV A23 180"ks"*0.3"m 54,000
VV B23 "Celkem: "54 54,000
23 K 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm T 0,131 20 784,64 2 722,79 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021015
VV " ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL K`
VV "`trny z betonářské výztuže dn 16 mm, dl. 600 mm`
VV A13 180"ks"*0.6"m"*1.21"kg/m"/1000 0,131
VV B13 "Celkem: "0.13068 0,131
D 997 Přesun sutě 6 716,99
24 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 9,430 712,30 6 716,99 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A24 " "1.45"t""kamenné zdivo 1,450
VV B24 77.1"m2"*0.02"m"*2.2"t/m3""odfrézování povrchu zdi 3,392
VV C24 (0.095+0.054)"t""vrty pro kotvy 0,149
VV D24 4.439"t""vysekání spár 4,439
VV E24 "Celkem: "1.45+3.3924+0.149+4.439 9,430
D 998 Přesun hmot 45 200,74
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25 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 104,772 431,42 45 200,74 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 666 218,98
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 666 218,98 21,00% 349 905,99
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 016 124,97
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 666 218,98
1 - Zemní práce 75 007,20
2 - Zakládání 135 547,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 431,06
4 - Vodorovné konstrukce 370 129,49
5 - Komunikace pozemní 41 719,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 487,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 71 782,38
8 - Trubní vedení 37 585,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 527 511,23
997 - Přesun sutě 51 738,77
998 - Přesun hmot 193 104,37
VRN4 - Inženýrská činnost 56 174,69
SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 666 218,98
D 1 Zemní práce 75 007,20
1 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy
M2 33,660 556,80 18 741,89 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107131
VV " ""` ``odstranění povrchu ve směru ul. Žatecká`
VV A2 3.3*(5.4+1.6*1.5*2) 33,660
VV B2 "Celkem: "33.66 33,660
2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
M3 56,800 262,67 14 919,66 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50
do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103
VV " ""` ``svahovaný výkop za nábřežními zdmi, odměřeno z dwg`
VV A3 3.2*(5.4+7.55+1.6*1.5*2) 56,800
VV B3 "Celkem: "56.8 56,800
3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 56,800 432,55 24 568,84 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 27,140 122,69 3 329,81 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV " ""` ``zásyp před mostem, odměřeno z dwg`
VV A5 1.85*(5.4+7.55+2*0.86) "pláň zhutnit na 30 MPa 27,140
VV B5 "Celkem: "27.1395 27,140
5 K 10364100R Zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133 T 48,852 275,26 13 447,00 R-položka
PP Zemina vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133
VV A1 " "27.14*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 48,852
VV B1 "Celkem: "48.852 48,852
D 2 Zakládání 135 547,79
6 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3 5,180 3 685,06 19 088,61 CS ÚRS 2022 02
PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212341111
VV " ""` ``kolem drenážní trubky`
VV A6 0.4*(5.4+7.55) 5,180
VV B6 "Celkem: "5.18 5,180
7 K 212792312 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150 M 15,950 271,89 4 336,65 CS ÚRS 2022 02
PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 04 - Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792312
VV A7 " "5.4+7.55+2*1.5 15,950
VV B7 "Celkem: "15.95 15,950
8 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C
30/37
M3 5,800 4 887,20 28 345,76 CS ÚRS 2022 02
PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321118
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: beton C 30/37 XF4, XD3"
VV " ""` ``viz příloha tvar a výztuž úložných prahů`
VV A8 5.8 5,800
VV B8 "Celkem: "5.8 5,800
9 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení M2 27,980 2 022,29 56 583,67 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354111
VV " ""` ``úložné prahy`
VV A9 2.0*(5.4+7.55)+1.0*0.52*4 27,980
VV B9 "Celkem: "27.98 27,980
10 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění M2 27,980 337,05 9 430,66 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354211
11 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,620 28 649,09 17 762,44 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361116
VV " ""` ``viz výkres tvaru a výztuže úložných prahů`
VV A11 81*(2.58+1.83+1.39)*0.89*1.01/1000 "pozice 101,102,103 0,422
VV B11 17*(5.4+7.55)*0.89*1.01/1000 "pozice 104 0,198
VV C11 "Celkem: "0.42230322+0.197892835 0,620
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 431,06
12 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu KUS 24,000 202,23 4 853,52 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317171126
VV A12 " "12*2 24,000
VV B12 "Celkem: "24 24,000
13 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 M3 1,800 4 887,20 8 796,96 CS ÚRS 2022 02
PP Římsy ze železového betonu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317321118
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: beton C 30/37 XF4, XD3"
VV " ""` ``viz příloha Tvaru a výztuž říms`
VV A13 1.8 1,800
VV B13 "Celkem: "1.8 1,800
14 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů M2 6,781 1 685,24 11 427,61 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353121
VV A14 " "(8.34+2.13+6.635+8.4*2)*0.2 6,781
VV B14 "Celkem: "6.781 6,781
15 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů M2 6,781 505,57 3 428,27 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353221
16 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,180 28 649,09 5 156,84 CS ÚRS 2022 02
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PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317361116
VV " ""` ``viz příloha Tvar a výztuž říms`
VV A16 0.18 0,180
VV B16 "Celkem: "0.18 0,180
17 K 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm M 1,800 730,27 1 314,49 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317661142
VV " ""` ``dilatační spáry říms`
VV A17 (0.2+0.5+0.2)*2 1,800
VV B17 "Celkem: "1.8 1,800
18 K 348101230R Osazení vjezdové brány dvoukřídlé na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 1,000 16 852,41 16 852,41 R-položka
PP Osazení vjezdové brány dvoukřídlé na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2
19 K 55342348R Brána vjezdová dvoukřídlá z ocelových trubek, 5x1,3m, vč. povrchové úpravy a kování, uzamykatelná KPL 1,000 33 704,81 33 704,81 R-položka
PP Brána vjezdová dvoukřídlá z ocelových trubek, 5x1,3m, vč. povrchové úpravy a kování, uzamykatelná
VV " ""` ``podrobnosti viz výkres D.4.06`
VV A21 1 1,000
VV B21 "Celkem: "1 1,000
20 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 M 16,690 102,24 1 706,39 CS ÚRS 2022 02
PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388995211
VV A19 " "8.2+8.49 "chránička d63 16,690
VV B19 "Celkem: "16.69 16,690
21 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm KUS 48,000 149,42 7 172,16 CS ÚRS 2022 02
PP Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141118
VV " ""` ``dodatečné kotvení zábradlí`
VV A22 12*4 48,000
VV B22 "Celkem: "48 48,000
22 K 54879444R Kotevní šroub nerez A4 pro chemickou kotvu M16x180mm, 2x matice, PE krytka KUS 48,000 83,70 4 017,60 R-položka
PP Kotevní šroub nerez A4 pro chemickou kotvu M16x180mm, 2x matice, PE krytka
D 4 Vodorovné konstrukce 370 129,49
23 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 M3 26,800 4 887,20 130 976,96 CS ÚRS 2022 02
PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321128
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: beton C30/37 XF4, XD3"
VV " ""` ``viz příloha tvar a výztuž nosné konstrukce`
VV A24 26.8 26,800
VV B24 "Celkem: "26.8 26,800
24 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu T 2,750 28 649,09 78 785,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421361226
VV " ""` ``viz příloha Tvar a výztuž nosné konstrukce`
VV A25 2.75 2,750
VV B25 "Celkem: "2.75 2,750
25 K 421955112 Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek M2 60,146 1 348,19 81 088,24 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955112
VV " ""` ``podhled nosné konstrukce`
VV A26 6.72*(5.4+7.15)/2 42,168
VV "`svislé plochy`
VV B26 0.53*(8.4+2.13+6.455+0.32) 9,172
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VV C26 0.68*(5.4+7.55) 8,806
VV D26 "Celkem: "42.168+9.17165+8.806 60,146
26 K 421955212 Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek M2 60,146 698,81 42 030,63 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955212
27 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva M2 6,478 2 415,51 15 647,67 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476121
VV " ""` ``viz D.4.03 - příčný řez - polymerbeton `
VV A28 (0.14*2+0.22)*(5.4+7.555) 6,478
VV B28 "Celkem: "6.4775 6,478
28 K 27241018 deska vytlačovaná HDPE tl 10mm M2 3,012 1 168,43 3 519,31 CS ÚRS 2022 02
PP deska vytlačovaná HDPE tl 10mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/27241018
VV " ""` ``viz výkres D.4.03 přiložení na plastbeton`
VV A23 0.12*(5.4+7.15)*2 "elektroizolační desky 3,012
VV B23 "Celkem: "3.012 3,012
29 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva M2 6,478 2 112,17 13 682,64 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476122
VV A29 " "(0.14*2+0.22)*(5.4+7.555) 6,478
VV B29 "Celkem: "6.4775 6,478
30 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 M3 0,955 4 606,32 4 399,04 CS ÚRS 2022 02
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457311114
VV " ""` ``viz výkres D.4.02`
VV A30 0.0737*(5.4+7.555) "podkl.beton drenáže 0,955
VV B30 "Celkem: "0.9547835 0,955
D 5 Komunikace pozemní 41 719,28
31 K 564931512 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm M2 74,415 98,87 7 357,41 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564931512
VV " ""` ``fr. 0-32`
VV A31 3.3*(5.4+7.55+1.6*1.5*4) 74,415
VV B31 "Celkem: "74.415 74,415
32 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 200 mm
M2 74,415 461,76 34 361,87 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564962111
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 487,36
33 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný
OS-C (OS 4)
M2 12,018 471,87 5 670,93 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628611131
VV " ""` ``ochranný nátěr říms`
VV A33 (2.133+6.635+8.4)*(0.2+0.5) 12,018
VV B33 "Celkem: "12.0176 12,018
34 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie M2 13,473 134,82 1 816,43 CS ÚRS 2022 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV " ""` ``viz výkres D.4.03`
VV A34 (5.4+7.555)*1.04 "separační folie 13,473
VV B34 "Celkem: "13.4732 13,473
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 71 782,38
54 K 711111131R
Přímopojížděná izolace mostovky z methyl-methakrylátové pryskyřice založené na potěru kombinovaného s
agregátem a tmelem. Dodávka a montáž
M2 50,000 798,80 39 940,00 R-položka
PP
Přímopojížděná izolace mostovky z methyl-methakrylátové pryskyřice založené na potěru kombinovaného s agregátem a tmelem. Dodávka a
montáž
VV " ""` ``viz výkres D.4.02 - dodávka uceleného systému dodavatele`
VV A38 50 "plocha odečtena z dwg 50,000
VV B38 "Celkem: "50 50,000
55 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem
asfaltovým
M2 28,490 235,93 6 721,65 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111002
VV A37 " "2.2*(5.4+7.55) 28,490
VV B37 "Celkem: "28.49 28,490
56 K 11163152 lak hydroizolační asfaltový T 0,011 78 644,57 865,09 CS ÚRS 2022 02
PP lak hydroizolační asfaltový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11163152
VV A35 " "28.49*0.00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,011
VV B35 "Celkem: "0.0111111 0,011
57 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S M2 28,490 292,11 8 322,21 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
VV A39 " "2.2*(5.4+7.55) 28,490
VV B39 "Celkem: "28.49 28,490
58 K 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
M2 34,786 450,52 15 671,79 CS ÚRS 2022 02
PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/62853003
VV A36 " "28.49*1.221 "Přepočtené koeficientem množství 34,786
VV B36 "Celkem: "34.78629 34,786
59 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,164 1 595,36 261,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
D 8 Trubní vedení 37 585,36
35 K 891315111 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 150 KUS 2,000 547,14 1 094,28 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891315111
VV A41 " "2 "vyústění drenáže 2,000
VV B41 "Celkem: "2 2,000
36 K HL7150 Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí KUS 2,000 18 245,54 36 491,08 R položka
PP Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 527 511,23
37 K 911121111R
Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chemickou kotvu (kotvy v samostatné položce) do betonového
podkladu
M 16,560 3 690,68 61 117,66 R-položka
PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chemickou kotvu (kotvy v samostatné položce) do betonového podkladu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. vyrovnávací zálivky pod patní plechy zábradlí, dodání zábradlí ve specifikaci"
38 K 74910602R zábradlí kovové trubkové třímadlové na patních deskách vč. povrchové úpravy - výroba, dodávka a montáž KG 347,760 175,75 61 118,82 R-položka
PP zábradlí kovové trubkové třímadlové na patních deskách vč. povrchové úpravy - výroba, dodávka a montáž
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: přesná specifikace zábradlí a povrchové úpravy viz výkres zábradlí materiál S235 JR třída provedení kce EXC2 dle ČSN
EN 1090-2 povrchová úprava typ IIIa dle TKP 19 MD ČR zámečnický výrobek řešen dodavatelskou dokumentací"
VV " ""` ``viz výkres D.4.06 - 21 kg/m zábradlí`
VV A44 (8.2+8.36)*21.0 347,760
VV B44 "Celkem: "347.76 347,760
39 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 32,388 49,43 1 600,94 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
VV " ""` ``viz výkres D.4.02 - ochr. geotextilie 600 g/m2`
VV A46 2.5*(5.4+7.555) 32,388
VV B46 "Celkem: "32.3875 32,388
40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 2,721 393,22 1 069,95 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV " ""` ``viz výkres D.4.03 - měkčený plast - bednění spáry`
VV A47 (5.4+7.555)*0.21 2,721
VV B47 "Celkem: "2.72055 2,721
41 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 12,955 730,27 9 460,65 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV " ""` ``viz výkres D.4.03 vč. těsnícího profilu`
VV A48 5.4+7.555 "trvale pružný tmel 12,955
VV B48 "Celkem: "12.955 12,955
42 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm M 12,955 65,39 847,13 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994151
VV " ""` ``viz výkres D.4.03 `
VV A49 5.4+7.555 12,955
VV B49 "Celkem: "12.955 12,955
43 K 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu M3 6,417 10 549,61 67 696,85 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962051111
VV " ""` ``ubourání nábřežních zdí pro nové úložné prahy`
VV A50 0.6*1.0*5.04 3,024
VV B50 1.15*1.0*(0.4+2.55) 3,393
VV C50 "Celkem: "3.024+3.3925 6,417
44 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu M3 14,184 10 549,61 149 635,67 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051111
45 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg KG 310,000 16,40 5 084,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075211
VV " ""` ``odhad 20kg/mb`
VV A52 20*7.75*2 310,000
VV B52 "Celkem: "310 310,000
46 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm
M 2,400 6 145,51 14 749,22 CS ÚRS 2022 02
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151124
VV " ""` ``pro prostup drenážního potrubí nábřežná zdí`
VV A53 1.2*2 2,400
VV B53 "Celkem: "2.4 2,400
47 K 977212111 Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm M2 17,550 4 482,74 78 672,09 CS ÚRS 2022 02
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PP Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977212111
VV " ""` ``stávají nábřežní zdi pro nové úložné prahy`
VV A54 (5.4+7.55+4*1.15)*1.0 17,550
VV B54 "Celkem: "17.55 17,550
48 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou
průměr výztuže 16 mm
M 41,000 1 842,53 75 543,73 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331115
VV " ""` ``vrty pr. 25 mm pro spřahující výztuž úložných prahů`
VV A55 82*0.5 "hloubka vrtů 0,5m 41,000
VV B55 "Celkem: "41 41,000
49 K 13021054 tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm T 0,044 20 784,64 914,52 CS ÚRS 2021 02
PP tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021054
VV " ""` ``viz výkres Tvar a výztuž úložných prahů - pozice 105`
VV A43 82*0.85*0.62*1.01/1000 0,044
VV B43 "Celkem: "0.04364614 0,044
D 997 Přesun sutě 51 738,77
50 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 50,036 160,66 8 038,78 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211611
VV A56 " "49.726 "železobeton 49,726
VV B56 0.31 "zábradlí 0,310
VV C56 "Celkem: "49.726+0.31 50,036
51 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 60,666 712,30 43 212,39 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A57 " "10.94+15.401+34.042+0.242+0.041 60,666
VV B57 "Celkem: "60.666 60,666
52 K 99731251R1 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora) T 0,310 1 572,89 487,60 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu (kovový odpad v majetku investora)
VV A58 " "0.31 "zábradlí 0,310
VV B58 "Celkem: "0.31 0,310
D 998 Přesun hmot 193 104,37
53 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
T 404,424 477,48 193 104,37 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška
mostu do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111
D VRN4 Inženýrská činnost 56 174,69
60 K 04300201 Mostní list a hlavní mostní prohlídka KČ 1,000 56 174,69 56 174,69 R-položka
PP Mostní list a hlavní mostní prohlídka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 5 191 134,31
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 191 134,31 21,00% 1 090 138,21
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 6 281 272,52
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 5 191 134,31
1 - Zemní práce 2 324 603,90
2 - Zakládání 70 790,38
4 - Vodorovné konstrukce 230 863,18
5 - Komunikace pozemní 315 632,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 531,15
997 - Přesun sutě 11 318,91
998 - Přesun hmot 27 668,68
OST - Ostatní 2 162 725,59
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 5 191 134,31
D 1 Zemní práce 2 324 603,90
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 126,000 50,88 6 410,88 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii (58 ks pro SO 05.2)
2 ks, které se nevyužijí v II.etapě mohou sloužit jako rezerva a zůstanou v majetku zhotovitele"
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 31,500 224,92 7 084,98 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 168,000 18,56 3 118,08 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 105,378 219,42 23 122,04 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
zához bude opětovně využit:
124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa), dočasně se uloží na mezideponii
26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)"
5 K 11510120R1 Čerpání vody z jímky KPL 0,700 1 123 493,81 786 445,67 R-položka
PP Čerpání vody z jímky
6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 296,204 81,79 106 016,53 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
7 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
opracování
T 2,594 44 939,75 116 573,71 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116111
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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8 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
montáž
T 2,594 22 469,88 58 286,87 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116112
9 K 159202200R štětovnice VL 604 T 2,594 50 557,22 131 145,43 R-položka
PP štětovnice VL 604
10 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
demontáž
T 2,594 16 852,40 43 715,13 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116113
11 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 18,340 59,14 1 084,63 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
12 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 258,012 139,99 176 109,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
13 K 162651152
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 87,038 184,03 16 017,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
14 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 155,764 432,55 67 375,72 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
15 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 1 296,204 105,38 136 593,98 CS ÚRS 2022 02
PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
16 K 10364100R Zemina vhodná do násypů T 2 333,167 275,26 642 227,55 R-položka
PP Zemina vhodná do násypů
17 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 168,000 19,50 3 276,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
D 2 Zakládání 70 790,38
18 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 31,500 1 377,40 43 388,10 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
19 K 292211111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení M3 2,562 5 280,42 13 528,44 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211111
20 K 05213011R výřezy tyčové M3 2,562 3 426,66 8 779,10 R-položka
PP výřezy tyčové
21 K 292211112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění M3 2,562 1 988,58 5 094,74 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211112
D 4 Vodorovné konstrukce 230 863,18
22 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 105,378 2 190,81 230 863,18 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
zához bude opětovně využit:
124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa)
26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
"
D 5 Komunikace pozemní 315 632,52
23 K 584121111R
Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do
200 m2
M2 126,000 770,72 97 110,72 R-položka
PP Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii"
24 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 42,000 5 202,90 218 521,80 R-položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem ma opotřebení, panely v majetku zhotovitele "
VV " ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3`
VV A24 180"m2"/3*0.7 42,000
VV B24 "Celkem: "42 42,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 531,15
25 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m M 4,200 7 744,24 32 525,81 R-položka
PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
svodidlo se zpětně využije pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii"
26 K 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m M 4,200 1 640,30 6 889,26 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381813
27 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 168,000 48,31 8 116,08 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
D 997 Přesun sutě 11 318,91
28 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
T 65,237 73,03 4 764,26 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571
29 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 260,949 19,10 4 984,13 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
30 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,134 11 720,29 1 570,52 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 27 668,68
31 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 143,183 193,24 27 668,68 CS ÚRS 2022 02
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PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
D OST Ostatní 2 162 725,59
32 K OST_1 Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací KPL 0,700 3 089 607,98 2 162 725,59 R-položka
PP Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 934 329,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 934 329,27 21,00% 826 209,15
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 760 538,42
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 934 329,27
1 - Zemní práce 3 291 125,81
2 - Zakládání 112 551,51
4 - Vodorovné konstrukce 272 405,32
5 - Komunikace pozemní 138 404,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 201,20
997 - Přesun sutě 34 276,21
998 - Přesun hmot 39 364,40
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 934 329,27
D 1 Zemní práce 3 291 125,81
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 174,000 50,88 8 853,12 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely zůstanou v majetku zhotovitele"
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 43,500 224,92 9 784,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
VV " ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5`
VV "`Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m`
VV A2 290"m2"*0.15"m 43,500
VV B2 "Celkem: "43.5 43,500
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 372,000 18,56 6 904,32 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
VV A3 " "372"m2 372,000
VV B3 "Celkem: "372 372,000
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 124,340 219,42 27 282,68 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)"
VV A4 " "124.34"m3 124,340
VV B4 "Celkem: "124.34 124,340
5 K 11510120R2 Čerpání vody z jímky KPL 1,000 1 123 493,81 1 123 493,81 R-položka
PP Čerpání vody z jímky
6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 797,160 81,79 146 989,72 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
SO 05.2 - Ochranná jímka pro II. etapu stavby
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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VV " ""` ``odkopávka hrázek`
VV A6 1797.16"m3 1 797,160
VV B6 "Celkem: "1797.16 1 797,160
7 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
opracování
T 4,520 44 939,75 203 127,67 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116111
VV " ""` ``příloha D.1.5.5`
VV "`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně `
VV A7 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
VV B7 "Celkem: "4.5201 4,520
8 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
montáž
T 4,520 22 469,88 101 563,86 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116112
VV " ""` ``příloha D.1.5.3`
VV "`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně `
VV A8 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
VV B8 "Celkem: "4.5201 4,520
9 K 159202200R štětovnice VL 604 T 4,520 50 557,22 228 518,63 R-položka
PP štětovnice VL 604
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
štětovnice se zpětně využijí z I. etapy
materiál zůstane v majetku stavby
"
VV " ""` ``příloha D.1.5.3`
VV "`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení`
VV A10 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
VV B10 "Celkem: "4.5201 4,520
10 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
demontáž
T 4,520 16 852,40 76 172,85 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116113
VV " ""` ``příloha D.1.5.5`
VV "`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně `
VV A9 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
VV B9 "Celkem: "4.5201 4,520
11 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 124,340 59,14 7 353,47 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
VV " ""` ``vod. přemístění kamene do záhozu pro SO 01 (II.etapa)`
VV A11 124.34 124,340
VV B11 "Celkem: "124.34 124,340
12 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 797,160 139,99 251 584,43 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
VV " ""` ``vodorovné přemístění z mezideponie`
VV A12 (677.7+1119.46)"m3 1 797,160
VV B12 "Celkem: "1797.16 1 797,160
13 K 162651152
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 124,340 184,03 22 882,29 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
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VV " ""` ``zához, vodorovné přemístění z mezideponie`
VV A13 124.34"m3 124,340
VV B13 "Celkem: "124.34 124,340
14 K 16275111R Vod přemístění výkopku z hor tř těž I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 840,660 432,55 796 177,48 R-položka
PP Vod přemístění výkopku z hor tř těž I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A14 " "1797.16"m3""výkop 1 797,160
VV B14 43.5"m3""ŠP podklad pod panely 43,500
VV C14 "Celkem: "1797.16+43.5 1 840,660
15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 1 797,160 41,84 75 193,17 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV " ""` ``naložení zeminy na mezideponii, zemina z SO 05.1 (I.etapa)`
VV A15 1797.16"m3 1 797,160
VV B15 "Celkem: "1797.16 1 797,160
16 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 124,340 69,21 8 605,57 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151113
VV " ""` ``zához, naložení na mezideponii`
VV A16 124.34"m3 124,340
VV B16 "Celkem: "124.34 124,340
17 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 1 797,160 105,38 189 384,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 372,000 19,50 7 254,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
D 2 Zakládání 112 551,51
19 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 43,500 1 387,51 60 356,69 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
VV " ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5`
VV "`Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m`
VV A20 0.75"m2"*58.0"m 43,500
VV B20 "Celkem: "43.5 43,500
20 K 292211111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení M3 4,880 5 280,42 25 768,45 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211111
VV " ""` ``příloha D.1.5.5`
VV "`Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm`
VV A21 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
VV B21 "Celkem: "4.88 4,880
21 K 05213011R výřezy tyčové M3 4,880 3 426,66 16 722,10 R-položka
PP výřezy tyčové
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
výřezy se zpětně využijí z I. etapy
materiál zůstane v majetku stavby
"
VV " ""` ``příloha D.1.5.5`
VV "`smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení`
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VV A19 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
VV B19 "Celkem: "4.88 4,880
22 K 292211112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění M3 4,880 1 988,58 9 704,27 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211112
VV " ""` ``příloha D.1.5.5`
VV "`Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm`
VV A22 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
VV B22 "Celkem: "4.88 4,880
D 4 Vodorovné konstrukce 272 405,32
23 K 46251237R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 124,340 2 190,81 272 405,32 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/46251237R
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
VV " ""` ``příloha D23.1.5.4, D23.1.5.5`
VV "`Zához z lomového kamene bez dodávky kamene`
VV "`dočasné uložení kamenů do záhozu v SO 05.2 s použitím materiálu z SO 05.1`
VV A23 3.0"m2"*22.0"m"+2.2"m2"*12.7"m""VPŘ C-C 93,940
VV B23 1.6"m2"*19.0"m""VPŘ 0-0 30,400
VV C23 "Celkem: "93.94+30.4 124,340
D 5 Komunikace pozemní 138 404,82
24 K 584121111R
Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do
200 m2
M2 174,000 795,43 138 404,82 R-položka
PP Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely se využijí z I. etapy stavby, "
VV " ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5`
VV A24 58"ks"*3.0"m"*1.0"m 174,000
VV B24 "Celkem: "174 174,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 201,20
25 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m M 6,000 2 317,77 13 906,62 R-položka
PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pronájem a opotřebení - svodidla v majetku zhotovitele
Svodidlo se zpětně využije z I. etapy"
VV " ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5`
VV "`opotřebení materiálu 50%`
VV A25 6"m 6,000
VV B25 "Celkem: "6 6,000
26 K 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m M 6,000 2 317,77 13 906,62 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381813
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
svodidlo se zpětně využije z I. etapy
materiál zůstane v majetku stavby"
27 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 372,000 49,43 18 387,96 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
VV " ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5`
VV A27 4.0"m"*58.0"m"+14"m"*10"m 372,000
VV B27 "Celkem: "372 372,000
D 997 Přesun sutě 34 276,21
28 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
T 93,196 73,03 6 806,10 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál využitý z I. etapy stavby - SO 05.1
"
VV A28 " "87.928"t""dovoz panelů z mezideponie 87,928
VV B28 5.268"t""dovoz svodidla z mezideponie 5,268
VV C28 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
29 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 372,784 19,10 7 120,17 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
VV A29 " "87.928"t""dovoz panelů z mezideponie 87,928
VV B29 5.268"t""dovoz svodidla z mezideponie 5,268
VV C29 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
VV D29 93.196 * 4"Koeficient množství 372,784
30 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot T 93,196 180,88 16 857,29 CS ÚRS 2022 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612
VV A30 " "58"ks"*1.516"t/ks""naložení panelů na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 87,928
VV B30 5.268"t""naložení svodidla na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 5,268
VV C30 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
31 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,298 11 720,29 3 492,65 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A31 " "0.298"t""geotextílie 0,298
VV B31 "Celkem: "0.298 0,298
D 998 Přesun hmot 39 364,40
32 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 111,942 351,65 39 364,40 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 020 856,21
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 020 856,21 21,00% 844 379,80
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 865 236,01
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 020 856,21
1 - Zemní práce 1 540 106,90
2 - Zakládání 204 507,01
4 - Vodorovné konstrukce 384 824,48
5 - Komunikace pozemní 1 473 345,95
767 - Konstrukce zámečnické 297 028,54
8 - Trubní vedení 37 704,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 612,11
997 - Přesun sutě 4 538,06
998 - Přesun hmot 36 188,85
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 020 856,21
D 1 Zemní práce 1 540 106,90
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 590,100 50,88 30 024,29 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely zůstanou v majetku zhotovitele"
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 146,090 224,92 32 858,56 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 774,900 18,56 14 382,14 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 170,520 219,42 37 415,50 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)"
5 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 956,183 81,79 78 206,21 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
6 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 170,520 59,14 10 084,55 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
7 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 102,273 432,55 476 788,19 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
8 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 956,183 105,38 100 762,56 CS ÚRS 2022 02
SO 05.3 - Provizorní komunikace 70% z celku
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
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PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
9 K 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 1 721,129 432,55 744 474,35 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364100
10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 774,900 19,50 15 110,55 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
D 2 Zakládání 204 507,01
11 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 146,090 1 399,87 204 507,01 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
D 4 Vodorovné konstrukce 384 824,48
12 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 12,600 1 078,55 13 589,73 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315124
13 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
12/15
M3 0,490 4 606,32 2 257,10 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313131
14 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí M2 2,800 3 078,37 8 619,44 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101
15 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 170,520 2 113,29 360 358,21 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
D 5 Komunikace pozemní 1 473 345,95
16 K 584121112R
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
M2 590,100 772,96 456 123,70 R-položka
PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě přes 200 m2
17 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 196,700 5 171,44 1 017 222,25 R- položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem a opotřebení , panely v majetku zhotovitele "
VV " ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.4, D.1.5.6`
VV A17 (38+42+33"ks")*0.7 "provizorní komunikace podél břehu 79,100
VV B17 (21+64+39"ks")*0.7 "manipulační plocha 86,800
VV C17 (26+18"ks")*0.7 "sjezdová rampa 30,800
VV D17 "Celkem: "79.1+86.8+30.8 196,700
D 767 Konstrukce zámečnické 297 028,54
27 K 76799511R Osazení a montáž ocelových konstrukcí KG 2 277,660 58,87 134 085,84 R-položka
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PP Osazení a montáž ocelových konstrukcí
28 K 159202200 štětovnice VL 604 T 0,934 50 557,22 47 220,44 R-položka
PP štětovnice VL 604
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál zůstane v majetku stavby"
29 K 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule T 1,344 56 174,69 75 498,78 CS ÚRS 2022 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611248
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál zůstane v majetku stavby"
30 K 76799680D Demontáž ocelových konstrukcí KG 2 277,660 17,66 40 223,48 R-položka
PP Demontáž ocelových konstrukcí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
ocel zůstane v majetku zhotovitele"
D 8 Trubní vedení 37 704,31
18 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 315
M 7,000 1 239,21 8 674,47 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871373121
19 K 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 M 7,210 1 111,14 8 011,32 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611143
20 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 M 7,000 560,62 3 924,34 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395811
21 K 89481115D Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž KPL 0,700 3 900,77 2 730,54 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž vč. obsypu"
22 K 89481115R Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m KPL 0,700 20 519,49 14 363,64 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Šachta PVC DN 600/300 komplet, ŠP podsyp, poklop s odvětráním"
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 612,11
23 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 774,900 48,31 37 435,42 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,380 2 175,08 5 176,69 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111
D 997 Přesun sutě 4 538,06
25 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 6,371 712,30 4 538,06 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
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D 998 Přesun hmot 36 188,85
26 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo
předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli
T 631,568 57,30 36 188,85 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 17 535,45
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 535,45 21,00% 3 682,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 21 217,89
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 17 535,45
1 - Zemní práce 17 535,45
SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
Strana 77 z 140
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 17 535,45
D 1 Zemní práce 17 535,45
1 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 8,000 444,90 3 559,20 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vlastník Povodí Ohře, s.p."
VV " ""` ``I. Etapa výstavby`
VV A1 1"ks""č. 3, jasan ztepilý, vícekmen, dn 300 mm 1,000
VV B1 1"ks""č. 7, vrba křehká, dn 160 mm 1,000
VV C1 1"ks""č. 8, vrba křehká, dn 290 mm 1,000
VV D1 1"ks""č. 12, vrba, vícekmen, dn 250 mm 1,000
VV E1 1"ks""č. 13, jasan ztepilý, vícekmen, 120 mm 1,000
VV F1 1"ks""č. 14, vrba, dn 180 mm 1,000
VV G1 1"ks""č. 15, vrba, dn 170 mm 1,000
VV H1 1"ks""č. 16, vrba, dn 140 mm 1,000
VV I1 "Celkem: "1+1+1+1+1+1+1+1 8,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 3,000 842,62 2 527,86 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vlastník Povodí Ohře, s.p."
VV " ""` ``I. Etapa výstavby`
VV A2 1"ks""č. 1, bez černý, vícekmen, dn 310 mm 1,000
VV B2 1"ks""č. 6, vrba křehká, vícekmen, dn 460 mm 1,000
VV C2 1"ks""č. 10, vrba křehká, dn 390 mm 1,000
VV D2 "Celkem: "1+1+1 3,000
3 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 4,000 1 348,19 5 392,76 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vlastník Povodí Ohře, s.p."
VV " ""` ``I. Etapa výstavby`
VV A3 1"ks""č. 2, vrba křehká, vícekmen, dn 600 mm 1,000
VV B3 1"ks""č. 5, vrba křehká, vícekmen, dn 540 mm 1,000
VV C3 1"ks""č. 9, vrba křehká, vícekmen, dn 560 mm 1,000
VV D3 1"ks""č. 11, vrba, vícekmen, dn 580 mm 1,000
VV E3 "Celkem: "1+1+1+1 4,000
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 06b - Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)
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4 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000 2 123,40 2 123,40 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vlastník Povodí Ohře, s.p."
VV " ""` ``I. Etapa výstavby`
VV A4 1"ks""č. 4, vrba křehká, vícekmen, dn 800 mm 1,000
VV B4 "Celkem: "1 1,000
5 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 3 932,23 3 932,23 R-položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví, kmenů a pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 201 990,95
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 990,95 21,00% 42 418,10
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 244 409,05
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba (č.a. 502 616)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 201 990,95
1 - Zemní práce 195 878,92
998 - Přesun hmot 6 112,03
SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba (č.a. 502 616)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 201 990,95
D 1 Zemní práce 195 878,92
1 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 40,000 305,59 12 223,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125
m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101314
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV "`jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3`
VV A7 40"ks 40,000
2 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 4,000 561,75 2 247,00 CS ÚRS 2022 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10321100
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kompost"
VV " ""` ``jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3`
VV A5 40"ks"*0.1"m3""počet stromů * jamka 0,1 m3 4,000
VV B5 "Celkem: "4 4,000
3 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 400 do 500 mm
KUS 40,000 388,73 15 549,20 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102114
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A8 15"ks""dub letní (Quercus robur) 15,000
VV B8 10"ks""jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000
VV C8 10"ks""jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000
VV D8 5"ks""javor mléč (Acer platanoides) 5,000
VV E8 "Celkem: "15+10+10+5 40,000
4 K 02650520R dub letní (Quercus robur) KUS 15,000 3 932,23 58 983,45 R-položka
PP dub letní (Quercus robur)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm"
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A2 15"ks""dub letní (Quercus robur) 15,000
5 K 02650493R jilm vaz (Ulmus laevis) KUS 10,000 2 808,73 28 087,30 R-položka
PP jilm vaz (Ulmus laevis)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm"
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
SO 06c - Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba (č.a. 502 616)
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VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A1 10"ks""jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000
6 K 02650525R jilm habrolistý (Ulmus minor) KUS 10,000 2 808,73 28 087,30 R-položka
PP jilm habrolistý (Ulmus minor)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm"
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A3 10"ks""jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000
7 K 02650526R Javor klen (Acer pseudoplatanus), 14-16 cm KUS 5,000 4 381,63 21 908,15 R-položka
PP Javor klen (Acer pseudoplatanus), 14-16 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm"
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A4 5"ks""javor mléč (Acer platanoides) 5,000
8 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m KUS 40,000 113,47 4 538,80 CS ÚRS 2022 02
PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215113
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A9 40"ks 40,000
9 K 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m KUS 40,000 238,18 9 527,20 CS ÚRS 2022 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60591255
10 K 18481312R Ochrana dřevin před okusem plastovou chráničkou v rovině a svahu do 1:5 - montáž KUS 40,000 30,33 1 213,20 R-položka
PP Ochrana dřevin před okusem plastovou chráničkou v rovině a svahu do 1:5 - montáž
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A10 40"ks 40,000
11 K R_1 plastová chránička proti okusu výšky 120 cm - dodávka KUS 40,000 33,70 1 348,00 R-položka
PP plastová chránička proti okusu výšky 120 cm - dodávka
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Plastová chránička proti okusu - výška 120 cm, délka chráničky 50 cm, vhodná pro kmeny do průměru 14 cm"
VV " ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň `
VV A17 40"ks 40,000
12 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 40,000 22,69 907,60 CS ÚRS 2022 02
PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111
VV " ""` ``0,05 kg na rostlinu`
VV A11 40"ks 40,000
VV B11 "Celkem: "40 40,000
13 K M2519115 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 KG 2,000 204,48 408,96 R-položka
PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25
VV " ""` ``0,05 kg na rostlinu`
VV A16 40"ks"*0.05"kg/rostlinu 2,000
VV B16 "Celkem: "2 2,000
14 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu KUS 40,000 40,90 1 636,00 CS ÚRS 2022 02
PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111
15 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 31,400 49,55 1 555,87 CS ÚRS 2022 02
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
VV A13 " "40"ks"*(3.14*0.5*0.5) 31,400
VV B13 "Celkem: "31.4 31,400
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16 K 10391100 kůra mulčovací VL M3 3,140 786,45 2 469,45 CS ÚRS 2022 02
PP kůra mulčovací VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10391100
VV A6 " "40"ks"*(3.14*0.5*0.5) *0.1 3,140
VV B6 "Celkem: "3.14 3,140
17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 9,600 540,40 5 187,84 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV A14 " "40"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom 9,600
VV B14 "Celkem: "9.6 9,600
D 998 Přesun hmot 6 112,03
18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 4,991 1 224,61 6 112,03 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 727 476,88
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 727 476,88 21,00% 362 770,14
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 090 247,02
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 727 476,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 834 299,30
VRN3 - Zařízení staveniště 646 008,94
VRN4 - Inženýrská činnost 179 759,01
VRN9 - Ostatní náklady 67 409,63
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 727 476,88
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 834 299,30
1 K 012002000-1 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 04 KPL 1,000 33 704,81 33 704,81
PP Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 04
2 K 012002000-2 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 01,03 a PS 01 KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 01,03 a PS 01
3 K 01220300R Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží KPL 1,000 227 612,65 227 612,65
PP Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží
4 K 013002000-1 Projektové práce - VTD, RDS - SO 04 KPL 1,000 112 349,38 112 349,38
PP Projektové práce - VTD, RDS - SO 04
5 K 013002000-2 Projektové práce - PDPS - SO 04 KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Projektové práce - PDPS - SO 04
6 K 01320300R Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí
7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 337 048,14 337 048,14
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dokumentace skutečného provedení - 2x paré tištěné, 1x CD ve formátu dwg
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude
obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti
schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného
provedení“. "
D VRN3 Zařízení staveniště 646 008,94
8 K 03120300R Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu KPL 1,000 449 397,52 449 397,52
PP Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502 616)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Zařízení staveniště a uvedení do původního stavu
- Náklady na stavební buňky - buňka vedoucího staveniště, šatny po celou dobu výstavby
- Sklad na strojírenské komponenty
- Rozvody elektro pro ZS
- Přípojka vody a likvidace odpadní vody
- Oplocení staveniště
- Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště"
9 K 03240300R Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kabel na mostě"
10 K 034403000 DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby KPL 1,000 28 087,35 28 087,35
PP DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby
11 K 03920300R Čištění komunikací KPL 1,000 112 349,38 112 349,38
PP Čištění komunikací
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po celou dobu výstavby nutné"
D VRN4 Inženýrská činnost 179 759,01
12 K 04140300R Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO KPL 1,000 28 087,35 28 087,35
PP Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO
13 K 04250301R Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu KPL 1,000 8 426,20 8 426,20
PP Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu
14 K 04250302R Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu KPL 1,000 8 426,20 8 426,20
PP Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu
15 K 04290300R Zpracování kontrolního a zkušebního plánu KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Zpracování kontrolního a zkušebního plánu
16 K 04319400R Zkoušky KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Rozsah specifikován v příloze D.4.1"
17 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02 KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02
18 K 04400200R Plán kontrol a jakosti KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Plán kontrol a jakosti
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Rozsah specifikován v příloze D.4.1"
D VRN9 Ostatní náklady 67 409,63
19 K 09150402R Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla
20 K 09150403R Pasportizace objektů KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Pasportizace objektů
P
Poznámka k položce:
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21 K 09150404R Součinnost při výkonu TBD KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Součinnost při výkonu TBD
22 K 092_R1 Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB v průběhu výstavby KPL 1,000 33 704,81 33 704,81
PP Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB v průběhu výstavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
položka obsahuje montáž, demontáž, provoz zařízení po dobu výstavby, a ostatní naklady jako nájem, vyhodnocení apod."
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 1. 8. 2023
Kód Popis MJ Výměra
PS 01 Stavidlový uzávěr (č.a. 502 029)
A1 A1 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`kompletní výroba konstrukce` 0,000
A1 1"kpl 1,000
A2 A2 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`kompletní výroba konstrukce` 0,000
A2 1"kpl 1,000
A3 A3 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`kompletní výroba konstrukce` 0,000
A3 1"kpl 1,000
A4 A4 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`doprava na místo stavby, osazení na místě, včetně rektifikace` 0,000
A4 1"kpl 1,000
A5 A5 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`doprava na místo stavby, osazení na místě, odzkoušení` 0,000
A5 1"kpl 1,000
A6 A6 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`jeřábnické pÁce včetně techniky, břemeno do 500 kg s vyložením do 10m ` 0,000
A6 1"kpl 1,000
A7 A7 1,000
" ""` ``výkresová část D.2.` 0,000
"`jeřábnické prÁce včetně techniky, břemeno do 2000 kg s vyložením do 8 m ` 0,000
SoD502616
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
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A7 1"kpl 1,000
B1 B1 1,000
B1 "Celkem: "1 1,000
B2 B2 1,000
B2 "Celkem: "1 1,000
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "1 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "1 1,000
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "1 1,000
B6 B6 1,000
B6 "Celkem: "1 1,000
B7 B7 1,000
B7 "Celkem: "1 1,000
SO 01 Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616)
A10 A10 1 551,800
A10 " "1551.8"m3""výkop 1 551,800
A11 A11 782,023
A11 " "782.023"m3""kamenný zához 782,023
A12 A12 647,730
" ""` ``příloha D12.1.1.2, D12.1.1.3, D12.1.1.4, D12.1.1.5` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A12 647.73"0 647,730
A13 A13 49,000
" ""` ``příloha D.1.1.9` 0,000
"`bednění z trubek PE DN 50 osazeno při betonáži, před osazením trnu se odstraní` 0,000
A13 196"ks"*0.25"m 49,000
A15 A15 2,120
" ""` ``příloha D15.1.1.2, D15.1.1.4, D15.1.1.9` 0,000
"`nové tvarové kameny rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks` 0,000
A15 40"ks"*0.53*0.4*0.25 2,120
A17 A17 30,268
" ""` ``příloha D.1.1.6` 0,000
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"`I. Etapa výstavby` 0,000
A17 10.5"0"+21.56"m"*0.8"m"+4.2"m"*0.6"m""(blok I) 30,268
A18 A18 68,992
" ""` ``příloha D.1.1.6` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A18 21.56"m"*(1.7+1.5"m") "(blok I) 68,992
A19 A19 49,588
" ""` ``příloha D.1.1.6` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A19 21.56"m"*(1.2+1.1"m") "(blok I) 49,588
A23 A23 105,485
" ""` ``příloha D.1.1.7` 0,000
"`I. a II. Etapa výstavby` 0,000
A23 105484.72"kg"/1000 105,485
A24 A24 2,120
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
"`nové tvarové kameny (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) rozměr kvádru: (0,53*0,4*0,25m)*40ks` 0,000
A24 40"ks"*0.53*0.4*0.25 2,120
A26 A26 14,640
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A26 1.83"0"*8"m""zához v dolní vodě 14,640
A27 A27 74,320
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A27 9.29"0"*8"m""zához v dolní vodě 74,320
A28 A28 62,100
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5` 0,000
"`I28. Etapa výstavby` 0,000
A28 1.35"0"*46.0"m""(zához v horní vodě) 62,100
A3 A3 8,704
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
A3 8.704"m3""Rozebrané kamenné zdivo 8,704
A31 A31 101,200
Strana 92 z 140
Kód Popis MJ Výměra
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A31 2.2"m"*46.0"m""zához v horní vodě 101,200
A32 A32 220,320
" ""` ``příloha D32.1.1.2, D32.1.1.3, D32.1.1.4, D32.1.1.5` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A32 5.4"0"*40.8"m""zához v horní vodě 220,320
A34 A34 16,100
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A34 16.1"0""(mezi bloky I-SO 02) 16,100
A37 A37 0,423
" ""` ``D.1.1.8 DETAIL C37` 0,000
"`Ocelové spřahovací lišty, navařené k štětovnicové stěně` 0,000
A37 423"kg"/1000 0,423
A38 A38 0,038
" ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL D` 0,000
"`Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně` 0,000
A38 37.68"kg"/1000 0,038
A4 A4 8,704
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
A4 8.704"m3""Rozebrané kamenné zdivo 8,704
A40 A40 1,200
" ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL D` 0,000
"`Ocelové těsnící lišty pro ukončení dilatačních pásů, navařené k štětovnicové stěně` 0,000
A40 1.2"kg 1,200
A42 A42 0,016
" ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL F` 0,000
"`kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu ` 0,000
"`dl. 300mm` 0,000
A42 87"ks"*0.30"m"*0.617"kg/m"/1000 0,016
A44 A44 0,193
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
"`osazení tvarového kamene na koruně jezu` 0,000
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"`kotevní trny z betonářské výztuže dn 20 mm` 0,000
A44 196"ks"*0.4"m"*2.46"kg/m"/1000 0,193
A45 A45 16,100
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A45 16.1"0""(mezi bloky I-SO 02) 16,100
A47 A47 6,100
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.5, D.1.1.8` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A47 5.3+0.8"m""(mezi bloky I-II) 6,100
A48 A48 10,800
" ""` ``příloha D48.1.1.2, D48.1.1.5, D48.1.1.8` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A48 10.0+0.8"m""(mezi bloky I-SO 02) 10,800
A49 A49 196,000
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
"`osazení tvarového kamene na koruně jezu` 0,000
"`kotevní trny z betonářské výztuže osazené do cem. malty` 0,000
A49 196"ks 196,000
A50 A50 196,000
" ""` ``příloha D.1.1.2, D.1.1.4, D.1.1.9` 0,000
"`úprava původních kamenů, vrty dn 28mm hl. 130mm` 0,000
A50 196"ks 196,000
A51 A51 26,520
" ""` ``Bourání kamenného obkladu tělesa jezu ` 0,000
"`příloha D51.1.1.10, D51.1.1.11, D51.1.1.12, D51.1.1.13` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A51 0.6"0"*44.2"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 26,520
A53 A53 50,000
" ""` ``příloha D53.1.1.2, D53.1.1.3, D53.1.1.4` 0,000
A53 50"0""(silnovrstvá sance desky vývaru u MVE) 50,000
A54 A54 3,536
" ""` ``příloha D54.1.1.10, D54.1.1.11, D54.1.1.14, D54.1.1.15` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
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A54 0.08"0"*44.2"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 3,536
A55 A55 8,700
" ""` ``příloha D.1.1.8 DETAIL F` 0,000
"`kotva dn 10 mm pro ocelové pásnice pro uchycení rohového dilatačního pásu ` 0,000
"`vrty hl. 100mm` 0,000
A55 87"ks"*0.10"m 8,700
A57 A57 91,800
" ""` ``příloha D.1.1.7, D.1.1.8` 0,000
"`Trnování výztuže dn 16mm 6 ks/m2` 0,000
"`II. Etapa výstavby` 0,000
A57 306"ks"*0.30"m 91,800
A60 A60 14,223
A60 " "14.223"t""bet. deska vývaru, odfrézováním 14,223
A62 A62 20,670
" ""` ``rozebrané kamenné zdivo (tvarový kámen) k zpětnému uložení` 0,000
"`naložení na mezideponii` 0,000
A62 20.67"t 20,670
A7 A7 495,180
" ""` ``příloha D7.1.1.2, D7.1.1.3, D7.1.1.4, D7.1.1.5` 0,000
"`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A7 495.18"0 495,180
A8 A8 450,330
" ""` ``příloha D8.1.1.2, D8.1.1.3, D8.1.1.4, D8.1.1.5` 0,000
"`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A8 450.33"0 450,330
A9 A9 61,155
" ""` ``příloha D9.1.1.2, D9.1.1.3, D9.1.1.4, D9.1.1.5` 0,000
"`Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604` 0,000
"`I. Etapa výstavby` 0,000
A9 495.18"0"*123.5"kg/0"/1000 61,155
B10 B10 1 551,800
B10 "Celkem: "1551.8 1 551,800
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B11 B11 782,023
B11 "Celkem: "782.023 782,023
B12 B12 895,390
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B12 895.39"0 895,390
B13 B13 49,000
B13 "Celkem: "49 49,000
B15 B15 8,268
"`původní kameny` 0,000
B15 156"ks"*0.53*0.4*0.25 8,268
B17 B17 27,764
B17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok II) 27,764
B18 B18 69,056
B18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "(blok II) 69,056
B19 B19 49,634
B19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok II) 49,634
B23 B23 105,485
B23 "Celkem: "105.48472 105,485
B24 B24 2,120
B24 "Celkem: "2.12 2,120
B26 B26 14,640
B26 "Celkem: "14.64 14,640
B27 B27 74,320
B27 "Celkem: "74.32 74,320
B28 B28 58,377
B28 1.83"0"*31.9"m""(zához v dolní vodě) 58,377
B3 B3 8,704
"``80% původních kamenů k zpětnému využití` 0,000
B3 "Celkem: "8.704 8,704
B31 B31 107,730
B31 2.7"m"*39.9"m""zához v dolní vodě 107,730
B32 B32 311,040
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B32 5.4"0"*57.6"m""zához v horní vodě 311,040
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B34 B34 10,150
B34 10.15"0""(mezi bloky I-II) 10,150
B37 B37 0,423
B37 "Celkem: "0.423 0,423
B38 B38 0,038
B38 "Celkem: "0.03768 0,038
B4 B4 8,704
"``80% původních kamenů k zpětnému využití` 0,000
B4 "Celkem: "8.704 8,704
B40 B40 1,200
B40 "Celkem: "1.2 1,200
B42 B42 0,016
B42 "Celkem: "0.0161037 0,016
B44 B44 0,193
B44 "Celkem: "0.192864 0,193
B45 B45 10,150
B45 10.15"0""(mezi bloky I-II) 10,150
B47 B47 6,100
B47 5.3+0.8"m""(mezi bloky II-III) 6,100
B48 B48 9,000
B48 9.0"m""(mezi bloky VII-SO02) 9,000
B49 B49 196,000
B49 "Celkem: "196 196,000
B50 B50 196,000
B50 "Celkem: "196 196,000
B51 B51 38,760
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B51 0.6"0"*64.6"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 38,760
B53 B53 12,000
B53 12"0""(napojení bloku VI na zeď MVE) 12,000
B54 B54 5,168
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B54 0.08"0"*64.6"m""horní část bet. tělesa jezu s kam. obkladem 5,168
B57 B57 91,800
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B57 "Celkem: "91.8 91,800
B60 B60 189,312
B60 189.312"t""kamenné zdivo 189,312
B62 B62 20,670
B62 "Celkem: "20.67 20,670
B7 B7 600,460
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B7 600.46"0 600,460
B8 B8 554,550
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B8 554.55"0 554,550
B9 B9 74,157
"`II. Etapa výstavby` 0,000
B9 600.46"0"*123.5"kg/0"/1000 74,157
C12 C12 1 543,120
C12 "Celkem: "647.73+895.39 1 543,120
C15 C15 10,388
C15 "Celkem: "2.12+8.268 10,388
C17 C17 30,820
C17 7.15"0"+15.78"m"*1.5"m""(blok VII) 30,820
C18 C18 138,048
C18 "Mezisoučet: "68.992+69.056 138,048
C19 C19 99,222
C19 "Mezisoučet: "49.588+49.634 99,222
C28 C28 120,477
C28 "Mezisoučet: "62.1+58.377 120,477
C31 C31 140,800
"`II. Etapa výstavby` 0,000
C31 2.2"0"*64.0"m""zához v horní vodě 140,800
C32 C32 531,360
C32 "Celkem: "220.32+311.04 531,360
C34 C34 10,150
C34 10.15"0""(mezi bloky II-III) 10,150
C45 C45 10,150
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C45 10.15"0""(mezi bloky II-III) 10,150
C47 C47 8,100
C47 8.1 "m""(mezi bloky VII-VIII) 8,100
C48 C48 19,800
C48 "Celkem: "10.8+9 19,800
C51 C51 65,280
C51 "Celkem: "26.52+38.76 65,280
C53 C53 62,000
C53 "Celkem: "50+12 62,000
C54 C54 8,704
C54 "Celkem: "3.536+5.168 8,704
C60 C60 0,668
C60 (0.576+0.092)"t""vrty pro kotvy 0,668
C7 C7 1 095,640
C7 "Celkem: "495.18+600.46 1 095,640
C8 C8 1 004,880
C8 "Celkem: "450.33+554.55 1 004,880
C9 C9 135,312
C9 "Celkem: "61.15473+74.15681 135,312
D17 D17 45,370
D17 7.15"0"+25.48"m"*1.5"m""(blok VIII) 45,370
D18 D18 69,056
"`II. Etapa výstavby` 0,000
D18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "blok III) 69,056
D19 D19 49,634
"`II. Etapa výstavby` 0,000
D19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok III) 49,634
D28 D28 86,400
"`II. Etapa výstavby` 0,000
D28 1.35"0"*64.0"m""(zához v horní vodě) 86,400
D31 D31 127,710
D31 2.7"0"*47.3"m""zához v dolní vodě 127,710
D34 D34 7,500
D34 7.5"0""(mezi bloky VII-SO02) 7,500
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D45 D45 7,500
D45 7.5"0""(mezi bloky VII-SO02) 7,500
D47 D47 8,100
D47 8.1"m""(mezi bloky VIII-IX) 8,100
D60 D60 3 550,012
D60 3550.012"t""betonového tělesa jezu 3 550,012
E17 E17 134,222
E17 "Mezisoučet: "30.268+27.764+30.82+45.37 134,222
E18 E18 69,056
E18 21.58"m"*(1.7+1.5"m") "(blok IV) 69,056
E19 E19 49,634
E19 21.58"m"*(1.2+1.1"m") "(blok IV) 49,634
E28 E28 86,559
E28 1.83"0"*47.3"m""(zához v dolní vodě) 86,559
E31 E31 477,440
E31 "Celkem: "101.2+107.73+140.8+127.71 477,440
E34 E34 7,150
E34 7.15"0""(mezi bloky VII-VIII) 7,150
E45 E45 7,150
E45 7.15"0""(mezi bloky VII-VIII) 7,150
E47 E47 43,500
E47 43.5"m""(mezi bloky tělesa jezu 6.1 vývaru) 43,500
E60 E60 0,021
E60 0.021"t""trubky DN 50 0,021
F17 F17 27,764
"`II. Etapa výstavby` 0,000
F17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok III) 27,764
F18 F18 66,784
F18 20.87"m"*(1.7+1.5"m") "(blok V) 66,784
F19 F19 48,001
F19 20.87"m"*(1.2+1.1"m") "(blok V) 48,001
F28 F28 172,959
F28 "Mezisoučet: "86.4+86.559 172,959
F34 F34 7,150
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F34 7.15"0""(mezi bloky VIII-IX) 7,150
F45 F45 7,150
F45 7.15"0""(mezi bloky VIII-IX) 7,150
F47 F47 71,900
F47 "Mezisoučet: "6.1+6.1+8.1+8.1+43.5 71,900
F60 F60 3 754,236
F60 "Celkem: "14.223+189.312+0.668+3550.012+0.021 3 754,236
G17 G17 27,764
G17 10.5"0"+21.58"m"*0.8"m""(blok IV) 27,764
G18 G18 1,600
G18 0.5"m"*(1.7+1.5"m") "(blok VI) 1,600
G19 G19 1,150
G19 0.5"m"*(1.2+1.1"m") "(blok VI) 1,150
G28 G28 293,436
G28 "Celkem: "62.1+58.377+86.4+86.559 293,436
G34 G34 32,700
G34 32.7"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 32,700
G45 G45 32,700
G45 32.7"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 32,700
G47 G47 6,100
"`II. Etapa výstavby` 0,000
G47 5.3+0.8"m""(mezi bloky III-IV) 6,100
H17 H17 16,696
H17 20.87"m"*0.8"m""(blok V) 16,696
H18 H18 206,496
H18 "Mezisoučet: "69.056+69.056+66.784+1.6 206,496
H19 H19 148,419
H19 "Mezisoučet: "49.634+49.634+48.001+1.15 148,419
H34 H34 90,900
H34 "Mezisoučet: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7 90,900
H45 H45 90,900
H45 "Mezisoučet: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7 90,900
H47 H47 6,100
H47 5.3+0.8"m""(mezi bloky IV-V) 6,100
Strana 101 z 140
Kód Popis MJ Výměra
I17 I17 10,900
I17 10.5"0"+0.5"m"*0.8"m""(blok VI) 10,900
I18 I18 344,544
I18 "Celkem: "68.992+69.056+69.056+69.056+66.784+1.6 344,544
I19 I19 247,641
I19 "Celkem: "49.588+49.634+49.634+49.634+48.001+1.15 247,641
I34 I34 10,150
"`II. Etapa výstavby` 0,000
I34 10.15"0""(mezi bloky III-IV) 10,150
I45 I45 10,150
"`II. Etapa výstavby` 0,000
I45 10.15"0""(mezi bloky III-IV) 10,150
I47 I47 6,100
I47 5.3+0.8"m""(mezi bloky V-VI) 6,100
J17 J17 27,534
J17 7.15"0"+25.48"m"*0.8"m""(blok VIII) 27,534
J34 J34 10,150
J34 10.15"0""(mezi bloky IV-V) 10,150
J45 J45 10,150
J45 10.15"0""(mezi bloky IV-V) 10,150
J47 J47 8,100
J47 8.1"m""(mezi bloky IX-X) 8,100
K17 K17 27,534
K17 7.15"0"+25.48"m"*0.8"m""(blok IX) 27,534
K34 K34 10,150
K34 10.15"0""(mezi bloky V-VI) 10,150
K45 K45 10,150
K45 10.15"0""(mezi bloky V-VI) 10,150
K47 K47 8,100
K47 8.1"m""(mezi bloky X-XI) 8,100
L17 L17 20,384
L17 25.48"m"*0.8"m""(blok X) 20,384
L34 L34 7,150
L34 7.15"0""(mezi bloky IX-X) 7,150
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L45 L45 7,150
L45 7.15"0""(mezi bloky IX-X) 7,150
L47 L47 64,500
L47 64.5"m""(mezi bloky tělesa jezu 6.1 vývaru) 64,500
M17 M17 7,150
M17 7.15"0""(blok XI) 7,150
M34 M34 7,150
M34 7.15"0""(mezi bloky X-XI) 7,150
M45 M45 7,150
M45 7.15"0""(mezi bloky X-XI) 7,150
M47 M47 99,000
M47 "Mezisoučet: "6.1+6.1+6.1+8.1+8.1+64.5 99,000
N17 N17 165,726
N17 "Mezisoučet: "27.764+27.764+16.696+10.9+27.534+27.534+20.384+7.15 165,726
N34 N34 52,000
N34 52.0"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 52,000
N45 N45 52,000
N45 52.0"0""(mezi bloky tělesa jezu 16.1 vývaru) 52,000
N47 N47 170,900
N47 "Celkem: "6.1+6.1+8.1+8.1+43.5+6.1+6.1+6.1+8.1+8.1+64.5 170,900
O17 O17 299,948
O17 "Celkem: "30.268+27.764+30.82+45.37+27.764+27.764+16.696+10.9+27.534+27.534+20.384+7.15 299,948
O34 O34 96,750
O34 "Mezisoučet: "10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 96,750
O45 O45 96,750
O45 "Mezisoučet: "10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 96,750
P34 P34 187,650
P34 "Celkem: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7+10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 187,650
P45 P45 187,650
P45 "Celkem: "16.1+10.15+10.15+7.5+7.15+7.15+32.7+10.15+10.15+10.15+7.15+7.15+52 187,650
Q34 Q34 375,300
Q34 187.65*2 375,300
SO 03/ SO 03.1 Sanace pravobřežní zdi propusti (č.a. 502 029)
A1 A1 2,000
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" ""` ``D.1.3.5` 0,000
"`Dočasné odstranění a zpětné nasypání výhonu z lomového kamene` 0,000
A1 2"m3 2,000
A11 A11 1,000
" ""` ``příloha D.1.3.5` 0,000
"`Zához z lomového kamene s urovnáním líce, kameny o hmotnosti do 50kg (doplnění chybějícího přísypu paty zdi)` 0,000
A11 1"m3 1,000
A13 A13 2,000
" ""` ``příloha D.1.3.5` 0,000
"`zpětné nasypání výhonu z lomového kamene, bez dodávky` 0,000
A13 2"m3 2,000
A16 A16 2,600
A16 " "1.3"m2"*2 "mezi SO 03.1 2.6 SO 03.2 2,600
A17 A17 5,500
" ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm` 0,000
A17 5.5"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.2 5,500
A19 A19 5,000
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m` 0,000
A19 5"m 5,000
A2 A2 4,000
" ""` ``vodorovné přemístění kamene ze záhozu na mezideponii a zpět` 0,000
A2 2"m3"*2 4,000
A20 A20 0,196
" ""` ``trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 500 mm` 0,000
A20 294"ks"*0.5"m"*1.21"kg/m"*1.1/1000 0,196
A21 A21 1,300
A21 " "1.3"m2""mezi SO 03.1 1.3 SO 03.2 1,300
A22 A22 5,500
" ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm` 0,000
A22 5.5"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.2 5,500
A24 A24 75,800
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A24 55.3"m2"+20.5"m2 75,800
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A25 A25 75,800
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar` 0,000
A25 55.3"m2"+20.5"m2 75,800
A27 A27 3,762
A27 " "3.762"t""Bourání stávající betonové římsy na koruně zdi 3,762
A28 A28 0,100
A28 " "0.1"t""zábradlí 0,100
A3 A3 2,000
" ""` ``naložení kamene na zához na mezideponii` 0,000
A3 2"m3 2,000
A4 A4 5,654
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm, ` 0,000
A4 25.7"m2"*0.22"m 5,654
A5 A5 7,668
" ""` ``příloha D.1.3.8` 0,000
"`ŽB přibetonávka tl. 270 mm kotvené k líci stávající konstrukce,` 0,000
"`beton C30/37 XC4, XF3, XA1` 0,000
A5 28.40"m2"*0.27"m""přibetonávka stěny 7,668
A6 A6 43,350
" ""` ``příloha D.1.3.8` 0,000
A6 28.40"m2"+(1.2+5.7"m2")*2+0.7"m2"+0.45"m2 43,350
A8 A8 0,558
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí 8x100/100mm` 0,000
A8 558.44"kg"/1000 0,558
A9 A9 5,700
" ""` ``příloha D.1.3.5` 0,000
"`Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm` 0,000
A9 5.7"m 5,700
B1 B1 2,000
B1 "Celkem: "2 2,000
B11 B11 1,000
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B11 "Celkem: "1 1,000
B13 B13 2,000
B13 "Celkem: "2 2,000
B16 B16 1,900
B16 0.95"m2"*2 "SO 03.1 1,900
B17 B17 4,000
B17 4.0"m""SO 03.1 4,000
B19 B19 5,000
B19 "Celkem: "5 5,000
B2 B2 4,000
B2 "Celkem: "4 4,000
B20 B20 0,083
"`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm` 0,000
B20 156"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"*1.1/1000 0,083
B21 B21 0,950
B21 0.95"m2""SO 03.1 0,950
B22 B22 4,000
B22 4.0"m""SO 03.1 4,000
B24 B24 75,800
B24 "Celkem: "75.8 75,800
B25 B25 75,800
B25 "Celkem: "75.8 75,800
B27 B27 3,335
B27 75.8"m2"*0.02"m"*2.2"t/m3""odfrézování povrchu zdi 3,335
B28 B28 0,100
B28 "Celkem: "0.1 0,100
B3 B3 2,000
B3 "Celkem: "2 2,000
B4 B4 5,654
B4 "Celkem: "5.654 5,654
B5 B5 1,240
B5 6.20"m2"*0.2"m""nová římsa v koruně zdi tl. 200mm 1,240
B6 B6 43,350
B6 "Celkem: "43.35 43,350
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B8 B8 0,558
B8 "Celkem: "0.55844 0,558
B9 B9 5,700
B9 "Celkem: "5.7 5,700
C16 C16 5,720
C16 2.86"m2"*2 "mezi SO 03.1 2.6 SO 03.3 5,720
C17 C17 1,300
C17 1.3"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.3 1,300
C20 C20 0,279
C20 "Celkem: "0.195657+0.0830544 0,279
C21 C21 2,860
C21 2.86"m2""mezi SO 03.1 1.3 SO 03.3 2,860
C22 C22 1,300
C22 1.3"m""mezi SO 03.1 5.5 SO 03.3 1,300
C27 C27 0,127
C27 0.127"t""vrty pro kotvy 0,127
C5 C5 5,970
C5 19.9"m2"*0.3"m""nová římsa v koruně zdi tl. 300mm 5,970
D16 D16 10,220
D16 "Celkem: "2.6+1.9+5.72 10,220
D17 D17 10,800
D17 "Celkem: "5.5+4+1.3 10,800
D21 D21 5,110
D21 "Celkem: "1.3+0.95+2.86 5,110
D22 D22 10,800
D22 "Celkem: "5.5+4+1.3 10,800
D27 D27 7,224
D27 "Celkem: "3.762+3.3352+0.127 7,224
D5 D5 14,878
D5 "Celkem: "7.668+1.24+5.97 14,878
SO 03/ SO 03.2 Sanace mostních opěr a prahu propusti (č.a. 502 029)
A1 A1 17,000
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6` 0,000
"`Odstranění štěrkového lože tl. 150mm pod kamennou dlažbou` 0,000
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A1 (6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2) 17,000
A10 A10 8,000
" ""` ``příloha D.1.3.10, D.1.3.12` 0,000
A10 6.4"m2"+0.8"m2"*2 "pravobřežní opěra 8,000
A12 A12 0,021
" ""` ``příloha D.1.3.11` 0,000
"`dn 12 mm` 0,000
A12 20.97"kg"/1000 0,021
A13 A13 0,006
" ""` ``příloha D13.1.3.11` 0,000
"`dn 16 mm` 0,000
A13 6.08"kg"/1000 0,006
A14 A14 0,307
" ""` ``příloha D14.1.3.11` 0,000
"`Výztuž ŽB z kari sítí 10x100/100mm, práh propusti` 0,000
A14 307.17"kg"/1000 0,307
A15 A15 4,800
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Podkladní C12/15 X0, tl. 100 mm, práh propusti` 0,000
A15 0.48"m3"/0.1 4,800
A16 A16 17,000
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A16 6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2 17,000
A17 A17 17,000
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Dlažba z lomového kamene (žula)` 0,000
A17 6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2 17,000
A2 A2 3,400
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.5,D.1.3.6` 0,000
"`Odstranění kamenné dlažby na sucho tl. 200mm` 0,000
A2 (6.0"m"*2.0"m" +0.5"m"*5.0"m"*2)*0.2"m 3,400
A20 A20 17,000
" ""` ``příloha D20.1.3.16. DETAIL O, P` 0,000
A20 8.5"m2"*2 "mezi SO 03 17 SO 02 17,000
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A21 A21 5,400
" ""` ``Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm` 0,000
"`příloha D21.1.3.16. DETAIL O,P` 0,000
A21 5.4"m""mezi SO 03 5.4 SO 02 5,400
A23 A23 0,074
" ""` ``příloha D23.1.3.16. DETAIL M,N` 0,000
"`Kotevní desky` 0,000
A23 "ocelové kotevní desky typ 0.07383, 13ks" 73.83"kg"/1000 0,074
A24 A24 4,600
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na koruně zdi, výška 0,9 m` 0,000
"`odhad 20kg/mb` 0,000
A24 2.2"m"+1.2"m"*2 4,600
A25 A25 73,830
" ""` ``příloha D25.1.3.16. DETAIL M,N` 0,000
"`Kotevní desky` 0,000
A25 "ocelové kotevní desky typ 73.83, 13ks" 73.83"kg 73,830
A28 A28 4,800
" ""` ``příloha D.1.3.16. DETAIL M,N` 0,000
"`pro kotevní desky` 0,000
A28 24"ks"*0.20"m 4,800
A29 A29 8,500
" ""` ``příloha D29.1.3.16. DETAIL O, P` 0,000
A29 8.5"m2""mezi SO 03 8.5 SO 02 8,500
A3 A3 21,600
" ""` ``příloha D.1.3.18, D.1.3.19` 0,000
A3 4.0"m2"*5.4"m""výkop pro práh 21,600
A30 A30 5,400
" ""` ``příloha D30.1.3.16. DETAIL O, P` 0,000
"`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm` 0,000
A30 5.4"m""mezi SO 03 5.4 SO 02 5,400
A31 A31 4,400
" ""` ``příloha D.1.3.16. DETAIL O` 0,000
A31 4.4"m""(mezi SO 03 4.4 SO 02) 4,400
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A32 A32 13,000
" ""` ``příloha D32.1.3.16. DETAIL M,N` 0,000
"`Kotevní desky` 0,000
A32 "ocelové kotevní desky typ 13" 13"ks 13,000
A35 A35 18,900
" ""` ``příloha D35.1.3.2, D35.1.3.5, D35.1.3.6` 0,000
A35 18.9"m2""pravobřežní opěra 18,900
A36 A36 24,938
" ""` ``příloha D36.1.3.2, D36.1.3.5, D36.1.3.6` 0,000
"`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar` 0,000
A36 18.9"m2"+1.05"m"* 5.75"m""pravobřežní opěra 24,938
A39 A39 3,600
" ""` ``příloha D.1.3.11` 0,000
"`Trnování výztuže, práh propusti` 0,000
A39 12"ks"*0.30"m 3,600
A4 A4 35,640
" ""` ``vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu` 0,000
A4 17.82"m3"*2 35,640
A40 A40 5,100
A40 " "5.1"t""lože pod dlažbou 5,100
A41 A41 0,092
A41 " "0.092"t""zábradlí 0,092
A5 A5 21,600
A5 " "21.6"m3""výkop 21,600
A6 A6 17,820
" ""` ``naložení na mezideponii` 0,000
A6 17.82"m3 17,820
A7 A7 17,820
" ""` ``Zpětný hutněný zásyp` 0,000
A7 3.3"m2"*5.4"m""výkop pro práh 17,820
A8 A8 1,836
" ""` ``příloha D8.1.3.2, D8.1.3.5, D8.1.3.6` 0,000
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 120-220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm` 0,000
A8 10.8"m2"*0.17"m""pravobřežní opěra 1,836
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B1 B1 17,000
B1 "Celkem: "17 17,000
B10 B10 7,600
B10 5.8"m2"+0.9"m2"*2 "levobřežní opěra 7,600
B12 B12 0,021
B12 "Celkem: "0.02097 0,021
B13 B13 0,019
"`dn 20 mm` 0,000
B13 19.03"kg"/1000 0,019
B14 B14 0,039
"`příloha D14.1.3.2, D14.1.3.5, D14.1.3.6` 0,000
"`Výztuž ŽB přibetonávky z kari sítí dn 8x100/100mm` 0,000
B14 38.88"kg"/1000 0,039
B15 B15 4,800
B15 "Celkem: "4.8 4,800
B16 B16 17,000
B16 "Celkem: "17 17,000
B17 B17 17,000
B17 "Celkem: "17 17,000
B2 B2 3,400
B2 "Celkem: "3.4 3,400
B20 B20 1,800
B20 0.9"m2"*2 "mezi SO 03.2 17 SO 03.4 1,800
B21 B21 4,800
B21 4.8"m""mezi SO 03.2 5.4 SO 03.4 4,800
B23 B23 0,089
B23 "ocelové kotevní desky typ 0.08882, 12ks" 88.82"kg"/1000 0,089
B24 B24 4,600
B24 "Celkem: "4.6 4,600
B25 B25 88,820
B25 "ocelové kotevní desky typ 88.82, 12ks" 88.82"kg 88,820
B28 B28 4,800
B28 "Celkem: "4.8 4,800
B29 B29 0,900
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B29 0.9"m2""mezi SO 03.2 8.5 SO 03.4 0,900
B3 B3 21,600
B3 "Celkem: "21.6 21,600
B30 B30 4,800
B30 4.8"m""mezi SO 03.2 5.4 SO 03.4 4,800
B31 B31 4,400
B31 "Celkem: "4.4 4,400
B32 B32 12,000
B32 "ocelové kotevní desky typ 12" 12"ks 12,000
B35 B35 16,300
B35 16.3"m2""levobřežní opěra 16,300
B36 B36 22,915
B36 16.3"m2"+1.05"m"*6.3"m""levobřežní opěra 22,915
B39 B39 3,600
B39 "Celkem: "3.6 3,600
B4 B4 35,640
B4 "Celkem: "35.64 35,640
B40 B40 6,120
B40 6.12"t""dlažba 6,120
B41 B41 0,141
B41 0.141"t""boční drážky stavidla U200 0,141
B5 B5 -17,820
B5 -17.82"m3""zpětný zásyp -17,820
B6 B6 17,820
B6 "Celkem: "17.82 17,820
B7 B7 17,820
B7 "Celkem: "17.82 17,820
B8 B8 1,479
B8 8.7"m2"*0.17"m""levobřežní opěra 1,479
C10 C10 1,100
C10 0.55"m2"*2 "zálivka pravé boční drážky stavidla 1,100
C13 C13 0,025
C13 "Celkem: "0.00608+0.01903 0,025
C14 C14 0,346
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C14 "Celkem: "0.30717+0.03888 0,346
C20 C20 18,800
C20 "Celkem: "17+1.8 18,800
C21 C21 10,200
C21 "Celkem: "5.4+4.8 10,200
C23 C23 0,163
C23 "Celkem: "0.07383+0.08882 0,163
C25 C25 162,650
C25 "Celkem: "73.83+88.82 162,650
C29 C29 9,400
C29 "Celkem: "8.5+0.9 9,400
C30 C30 10,200
C30 "Celkem: "5.4+4.8 10,200
C32 C32 25,000
C32 "Celkem: "13+12 25,000
C35 C35 35,200
C35 "Celkem: "18.9+16.3 35,200
C36 C36 47,853
C36 "Celkem: "24.9375+22.915 47,853
C40 C40 7,590
C40 7.59"t""betonové kce 7,590
C41 C41 0,233
C41 "Celkem: "0.092+0.141 0,233
C5 C5 3,780
C5 "Celkem: "21.6+-17.82 3,780
C8 C8 3,315
C8 "Celkem: "1.836+1.479 3,315
D10 D10 1,140
D10 0.57"m2"*2 "zálivka levé boční drážky stavidla 1,140
D40 D40 1,690
D40 1.69"t""odfrézování povrchu zdi 1,690
E10 E10 17,000
E10 8.5"m2"*2 "práh propusti 17,000
E40 E40 0,057
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E40 0.051"t"+0.002"t"+0.004"t""vrty pro kotvy 0,057
F10 F10 34,840
F10 "Celkem: "8+7.6+1.1+1.14+17 34,840
F40 F40 20,557
F40 "Celkem: "5.1+6.12+7.59+1.69+0.057 20,557
SO 03/ SO 03.3 Nová pravobřežní zeď propusti (č.a. 502 029)
A10 A10 43,500
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A10 43.5"m2""pod ohumusování 43,500
A12 A12 1,480
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 200mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm` 0,000
A12 1.85"m"*4"m"*0.2 1,480
A13 A13 16,745
" ""` ``příloha D.1.3.14` 0,000
"`Konstrukce z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1` 0,000
A13 2.62"m2"*4.0"m"+1.75"m2"*3.58"m 16,745
A14 A14 39,905
" ""` ``příloha D.1.3.14` 0,000
A14 11.85"m"*2.5"m"+0.55"m"*4"m"+2.67"m2"+1.75"m2"+2.56"m2"+1.1"m2 39,905
A15 A15 5,200
" ""` ``příloha D.1.3.14` 0,000
"`Bednění plošné proti vztlaku` 0,000
A15 1.3"m"*4"m 5,200
A18 A18 0,088
" ""` ``příloha D.1.3.15` 0,000
"`Výztuž z betonářské oceli, dn 14 mm` 0,000
A18 87.52"kg"/1000 0,088
A19 A19 0,477
" ""` ``příloha D.1.3.15` 0,000
"`Výztuž ŽB z kari sítí dn 10x100/100mm` 0,000
A19 476.65"kg"/1000 0,477
A2 A2 7,178
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
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"`Ohumusování v tl. 100mm` 0,000
A2 43.5"m2" *0.1"m" *1.65"t/m3 7,178
A20 A20 13,310
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Podkladní C12/15 X0, tl. 100mm` 0,000
A20 13.31"m2 13,310
A21 A21 29,565
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A21 0.85"m2"*8.1"m"+3.15"m2"*7.2"m 29,565
A22 A22 43,286
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A22 (19.86+10.4"m2")*1.1+10.0"m2 43,286
A23 A23 0,022
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I` 0,000
"`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm` 0,000
A23 45"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"/1000 0,022
A24 A24 11,250
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I` 0,000
"`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250 mm` 0,000
A24 45"ks"*0.25"m 11,250
A25 A25 0,011
A25 " "0.011"t""vrty pro kotvy 0,011
A3 A3 112,888
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A3 (44.6+37.5"m2")/2*2.75"m 112,888
A4 A4 144,500
" ""` ``vod. přemístění na mezideponii a zpět do místa zásypu` 0,000
A4 72.25"m3"*2 144,500
A5 A5 112,888
A5 " "112.888"m3""výkop 112,888
A6 A6 72,250
" ""` ``naložení na mezideponii` 0,000
A6 72.25"m3 72,250
A7 A7 72,250
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" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Zpětný hutněný zásyp` 0,000
A7 (36.5+21.3"m2")/2*2.5"m 72,250
A8 A8 43,500
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
"`Ohumusování v tl. 100mm` 0,000
A8 43.5"m2 43,500
A9 A9 43,500
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.5, D.1.3.6` 0,000
A9 43.5"m2 43,500
B10 B10 43,500
B10 "Celkem: "43.5 43,500
B12 B12 1,480
B12 "Celkem: "1.48 1,480
B13 B13 16,745
B13 "Celkem: "16.745 16,745
B14 B14 39,905
B14 "Celkem: "39.905 39,905
B15 B15 5,200
B15 "Celkem: "5.2 5,200
B18 B18 0,088
B18 "Celkem: "0.08752 0,088
B19 B19 0,477
B19 "Celkem: "0.47665 0,477
B2 B2 7,178
B2 "Celkem: "7.1775 7,178
B20 B20 13,310
B20 "Celkem: "13.31 13,310
B21 B21 29,565
B21 "Celkem: "29.565 29,565
B22 B22 43,286
B22 "Celkem: "43.286 43,286
B23 B23 0,022
B23 "Celkem: "0.02178 0,022
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B24 B24 11,250
B24 "Celkem: "11.25 11,250
B25 B25 0,011
B25 "Celkem: "0.011 0,011
B3 B3 112,888
B3 "Celkem: "112.8875 112,888
B4 B4 144,500
B4 "Celkem: "144.5 144,500
B5 B5 -72,250
B5 -72.25"m3""zpětný zásyp -72,250
B6 B6 72,250
B6 "Celkem: "72.25 72,250
B7 B7 72,250
B7 "Celkem: "72.25 72,250
B8 B8 43,500
B8 "Celkem: "43.5 43,500
B9 B9 43,500
B9 "Celkem: "43.5 43,500
C5 C5 40,638
C5 "Celkem: "112.888+-72.25 40,638
SO 03/ SO 03.4 Sanace levobřežní zdi nad propustí (č.a. 502 419)
A1 A1 0,150
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L` 0,000
A1 0.15"m3 0,150
A10 A10 0,750
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L` 0,000
"`Dlažba z lomového kamene (žula)` 0,000
A10 0.375"m2"*2 0,750
A11 A11 56,800
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4` 0,000
"`přespárování zdiva maltou MC30 XF3` 0,000
A11 56.8"m2 56,800
A12 A12 0,183
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I` 0,000
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"`trny z betonářské výztuže dn 14mm, dl. 400 mm` 0,000
A12 378"ks"*0.4"m"*1.21"kg/m"/1000 0,183
A13 A13 0,131
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL K` 0,000
"`trny z betonářské výztuže dn 16 mm, dl. 600 mm` 0,000
A13 180"ks"*0.6"m"*1.21"kg/m"/1000 0,131
A14 A14 2,600
" ""` ``příloha D.1.3.9` 0,000
A14 2.6"m 2,600
A15 A15 56,800
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4` 0,000
A15 56.8"m2 56,800
A16 A16 0,500
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
A16 0.5"m3 0,500
A17 A17 77,100
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
A17 62.5"m2"+14.6"m2 77,100
A18 A18 150,300
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
"`Očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem 500bar` 0,000
A18 62.5"m2"+14.6"m2"+57.0"m2"+16.2"m2 150,300
A19 A19 1,410
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4` 0,000
"`Oprava lokálních poruch v rozsahu do 10% plochy koruny hrubozrnou reprofilační stěrkou ` 0,000
A19 14.1"m2"*0.1"% 1,410
A2 A2 6,180
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
"`Odtěžení sedimentu v nadjezí` 0,000
A2 10.3"m2"*0.6"m 6,180
A20 A20 14,100
" ""` ``příloha D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4` 0,000
"`Celoplošné nanesení jemnozrnné stěrky tl. 5 mm` 0,000
A20 14.1"m2 14,100
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A21 A21 14,100
" ""` ``D.1.3.2,D.1.3.3,D.1.3.4` 0,000
"`Celoplošné nanesení hydrofobizačního nátěru` 0,000
A21 14.1"m2 14,100
A22 A22 94,500
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL I` 0,000
"`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 14mm 6ks/m2, dl. 400mm do připravených vrtů hl. 250mm` 0,000
A22 378"ks"*0.25"m 94,500
A23 A23 54,000
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL K` 0,000
"`Osazení kotev pro kotvení kamenného obkladu z bet. oceli dn 16mm 4ks/m2, dl. 600mm do připravených vrtů hl. 300mm` 0,000
A23 180"ks"*0.3"m 54,000
A24 A24 1,450
A24 " "1.45"t""kamenné zdivo 1,450
A3 A3 6,330
A3 " "(0.15+6.18)"m3""výkop 6,330
A4 A4 22,500
" ""` ``příloha D4.1.3.16 DETAIL J,L` 0,000
"`Kamenné desky tl. 100 mm` 0,000
A4 0.5*0.5*90"ks""krycí desky na koruně zdi 22,500
A5 A5 13,618
" ""` ``příloha D.1.3.3, D.1.3.4, D.1.3.16 DETAIL I` 0,000
"`Obklad regulačním kamenem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa) max. tl. 220mm na cementovou maltu MC30 XF3 v tl. 50mm` 0,000
A5 61.9"m2"*0.22"m 13,618
A6 A6 1,600
" ""` ``příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
"`Nové ocelové zábradlí na koruně zdi, výška 1100mm` 0,000
A6 1.6"m 1,600
A7 A7 22,500
" ""` ``příloha D7.1.3.16 DETAIL J,L` 0,000
"`Kamenné desky tl. 100 mm` 0,000
A7 0.5*0.5*90"ks""krycí desky na koruně zdi 22,500
A9 A9 0,750
" ""` ``příloha D.1.3.16 DETAIL L` 0,000
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"`podkladní beton pod dlažbu v tl. 50 mm` 0,000
A9 0.375"m2"*2 0,750
B1 B1 0,150
B1 "Celkem: "0.15 0,150
B10 B10 0,750
B10 "Celkem: "0.75 0,750
B11 B11 56,800
B11 "Celkem: "56.8 56,800
B12 B12 0,183
B12 "Celkem: "0.182952 0,183
B13 B13 0,131
B13 "Celkem: "0.13068 0,131
B14 B14 2,600
B14 "Celkem: "2.6 2,600
B15 B15 56,800
B15 "Celkem: "56.8 56,800
B16 B16 0,500
B16 "Celkem: "0.5 0,500
B17 B17 77,100
B17 "Celkem: "77.1 77,100
B18 B18 150,300
B18 "Celkem: "150.3 150,300
B19 B19 1,410
B19 "Celkem: "1.41 1,410
B2 B2 6,180
B2 "Celkem: "6.18 6,180
B20 B20 14,100
B20 "Celkem: "14.1 14,100
B21 B21 14,100
B21 "Celkem: "14.1 14,100
B22 B22 94,500
B22 "Celkem: "94.5 94,500
B23 B23 54,000
B23 "Celkem: "54 54,000
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B24 B24 3,392
B24 77.1"m2"*0.02"m"*2.2"t/m3""odfrézování povrchu zdi 3,392
B3 B3 6,330
B3 "Celkem: "6.33 6,330
B4 B4 0,350
B4 0.7*0.25*2"ks""desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
B5 B5 13,618
B5 "Mezisoučet: "13.618 13,618
B6 B6 1,600
B6 "Celkem: "1.6 1,600
B7 B7 0,350
B7 0.7*0.25*2"ks""desky na ve dně odvodňovacích otvorů 0,350
B9 B9 0,750
B9 "Celkem: "0.75 0,750
C24 C24 0,149
C24 (0.095+0.054)"t""vrty pro kotvy 0,149
C4 C4 22,850
C4 "Celkem: "22.5+0.35 22,850
C5 C5 6,800
"`příloha D.1.3.2, D.1.3.3, D.1.3.4` 0,000
"`Navýšení koruny kamenným zdivem (žula, pevnost v tlaku 150 MPa), hrubě opracovaný lomový kámen zděný na maltu MC30` 0,000
C5 13.6"m2"*0.5"m""v úseku betonové zdi 6,800
C7 C7 22,850
C7 "Celkem: "22.5+0.35 22,850
D24 D24 4,439
D24 4.439"t""vysekání spár 4,439
D5 D5 8,965
D5 16.3"m2"*0.55"m""v úseku kamenné zdi 8,965
E24 E24 9,430
E24 "Celkem: "1.45+3.3924+0.149+4.439 9,430
E5 E5 15,765
E5 "Mezisoučet: "6.8+8.965 15,765
F5 F5 29,383
F5 "Celkem: "13.618+6.8+8.965 29,383
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SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu (č.a. 502 029)
A1 A1 48,852
A1 " "27.14*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 48,852
A11 A11 0,422
" ""` ``viz výkres tvaru a výztuže úložných prahů` 0,000
A11 81*(2.58+1.83+1.39)*0.89*1.01/1000 "pozice 101,102,103 0,422
A12 A12 24,000
A12 " "12*2 24,000
A13 A13 1,800
" ""` ``viz příloha Tvaru a výztuž říms` 0,000
A13 1.8 1,800
A14 A14 6,781
A14 " "(8.34+2.13+6.635+8.4*2)*0.2 6,781
A16 A16 0,180
" ""` ``viz příloha Tvar a výztuž říms` 0,000
A16 0.18 0,180
A17 A17 1,800
" ""` ``dilatační spáry říms` 0,000
A17 (0.2+0.5+0.2)*2 1,800
A19 A19 16,690
A19 " "8.2+8.49 "chránička d63 16,690
A2 A2 33,660
" ""` ``odstranění povrchu ve směru ul. Žatecká` 0,000
A2 3.3*(5.4+1.6*1.5*2) 33,660
A21 A21 1,000
" ""` ``podrobnosti viz výkres D.4.06` 0,000
A21 1 1,000
A22 A22 48,000
" ""` ``dodatečné kotvení zábradlí` 0,000
A22 12*4 48,000
A23 A23 3,012
" ""` ``viz výkres D.4.03 přiložení na plastbeton` 0,000
A23 0.12*(5.4+7.15)*2 "elektroizolační desky 3,012
A24 A24 26,800
Strana 122 z 140
Kód Popis MJ Výměra
" ""` ``viz příloha tvar a výztuž nosné konstrukce` 0,000
A24 26.8 26,800
A25 A25 2,750
" ""` ``viz příloha Tvar a výztuž nosné konstrukce` 0,000
A25 2.75 2,750
A26 A26 42,168
" ""` ``podhled nosné konstrukce` 0,000
A26 6.72*(5.4+7.15)/2 42,168
A28 A28 6,478
" ""` ``viz D.4.03 - příčný řez - polymerbeton ` 0,000
A28 (0.14*2+0.22)*(5.4+7.555) 6,478
A29 A29 6,478
A29 " "(0.14*2+0.22)*(5.4+7.555) 6,478
A3 A3 56,800
" ""` ``svahovaný výkop za nábřežními zdmi, odměřeno z dwg` 0,000
A3 3.2*(5.4+7.55+1.6*1.5*2) 56,800
A30 A30 0,955
" ""` ``viz výkres D.4.02` 0,000
A30 0.0737*(5.4+7.555) "podkl.beton drenáže 0,955
A31 A31 74,415
" ""` ``fr. 0-32` 0,000
A31 3.3*(5.4+7.55+1.6*1.5*4) 74,415
A33 A33 12,018
" ""` ``ochranný nátěr říms` 0,000
A33 (2.133+6.635+8.4)*(0.2+0.5) 12,018
A34 A34 13,473
" ""` ``viz výkres D.4.03` 0,000
A34 (5.4+7.555)*1.04 "separační folie 13,473
A35 A35 0,011
A35 " "28.49*0.00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,011
A36 A36 34,786
A36 " "28.49*1.221 "Přepočtené koeficientem množství 34,786
A37 A37 28,490
A37 " "2.2*(5.4+7.55) 28,490
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A38 A38 50,000
" ""` ``viz výkres D.4.02 - dodávka uceleného systému dodavatele` 0,000
A38 50 "plocha odečtena z dwg 50,000
A39 A39 28,490
A39 " "2.2*(5.4+7.55) 28,490
A41 A41 2,000
A41 " "2 "vyústění drenáže 2,000
A43 A43 0,044
" ""` ``viz výkres Tvar a výztuž úložných prahů - pozice 105` 0,000
A43 82*0.85*0.62*1.01/1000 0,044
A44 A44 347,760
" ""` ``viz výkres D.4.06 - 21 kg/m zábradlí` 0,000
A44 (8.2+8.36)*21.0 347,760
A46 A46 32,388
" ""` ``viz výkres D.4.02 - ochr. geotextilie 600 g/m2` 0,000
A46 2.5*(5.4+7.555) 32,388
A47 A47 2,721
" ""` ``viz výkres D.4.03 - měkčený plast - bednění spáry` 0,000
A47 (5.4+7.555)*0.21 2,721
A48 A48 12,955
" ""` ``viz výkres D.4.03 vč. těsnícího profilu` 0,000
A48 5.4+7.555 "trvale pružný tmel 12,955
A49 A49 12,955
" ""` ``viz výkres D.4.03 ` 0,000
A49 5.4+7.555 12,955
A5 A5 27,140
" ""` ``zásyp před mostem, odměřeno z dwg` 0,000
A5 1.85*(5.4+7.55+2*0.86) "pláň zhutnit na 30 MPa 27,140
A50 A50 3,024
" ""` ``ubourání nábřežních zdí pro nové úložné prahy` 0,000
A50 0.6*1.0*5.04 3,024
A52 A52 310,000
" ""` ``odhad 20kg/mb` 0,000
A52 20*7.75*2 310,000
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A53 A53 2,400
" ""` ``pro prostup drenážního potrubí nábřežná zdí` 0,000
A53 1.2*2 2,400
A54 A54 17,550
" ""` ``stávají nábřežní zdi pro nové úložné prahy` 0,000
A54 (5.4+7.55+4*1.15)*1.0 17,550
A55 A55 41,000
" ""` ``vrty pr. 25 mm pro spřahující výztuž úložných prahů` 0,000
A55 82*0.5 "hloubka vrtů 0,5m 41,000
A56 A56 49,726
A56 " "49.726 "železobeton 49,726
A57 A57 60,666
A57 " "10.94+15.401+34.042+0.242+0.041 60,666
A58 A58 0,310
A58 " "0.31 "zábradlí 0,310
A6 A6 5,180
" ""` ``kolem drenážní trubky` 0,000
A6 0.4*(5.4+7.55) 5,180
A7 A7 15,950
A7 " "5.4+7.55+2*1.5 15,950
A8 A8 5,800
" ""` ``viz příloha tvar a výztuž úložných prahů` 0,000
A8 5.8 5,800
A9 A9 27,980
" ""` ``úložné prahy` 0,000
A9 2.0*(5.4+7.55)+1.0*0.52*4 27,980
B1 B1 48,852
B1 "Celkem: "48.852 48,852
B11 B11 0,198
B11 17*(5.4+7.55)*0.89*1.01/1000 "pozice 104 0,198
B12 B12 24,000
B12 "Celkem: "24 24,000
B13 B13 1,800
B13 "Celkem: "1.8 1,800
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B14 B14 6,781
B14 "Celkem: "6.781 6,781
B16 B16 0,180
B16 "Celkem: "0.18 0,180
B17 B17 1,800
B17 "Celkem: "1.8 1,800
B19 B19 16,690
B19 "Celkem: "16.69 16,690
B2 B2 33,660
B2 "Celkem: "33.66 33,660
B21 B21 1,000
B21 "Celkem: "1 1,000
B22 B22 48,000
B22 "Celkem: "48 48,000
B23 B23 3,012
B23 "Celkem: "3.012 3,012
B24 B24 26,800
B24 "Celkem: "26.8 26,800
B25 B25 2,750
B25 "Celkem: "2.75 2,750
B26 B26 9,172
"`svislé plochy` 0,000
B26 0.53*(8.4+2.13+6.455+0.32) 9,172
B28 B28 6,478
B28 "Celkem: "6.4775 6,478
B29 B29 6,478
B29 "Celkem: "6.4775 6,478
B3 B3 56,800
B3 "Celkem: "56.8 56,800
B30 B30 0,955
B30 "Celkem: "0.9547835 0,955
B31 B31 74,415
B31 "Celkem: "74.415 74,415
B33 B33 12,018
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B33 "Celkem: "12.0176 12,018
B34 B34 13,473
B34 "Celkem: "13.4732 13,473
B35 B35 0,011
B35 "Celkem: "0.0111111 0,011
B36 B36 34,786
B36 "Celkem: "34.78629 34,786
B37 B37 28,490
B37 "Celkem: "28.49 28,490
B38 B38 50,000
B38 "Celkem: "50 50,000
B39 B39 28,490
B39 "Celkem: "28.49 28,490
B41 B41 2,000
B41 "Celkem: "2 2,000
B43 B43 0,044
B43 "Celkem: "0.04364614 0,044
B44 B44 347,760
B44 "Celkem: "347.76 347,760
B46 B46 32,388
B46 "Celkem: "32.3875 32,388
B47 B47 2,721
B47 "Celkem: "2.72055 2,721
B48 B48 12,955
B48 "Celkem: "12.955 12,955
B49 B49 12,955
B49 "Celkem: "12.955 12,955
B5 B5 27,140
B5 "Celkem: "27.1395 27,140
B50 B50 3,393
B50 1.15*1.0*(0.4+2.55) 3,393
B52 B52 310,000
B52 "Celkem: "310 310,000
B53 B53 2,400
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B53 "Celkem: "2.4 2,400
B54 B54 17,550
B54 "Celkem: "17.55 17,550
B55 B55 41,000
B55 "Celkem: "41 41,000
B56 B56 0,310
B56 0.31 "zábradlí 0,310
B57 B57 60,666
B57 "Celkem: "60.666 60,666
B58 B58 0,310
B58 "Celkem: "0.31 0,310
B6 B6 5,180
B6 "Celkem: "5.18 5,180
B7 B7 15,950
B7 "Celkem: "15.95 15,950
B8 B8 5,800
B8 "Celkem: "5.8 5,800
B9 B9 27,980
B9 "Celkem: "27.98 27,980
C11 C11 0,620
C11 "Celkem: "0.42230322+0.197892835 0,620
C26 C26 8,806
C26 0.68*(5.4+7.55) 8,806
C50 C50 6,417
C50 "Celkem: "3.024+3.3925 6,417
C56 C56 50,036
C56 "Celkem: "49.726+0.31 50,036
D26 D26 60,146
D26 "Celkem: "42.168+9.17165+8.806 60,146
SO 05/ SO 05.1 Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku
A24 A24 42,000
" ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3` 0,000
A24 180"m2"/3*0.7 42,000
B24 B24 42,000
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B24 "Celkem: "42 42,000
SO 05/ SO 05.2 Ochranná jímka pro II. etapu stavby
A10 A10 4,520
" ""` ``příloha D.1.5.3` 0,000
"`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení` 0,000
A10 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
A11 A11 124,340
" ""` ``vod. přemístění kamene do záhozu pro SO 01 (II.etapa)` 0,000
A11 124.34 124,340
A12 A12 1 797,160
" ""` ``vodorovné přemístění z mezideponie` 0,000
A12 (677.7+1119.46)"m3 1 797,160
A13 A13 124,340
" ""` ``zához, vodorovné přemístění z mezideponie` 0,000
A13 124.34"m3 124,340
A14 A14 1 797,160
A14 " "1797.16"m3""výkop 1 797,160
A15 A15 1 797,160
" ""` ``naložení zeminy na mezideponii, zemina z SO 05.1 (I.etapa)` 0,000
A15 1797.16"m3 1 797,160
A16 A16 124,340
" ""` ``zához, naložení na mezideponii` 0,000
A16 124.34"m3 124,340
A19 A19 4,880
" ""` ``příloha D.1.5.5` 0,000
"`smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení` 0,000
A19 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
A2 A2 43,500
" ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5` 0,000
"`Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m` 0,000
A2 290"m2"*0.15"m 43,500
A20 A20 43,500
" ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5` 0,000
"`Štěrkopískový podsyp panelové vozovky, tl. 150m` 0,000
Strana 129 z 140
Kód Popis MJ Výměra
A20 0.75"m2"*58.0"m 43,500
A21 A21 4,880
" ""` ``příloha D.1.5.5` 0,000
"`Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm` 0,000
A21 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
A22 A22 4,880
" ""` ``příloha D.1.5.5` 0,000
"`Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm` 0,000
A22 6.1"m"*0.05"m2"*16"ks 4,880
A23 A23 93,940
" ""` ``příloha D23.1.5.4, D23.1.5.5` 0,000
"`Zához z lomového kamene bez dodávky kamene` 0,000
"`dočasné uložení kamenů do záhozu v SO 05.2 s použitím materiálu z SO 05.1` 0,000
A23 3.0"m2"*22.0"m"+2.2"m2"*12.7"m""VPŘ C-C 93,940
A24 A24 174,000
" ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5` 0,000
A24 58"ks"*3.0"m"*1.0"m 174,000
A25 A25 6,000
" ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5` 0,000
"`opotřebení materiálu 50%` 0,000
A25 6"m 6,000
A27 A27 372,000
" ""` ``příloha D.1.5.4, D.1.5.5` 0,000
A27 4.0"m"*58.0"m"+14"m"*10"m 372,000
A28 A28 87,928
A28 " "87.928"t""dovoz panelů z mezideponie 87,928
A29 A29 87,928
A29 " "87.928"t""dovoz panelů z mezideponie 87,928
A3 A3 372,000
A3 " "372"m2 372,000
A30 A30 87,928
A30 " "58"ks"*1.516"t/ks""naložení panelů na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 87,928
A31 A31 0,298
A31 " "0.298"t""geotextílie 0,298
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A4 A4 124,340
A4 " "124.34"m3 124,340
A6 A6 1 797,160
" ""` ``odkopávka hrázek` 0,000
A6 1797.16"m3 1 797,160
A7 A7 4,520
" ""` ``příloha D.1.5.5` 0,000
"`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně ` 0,000
A7 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
A8 A8 4,520
" ""` ``příloha D.1.5.3` 0,000
"`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně ` 0,000
A8 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
A9 A9 4,520
" ""` ``příloha D.1.5.5` 0,000
"`Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně ` 0,000
A9 61"m"*74.1"kg/m"/1000 4,520
B10 B10 4,520
B10 "Celkem: "4.5201 4,520
B11 B11 124,340
B11 "Celkem: "124.34 124,340
B12 B12 1 797,160
B12 "Celkem: "1797.16 1 797,160
B13 B13 124,340
B13 "Celkem: "124.34 124,340
B14 B14 43,500
B14 43.5"m3""ŠP podklad pod panely 43,500
B15 B15 1 797,160
B15 "Celkem: "1797.16 1 797,160
B16 B16 124,340
B16 "Celkem: "124.34 124,340
B19 B19 4,880
B19 "Celkem: "4.88 4,880
B2 B2 43,500
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B2 "Celkem: "43.5 43,500
B20 B20 43,500
B20 "Celkem: "43.5 43,500
B21 B21 4,880
B21 "Celkem: "4.88 4,880
B22 B22 4,880
B22 "Celkem: "4.88 4,880
B23 B23 30,400
B23 1.6"m2"*19.0"m""VPŘ 0-0 30,400
B24 B24 174,000
B24 "Celkem: "174 174,000
B25 B25 6,000
B25 "Celkem: "6 6,000
B27 B27 372,000
B27 "Celkem: "372 372,000
B28 B28 5,268
B28 5.268"t""dovoz svodidla z mezideponie 5,268
B29 B29 5,268
B29 5.268"t""dovoz svodidla z mezideponie 5,268
B3 B3 372,000
B3 "Celkem: "372 372,000
B30 B30 5,268
B30 5.268"t""naložení svodidla na mezideponii, využije se pro II. etapu stavby 5,268
B31 B31 0,298
B31 "Celkem: "0.298 0,298
B4 B4 124,340
B4 "Celkem: "124.34 124,340
B6 B6 1 797,160
B6 "Celkem: "1797.16 1 797,160
B7 B7 4,520
B7 "Celkem: "4.5201 4,520
B8 B8 4,520
B8 "Celkem: "4.5201 4,520
B9 B9 4,520
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B9 "Celkem: "4.5201 4,520
C14 C14 1 840,660
C14 "Celkem: "1797.16+43.5 1 840,660
C23 C23 124,340
C23 "Celkem: "93.94+30.4 124,340
C28 C28 93,196
C28 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
C29 C29 93,196
C29 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
C30 C30 93,196
C30 "Celkem: "87.928+5.268 93,196
D29 D29 372,784
D29 93.196 * 4"Koeficient množství 372,784
SO 05/ SO 05.3 Provizorní komunikace 70% z celku
A17 A17 79,100
" ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.4, D.1.5.6` 0,000
A17 (38+42+33"ks")*0.7 "provizorní komunikace podél břehu 79,100
B17 B17 86,800
B17 (21+64+39"ks")*0.7 "manipulační plocha 86,800
C17 C17 30,800
C17 (26+18"ks")*0.7 "sjezdová rampa 30,800
D17 D17 196,700
D17 "Celkem: "79.1+86.8+30.8 196,700
SO 06b Kácení a vegetační úpravy - odstranění pařezů (č.a. 502 616)
A1 A1 1,000
" ""` ``I. Etapa výstavby` 0,000
A1 1"ks""č. 3, jasan ztepilý, vícekmen, dn 300 mm 1,000
A2 A2 1,000
" ""` ``I. Etapa výstavby` 0,000
A2 1"ks""č. 1, bez černý, vícekmen, dn 310 mm 1,000
A3 A3 1,000
" ""` ``I. Etapa výstavby` 0,000
A3 1"ks""č. 2, vrba křehká, vícekmen, dn 600 mm 1,000
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A4 A4 1,000
" ""` ``I. Etapa výstavby` 0,000
A4 1"ks""č. 4, vrba křehká, vícekmen, dn 800 mm 1,000
B1 B1 1,000
B1 1"ks""č. 7, vrba křehká, dn 160 mm 1,000
B2 B2 1,000
B2 1"ks""č. 6, vrba křehká, vícekmen, dn 460 mm 1,000
B3 B3 1,000
B3 1"ks""č. 5, vrba křehká, vícekmen, dn 540 mm 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "1 1,000
C1 C1 1,000
C1 1"ks""č. 8, vrba křehká, dn 290 mm 1,000
C2 C2 1,000
C2 1"ks""č. 10, vrba křehká, dn 390 mm 1,000
C3 C3 1,000
C3 1"ks""č. 9, vrba křehká, vícekmen, dn 560 mm 1,000
D1 D1 1,000
D1 1"ks""č. 12, vrba, vícekmen, dn 250 mm 1,000
D2 D2 3,000
D2 "Celkem: "1+1+1 3,000
D3 D3 1,000
D3 1"ks""č. 11, vrba, vícekmen, dn 580 mm 1,000
E1 E1 1,000
E1 1"ks""č. 13, jasan ztepilý, vícekmen, 120 mm 1,000
E3 E3 4,000
E3 "Celkem: "1+1+1+1 4,000
F1 F1 1,000
F1 1"ks""č. 14, vrba, dn 180 mm 1,000
G1 G1 1,000
G1 1"ks""č. 15, vrba, dn 170 mm 1,000
H1 H1 1,000
H1 1"ks""č. 16, vrba, dn 140 mm 1,000
I1 I1 8,000
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Kód Popis MJ Výměra
I1 "Celkem: "1+1+1+1+1+1+1+1 8,000
SO 06c Kácení a vegetační úpravy - náhradní výsadba (č.a. 502 616)
A1 A1 10,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A1 10"ks""jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000
A10 A10 40,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A10 40"ks 40,000
A11 A11 40,000
" ""` ``0,05 kg na rostlinu` 0,000
A11 40"ks 40,000
A13 A13 31,400
A13 " "40"ks"*(3.14*0.5*0.5) 31,400
A14 A14 9,600
A14 " "40"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom 9,600
A16 A16 2,000
" ""` ``0,05 kg na rostlinu` 0,000
A16 40"ks"*0.05"kg/rostlinu 2,000
A17 A17 40,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A17 40"ks 40,000
A2 A2 15,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A2 15"ks""dub letní (Quercus robur) 15,000
A3 A3 10,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A3 10"ks""jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000
A4 A4 5,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A4 5"ks""javor mléč (Acer platanoides) 5,000
A5 A5 4,000
" ""` ``jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3` 0,000
A5 40"ks"*0.1"m3""počet stromů * jamka 0,1 m3 4,000
A6 A6 3,140
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Kód Popis MJ Výměra
A6 " "40"ks"*(3.14*0.5*0.5) *0.1 3,140
A7 A7 40,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
"`jamky 0,5 x 0,5 x 0,4 m=0,1m3` 0,000
A7 40"ks 40,000
A8 A8 15,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A8 15"ks""dub letní (Quercus robur) 15,000
A9 A9 40,000
" ""` ``náhradní výsadba na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň ` 0,000
A9 40"ks 40,000
B11 B11 40,000
B11 "Celkem: "40 40,000
B13 B13 31,400
B13 "Celkem: "31.4 31,400
B14 B14 9,600
B14 "Celkem: "9.6 9,600
B16 B16 2,000
B16 "Celkem: "2 2,000
B5 B5 4,000
B5 "Celkem: "4 4,000
B6 B6 3,140
B6 "Celkem: "3.14 3,140
B8 B8 10,000
B8 10"ks""jilm vaz (Ulmus laevis) 10,000
C8 C8 10,000
C8 10"ks""jilm habrolistý (Ulmus minor) 10,000
D8 D8 5,000
D8 5"ks""javor mléč (Acer platanoides) 5,000
E8 E8 40,000
E8 "Celkem: "15+10+10+5 40,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__




REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 16 417 173,62
21,00% 13 567 912,08 2 849 261,54
15,00% 0,00 0,00
SoD502320
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
13 567 912,08
Sazba daně Základ daně Výše daně
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Priloha c. 1 SOD 1059/2023 b) Oceneny soupis praci
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD502320
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
Soupis
Soupis
STA
Provizorní komunikace 30% SO 05.3 z celku 1 665 195,27 2 014 886,28
VON 2 Vedlejší a ostatní konstrukce - pro SO 02 1 699 389,55 2 056 261,36
SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce 3 939 434,33 4 766 715,54
SO 05.1 Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku 2 274 239,06 2 751 829,26
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 02 Rybí přechod 7 929 088,20 9 594 196,72
13 567 912,08 16 417 173,62
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
1. 8. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 7 929 088,20
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 929 088,20 21,00% 1 665 108,52
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 9 594 196,72
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 02 - Rybí přechod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 7 929 088,20
1 - Zemní práce 1 027 727,14
2 - Zakládání 117 292,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 428 487,39
4 - Vodorovné konstrukce 1 009 515,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 050,97
766 - Konstrukce truhlářské 30 203,52
767 - Konstrukce zámečnické 146 289,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 735 811,49
997 - Přesun sutě 238 369,85
998 - Přesun hmot 97 339,14
SO 02 - Rybí přechod
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 929 088,20
D 1 Zemní práce 1 027 727,14
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše M2 217,000 60,56 13 141,52 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111
VV " ""` ``VV dle D.1.2.1. tab. 2`
VV A2 217 217,000
2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 217,000 21,78 4 726,26 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
ornice sejmuta v tl. 0,1 m"
VV " ""` ``VV dle D.1.2.1. tab. 2 v tl. 0,1 m`
VV A3 217 217,000
3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 2 045,000 81,79 167 260,55 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
VV " ""` ``Rybí přechod`
VV A4 2040 2 040,000
VV "`Schody`
VV B4 5 5,000
VV C4 "Celkem: "2040+5 2 045,000
4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 60,000 158,08 9 484,80 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100
VV " ""` ``úpravy podjezí dle D.1.2.1. tab. 4`
VV A5 60 60,000
5 K 162602112 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m M2 217,000 49,70 10 784,90 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162602112
6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 504,000 73,93 111 190,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104
VV A7 " ""přemístění ornice na mezideponii 44 zpět"22*2 44,000
VV B7 "přemístění výkopku na mezideponie 44 zpět"2*730 1 460,000
VV C7 "Celkem: "44+1460 1 504,000
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 02 - Rybí přechod
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7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 60,000 65,67 3 940,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV " ""` ``úpravy podjezí dle D.1.2.1. tab. 4`
VV A6 60 60,000
8 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 315,000 432,55 568 803,25 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A9 " "2045+60 "výkop 2 105,000
VV B9 -(730+60) "zpětný zásyp -790,000
VV C9 "Celkem: "2105+-790 1 315,000
9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 752,000 41,84 31 463,68 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV A10 " ""naložení na mezideponii "22 22,000
VV B10 "naložení na mezideponie"730 730,000
VV C10 "Celkem: "22+730 752,000
10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 730,000 122,69 89 563,70 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV A11 " ""Rybí přechod včetně zdi v podjezí dle D.1.2.1. tab. 3"730 730,000
11 K 174251101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 60,000 59,85 3 591,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251101
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
úprava dna RP dnovým substrátem"
VV " ""` ``Dno rybího přechodu`
VV A12 60 60,000
12 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovin
M2 76,000 26,11 1 984,36 CS ÚRS 2022 02
PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111
VV A13 " ""urovnání povrchu pro zatravnění dle D.1.2.1. tab. 2"76 76,000
13 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy přes 250 do 300 mm
M2 76,000 114,82 8 726,32 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351005
VV A14 " ""zpětné ohumusování v tl. 0,28 mm dle D.1.2.1. tab. 2"76 76,000
14 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 76,000 18,32 1 392,32 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
15 K 00572410 osivo směs travní parková KG 1,520 117,97 179,31 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572410
16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 M3 5,000 298,85 1 494,25 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312
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D 2 Zakládání 117 292,80
17 K 274315413 Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 M3 24,000 4 887,20 117 292,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274315413
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
základové pasy balvanitých přepážek z betonu prostého C30/37 XF3 S1"
VV A17 " ""Objem pasů přepážek RP"16"ks"*1"m - šířky"*0.5"m výšky"*3"m délky 24,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 428 487,39
18 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 365,416 4 887,20 1 785 861,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C 30/37 XF3 S3"
VV A22 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 7 konstrukce RP"334 334,000
VV B22 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 14 sanace zdi"1.896 1,896
VV C22 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 13 schody"29.52 29,520
VV D22 "Celkem: "334+1.896+29.52 365,416
19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1 300,000 954,97 1 241 461,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV A23 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 8 konstrukce RP"816 816,000
VV B23 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 13 schody"477 477,000
VV C23 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 14 sanace zdi"7 7,000
VV D23 "Celkem: "816+477+7 1 300,000
20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1 300,000 337,05 438 165,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
21 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 18,417 28 649,09 527 630,29 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
VV " ""` ``podrobný výkaz výměr viz D25.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D25.1.2.12`
VV A25 "prům. 8"1.225 1,225
VV B25 "prům. 12"17.192 17,192
VV C25 "Celkem: "1.225+17.192 18,417
22 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 7,558 28 649,09 216 529,82 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
VV " ""` ``podrobný výkaz výměr viz D26.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D26.1.2.12`
VV A26 "RP prům. 14"7.507 7,507
VV "`schéma výztuže viz D26.1.2.13. `
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VV B26 "kotvy sanace zdi"0.05075 0,051
VV C26 "Celkem: "7.507+0.05075 7,558
23 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 1,238 28 649,09 35 467,57 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
karisíť 100x100x8"
VV " ""` ``podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D.1.2.12`
VV A27 "zeď v podjezí" 1.079 1,079
VV B27 "sanace zdi schéma výztuže viz D.1.2.13. "0.09859 0,099
VV C27 "schody schéma výztuže D.1.2.7" 0.06044 0,060
VV D27 "Celkem: "1.079+0.09859+0.06044 1,238
24 K 32136R01
Montáž drážek provizorního hrazení ocelový válcovaný profil, včetně svařování, uložení a kotvících prvků z
ocelové pásoviny
M 14,820 606,69 8 991,15 R-položka
PP Montáž drážek provizorního hrazení ocelový válcovaný profil, včetně svařování, uložení a kotvících prvků z ocelové pásoviny
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dle D.1.2.5.3."
25 K 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 T 0,076 33 165,54 2 520,58 CS ÚRS 2022 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010822
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Dle D.1.2.1. tab. 10 Hmotnost: 18,80 kg/m"
26 K 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm T 0,072 33 165,54 2 387,92 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010178
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Dle D.1.2.1. tab. 10 Hmotnost: 0,96 kg/m"
27 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms M 34,900 817,90 28 544,71 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171111
VV " ""` ``podrobná specifikace D29.1.2.1. str. 8 - detail SO 04 D29.4.06`
VV A29 "RP"31 31,000
VV B29 "Zeď"3.9 3,900
VV C29 "Celkem: "31+3.9 34,900
28 K 74910602R zábradlí trubkové třímadlové vč. povrchové úpravy M 34,900 3 690,68 128 804,73 R-položka
PP zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm
29 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu KUS 33,000 202,23 6 673,59 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317171126
VV " ""` ``podrobná specifikace D21.1.2.1. str. 8 - detail SO 04 D21.4.06`
VV A21 "kotvící desky RP"29 29,000
VV B21 "kotvící desky zeď"4 4,000
VV C21 "Celkem: "29+4 33,000
30 K 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 M 33,000 165,15 5 449,95 CS ÚRS 2022 02
PP tyč závitová Pz 4.6 M16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31197006
Strana 8 z 40
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
podrobná specifikace D.1.2.1. str. 8 - detail SO 04 D.4.06. 4ks dl. 0,25 m závitová tyč M16 nerez A4"
D 4 Vodorovné konstrukce 1 009 515,97
31 K 451313521 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm M2 22,300 4 887,20 108 984,56 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451313521
VV A31 " ""podkladní vrstva C30/37 XF3 S1 (šimá plocha)"22.3 22,300
32 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. C 30/37
M3 84,500 4 887,20 412 968,40 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311171
VV A32 " ""Podkladní 51.3 vyplňovací beton pod RP příloha D.1.2.9."57"m"*4.5"m"*0.2"m 51,300
VV B32 "podkladní beton pod zdí v podjezí"1.5*16.3*0.2 4,890
VV C32 "vyplnění prostoru mezi zdí v podjezí 51.3 RP" 0.5*16.3 8,150
VV D32 "dno v nadjezí viz 20.16.1.2.1. str. 11"16.8*1.2 20,160
VV E32 "Celkem: "51.3+4.89+8.15+20.16 84,500
33 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-
63 mm
M3 0,595 1 224,61 728,64 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531112
VV A33 " ""podklad pod schodiště D.1.2.7." 4.25*1.4*0.1 0,595
34 K 457971122
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geot
M2 219,000 62,69 13 729,11 CS ÚRS 2022 02
PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes
10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971122
VV A34 " ""plocha dle D.1.2.1 tab 8"219 219,000
35 K 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 284,700 31,35 8 925,35 CS ÚRS 2022 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311060
VV A40 " ""plocha dle D.1.2.1 tab 8 + 30% ztrátovost"219*1.30 284,700
36 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 33,750 2 113,29 71 323,54 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
VV A35 " ""opevnění břehu mezi RP 7.5 schody dle D.1.2.2."15"m2"*0.5"m 7,500
VV B35 "opevnění paty RP v podjezí dle D.1.2.5.2."1.75"m2"*15"m 26,250
VV C35 "Celkem: "7.5+26.25 33,750
37 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 k
M2 45,000 213,46 9 605,70 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003
VV A36 " ""opevnění břehu mezi RP 15 schody dle D.1.2.2."15 15,000
VV B36 "pata zdi v podjezí dle D.1.2.5.2."(0.5+1.5)*15 30,000
VV C36 "Celkem: "15+30 45,000
38 K 463212R01 Zřízení balvanité překážky z lomového kamene z odvalu. materiál specifikován samostatně KS 16,000 11 234,94 179 759,04 R-položka
PP Zřízení balvanité překážky z lomového kamene z odvalu. materiál specifikován samostatně
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Součástí položky je osazení jednotlivých kamenů včetně utěsnění spar mezi kameny a stěnou rybího přechodu a očistění povrchu kamenů"
39 K 583806R01 kámen oblohranný jednotlivě vybíraný dle specifikace D.1.2.1 KS 48,000 3 258,13 156 390,24 R-položka
PP kámen lomový netříděný žula odval
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pro každou přepážku budou použity 2 kameny rozměrů minimálních rozměrů 0,5x0,5x1,5 m a jeden o rozměrech 0,75x0,75x1,5 m. rozměry
balvanů však nepřesáhnou 1x1x2 m. Cena položky obsahuje i rezervu na přípravné kamenické úpravy."
VV A39 " "16"přepážek" * 3"kameny 48,000
40 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 22,300 2 112,17 47 101,39 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513327
VV A38 " ""dle D.1.2.4.2, D.1.2.4.4 - lomový kámen rigolový + MC15"22.3 22,300
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 050,97
51 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí
asfaltovou
M2 302,340 235,93 71 331,08 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112011
VV A42 " ""2x penetrační nátěr"151.17*2 302,340
52 K 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová T 0,333 78 644,57 26 188,64 CS ÚRS 2022 02
PP suspenze hydroizolační asfaltová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11163346
P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,75 kg/m2
53 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,333 1 595,36 531,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
D 766 Konstrukce truhlářské 30 203,52
54 K 766R01 Opatření proti plaveninám - montáž a dodávka KPL 1,000 27 750,30 27 750,30 R-položka
PP Opatření proti plaveninám - montáž a dodávka
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
konstrukce opatření proti plaveninám před vtokovým oknem"
VV A45 " ""podrobná specifikace D.1.2.1. tab 12"1 1,000
55 K 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m M3 0,210 11 055,18 2 321,59 CS ÚRS 2022 02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60512125
VV A44 " ""hrazení vstupní okno - podrobný výkaz výměr D.1.2.1. tab 11"0.21 0,210
56 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,116 1 134,73 131,63 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101
D 767 Konstrukce zámečnické 146 289,93
57 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 30,000 341,54 10 246,20 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
58 K 767211R01
Schodiště se zábradlím, kotvících prků, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo
lehčeného betonu. Podrobná specifikace dle PD
KPL 1,000 54 993,90 54 993,90 R-položka
PP
Schodiště se zábradlím, kotvících prků, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu. Podrobná
specifikace dle PD
P
Poznámka k položce:
Kompozitové schodiště RP
dle D.1.2.11. Položka zahrnuje dodávku , materiál i montáž včetně kotvících prvků.
59 K 767R01 Provizorní hrazení vtokového okna - deska - montáž a dodávka KPL 1,000 80 442,16 80 442,16 R-položka
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PP Provizorní hrazení vtokového okna - deska - montáž a dodávka
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
specifikace dle PD D.1.2.10. Položka zahrnuje dodávku , materiál i montáž včetně kotvících prvků.
60 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,363 1 674,01 607,67 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
VV A50 " ""schodiště"0.12525 0,125
VV B50 "provizorní hrazení" 0.232+0.006 0,238
VV C50 "Celkem: "0.12525+0.238 0,363
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 735 811,49
41 K 931626112
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava dvojnásobným
nátěrem
M2 51,000 293,23 14 954,73 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava dvojnásobným nátěrem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931626112
VV A52 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 7 konstrukce RP"51 51,000
42 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 51,000 393,22 20 054,22 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV " ""` ``příloha D.1.2.9.`
VV "`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel`
VV A53 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"51 51,000
43 K 624631412
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z
pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
M 102,000 45,50 4 641,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do
30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624631412
VV " ""` ``příloha D.1.2.9.`
VV "`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel`
VV A51 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"102 102,000
44 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 102,000 730,27 74 487,54 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
VV " ""` ``příloha D.1.2.9.`
VV "`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel`
VV A54 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"102 102,000
45 K 953961218
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 30, hloubka 270 mm
KUS 216,000 868,46 187 587,36 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 30, hloubka 270 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961218
VV A55 " ""sanace zhlaví zdi dle D.1.2.13"84 84,000
VV B55 "kotvení zábradlí"33*4 132,000
VV C55 "Celkem: "84+132 216,000
46 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého M3 229,400 1 865,00 427 831,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513116
VV " ""` ``podrobný výkaz výměr D56.1.2.1. tab 5 - opěrná zeď`
VV A56 220 220,000
VV "`podrobný výkaz výměr D56.1.2.1. tab 6 - stávající schody`
VV B56 9.4 9,400
VV C56 "Celkem: "220+9.4 229,400
47 K 98511121R Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm M2 6,960 629,16 4 378,95 R-položka
PP Odfrézování povrchu zdi do hloubky 20mm
VV A57 " ""Dle D.1.2.5.4 6.96 D.1.2.1. tab. 14" 6.96 6,960
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48 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 6,960 269,64 1 876,69 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV A58 " ""Dle D.1.2.5.4 6.96 D.1.2.1. tab. 14" 6.96 6,960
D 997 Přesun sutě 238 369,85
49 K 99731251R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
T 505,160 471,87 238 369,85 CS ÚRS 2022 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/99731251R
D 998 Přesun hmot 97 339,14
50 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 225,625 431,42 97 339,14 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 274 239,06
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 274 239,06 21,00% 477 590,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 751 829,26
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 274 239,06
1 - Zemní práce 1 045 719,16
2 - Zakládání 30 338,73
4 - Vodorovné konstrukce 98 941,36
5 - Komunikace pozemní 135 271,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 370,49
997 - Přesun sutě 4 857,68
998 - Přesun hmot 11 858,17
OST - Ostatní 926 882,39
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 274 239,06
D 1 Zemní práce 1 045 719,16
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 54,000 50,88 2 747,52 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii (58 ks pro SO 05.2)
2 ks, které se nevyužijí v II.etapě mohou sloužit jako rezerva a zůstanou v majetku zhotovitele"
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 13,500 224,92 3 036,42 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 72,000 18,56 1 336,32 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 45,162 219,42 9 909,45 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
zához bude opětovně využit:
124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa), dočasně se uloží na mezideponii
26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)"
5 K 11510120R1 Čerpání vody z jímky KPL 0,300 1 123 477,98 337 043,39 R-položka
PP Čerpání vody z jímky
6 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 555,516 81,79 45 435,65 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
7 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
opracování
T 1,112 44 939,75 49 973,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116111
SO 05.1 - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
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8 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
montáž
T 1,112 22 469,88 24 986,51 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116112
9 K 159202200R štětovnice VL 604 T 1,112 50 557,22 56 219,63 R-položka
PP štětovnice VL 604
10 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu
demontáž
T 1,112 16 852,40 18 739,87 CS ÚRS 2022 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153116113
11 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 7,860 59,14 464,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
12 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 539,148 139,99 75 475,33 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
13 K 162651152
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 37,302 184,03 6 864,69 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651152
14 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 66,756 432,55 28 875,31 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
15 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 555,516 105,38 58 540,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
16 K 10364100R Zemina vhodná do násypů T 999,929 324,69 324 666,95 R-položka
PP Zemina vhodná do násypů
17 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 72,000 19,50 1 404,00 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
D 2 Zakládání 30 338,73
18 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 13,500 1 377,40 18 594,90 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
19 K 292211111 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení M3 1,098 5 280,42 5 797,90 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211111
20 K 05213011R výřezy tyčové M3 1,098 3 426,66 3 762,47 CS ÚRS 2022 02
PP výřezy tyčové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/05213011R
21 K 292211112 Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění M3 1,098 1 988,58 2 183,46 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/292211112
D 4 Vodorovné konstrukce 98 941,36
22 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 45,162 2 190,81 98 941,36 CS ÚRS 2022 02
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PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
zához bude opětovně využit:
124,34m3 - využití v SO 05.2 (II.etapa)
26,2 m3 - zához SO 01 (I. etapa)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4
"
D 5 Komunikace pozemní 135 271,08
23 K 584121111R
Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do
200 m2
M2 54,000 770,72 41 618,88 R-položka
PP Osazení silničních dílců ze železového betonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely se zpětně využijí pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii"
24 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 18,000 5 202,90 93 652,20 R-položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele "
VV " ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3`
VV A24 180"m2"/3*0.3 18,000
VV B24 "Celkem: "18 18,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 370,49
25 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m (DOD + MTZ) M 1,800 7 744,24 13 939,63 CS ÚRS 2022 02
PP Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m (DOD + MTZ)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/91138114R
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Svodidlo se zpětně využije pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii
Pronájem a opotřebení - svodidla v majetku zhotovitele. "
VV " ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3`
VV A25 6"m"*0.3 1,800
VV B25 "Celkem: "1.8 1,800
26 K 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m M 1,800 1 640,30 2 952,54 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381813
27 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 72,000 48,31 3 478,32 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
D 997 Přesun sutě 4 857,68
28 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
T 27,959 73,03 2 041,85 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571
29 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 111,835 19,10 2 136,05 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
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30 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,058 11 720,29 679,78 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 11 858,17
31 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m T 61,365 193,24 11 858,17 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011
D OST Ostatní 926 882,39
32 K OST_1 Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací KPL 0,300 3 089 607,98 926 882,39 R-položka
PP Zřízení a provoz mostního provizoria pro I.etapu prací, včetně souvisejících prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 665 195,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 665 195,27 21,00% 349 691,01
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 014 886,28
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
SO 05.3 - Provizorní komunikace 30% z celku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 665 195,27
1 - Zemní práce 602 031,76
2 - Zakládání 87 645,86
4 - Vodorovné konstrukce 164 924,77
5 - Komunikace pozemní 631 433,97
767 - Konstrukce zámečnické 127 283,50
8 - Trubní vedení 16 158,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 262,33
997 - Přesun sutě 1 944,58
998 - Přesun hmot 15 509,51
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
SO 05.3 - Provizorní komunikace 30% z celku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 665 195,27
D 1 Zemní práce 602 031,76
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 252,900 50,88 12 867,55 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
panely zůstanou v majetku zhotovitele"
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 62,610 224,92 14 082,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
3 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 332,100 18,56 6 163,78 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 73,080 219,42 16 035,21 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)"
5 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 409,793 81,79 33 516,97 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106
6 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 73,080 59,14 4 321,95 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
7 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 472,403 432,55 204 337,92 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
8 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 409,793 105,38 43 183,99 CS ÚRS 2022 02
SO 05.3 - Provizorní komunikace 30% z celku
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
SO 05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce
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PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
9 K 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 737,627 353,90 261 046,20 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364100
10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 332,100 19,50 6 475,95 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
D 2 Zakládání 87 645,86
11 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm M3 62,610 1 399,87 87 645,86 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111
D 4 Vodorovné konstrukce 164 924,77
12 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 5,400 1 078,55 5 824,17 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315124
13 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
12/15
M3 0,210 4 606,32 967,33 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313131
14 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí M2 1,200 3 078,37 3 694,04 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101
15 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg
M3 73,080 2 113,29 154 439,23 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po odstranění bude kámen využit do záhozu v SO 01 (II.etapa)
Pro záhozové konstrukce z lomového kamene a rovnaniny se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, viz příloha D.4, kap. 1.4"
D 5 Komunikace pozemní 631 433,97
16 K 584121112R
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
M2 252,900 772,96 195 481,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě přes 200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121112R
17 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 84,300 5 171,44 435 952,39 R položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele "
VV " ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.4, D.1.5.6`
VV A17 (38+42+33"ks")*0.3 "provizorní komunikace podél břehu 33,900
VV B17 (21+64+39"ks")*0.3 "manipulační plocha 37,200
VV C17 (26+18"ks")*0.3 "sjezdová rampa 13,200
VV D17 "Celkem: "33.9+37.2+13.2 84,300
D 767 Konstrukce zámečnické 127 283,50
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27 K 76799511R Osazení a montáž ocelových konstrukcí KG 976,140 58,87 57 465,36 R-položka
PP Osazení a montáž ocelových konstrukcí
28 K 159202200 štětovnice VL 604 T 0,400 50 557,22 20 222,89 R-položka
PP štětovnice VL 604
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál zůstane v majetku stavby"
29 K 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule T 0,576 56 174,69 32 356,62 CS ÚRS 2022 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611248
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál zůstane v majetku stavby"
30 K 76799680D Demontáž ocelových konstrukcí KG 976,140 17,66 17 238,63 R-položka
PP Demontáž ocelových konstrukcí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
ocel zůstane v majetku zhotovitele"
D 8 Trubní vedení 16 158,99
18 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 315
M 3,000 1 239,21 3 717,63 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871373121
19 K 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 M 3,090 1 111,14 3 433,42 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611143
20 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 M 3,000 560,62 1 681,86 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395811
21 K 89481115D Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž KPL 0,300 3 900,77 1 170,23 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž vč. obsypu"
22 K 89481115R Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m KPL 0,300 20 519,49 6 155,85 R-položka
PP Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Šachta PVC DN 600/300 komplet, ŠP podsyp, poklop s odvětráním"
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 262,33
23 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 M2 332,100 48,31 16 043,75 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726124
24 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,020 2 175,08 2 218,58 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111
D 997 Přesun sutě 1 944,58
25 K 99731251R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2,730 712,30 1 944,58 R-položka
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PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
D 998 Přesun hmot 15 509,51
26 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo
předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli
T 270,672 57,30 15 509,51 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 699 389,55
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 699 389,55 21,00% 356 871,81
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 056 261,36
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
VON 2 - Vedlejší a ostatní konstrukce - pro SO 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 699 389,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 609 600,55
VRN3 - Zařízení staveniště 646 008,94
VRN4 - Inženýrská činnost 179 759,01
VRN9 - Ostatní náklady 264 021,05
VON 2 - Vedlejší a ostatní konstrukce - pro SO 02
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 1. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 699 389,55
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 609 600,55
1 K 012002000-2 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 02 KPL 1,000 22 469,88 22 469,88
PP Geodetické práce - zaměření skutečného provedení - SO 02
2 K 01220300R Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží KPL 1,000 227 612,65 227 612,65
PP Přítomnost geodeta na stavbě, vytyčení stavebních konstrukcí během stavby, kontrola polohy před betonáží
3 K 01320300R Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 337 048,14 337 048,14
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dokumentace skutečného provedení - 2x paré tištěné, 1x CD ve formátu dwg
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude
obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti
schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného
provedení“. "
5 K 013294000 Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Zpracování výrobně dílenské dokumentace a dokumentace pomocných konstrukcí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
výztuž, šikmé schodiště, zábradlí, opatření proti plaveninám, provizorní hrazení"
D VRN3 Zařízení staveniště 646 008,94
6 K 03120300R Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu KPL 1,000 449 397,52 449 397,52
PP Zařízení staveniště, zřízení a odstranění, vč. uvedení pozemků do původního stavu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Zařízení staveniště a uvedení do původního stavu
- Náklady na stavební buňky - buňka vedoucího staveniště, šatny po celou dobu výstavby
- Sklad na strojírenské komponenty
- Rozvody elektro pro ZS
- Přípojka vody a likvidace odpadní vody
- Oplocení staveniště
- Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště"
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
VON 2 - Vedlejší a ostatní konstrukce - pro SO 02
Strana 27 z 40
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
7 K 03240300R Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Opatření k ochraně inženýrských sítí na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
kabel na mostě"
8 K 034403000 DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby KPL 1,000 28 087,35 28 087,35
PP DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby
9 K 03920300R Čištění komunikací KPL 1,000 112 349,38 112 349,38
PP Čištění komunikací
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
po celou dobu výstavby nutné"
D VRN4 Inženýrská činnost 179 759,01
10 K 04140300R Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO KPL 1,000 28 087,35 28 087,35
PP Náklady na činnost a opatření vyplývající z plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a DIO
11 K 04250301R Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu KPL 1,000 8 426,20 8 426,20
PP Doplnění, dopracování a schválení povodňového plánu
12 K 04250302R Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu KPL 1,000 8 426,20 8 426,20
PP Doplnění, dopracování a schválení havarijního plánu
13 K 04290300R Zpracování kontrolního a zkušebního plánu KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Zpracování kontrolního a zkušebního plánu
14 K 04319400R Zkoušky KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Rozsah specifikován v příloze D.4.1"
15 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02 KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - SO 02
16 K 04400200R Plán kontrol a jakosti KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Plán kontrol a jakosti
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Rozsah specifikován v příloze D.4.1"
D VRN9 Ostatní náklady 264 021,05
17 K 09150400R Billboard - dodávka a montáž KPL 1,000 67 409,63 67 409,63
PP Billboard - dodávka a montáž
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Billboard dle Grafického manuálu publicity pro Operační program Životní prostředí 2021-2027 a dle tiskového podkladu dodaného
objednatelem. Doporučená velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm. Billboard je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na
možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). "
18 K 09150401R Zajištění publicity - stálá pamětní deska - dodávka + montáž KPL 1,000 39 322,28 39 322,28
PP Zajištění publicity - stálá pamětní deska - dodávka + montáž
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Pamětní deska dle Grafického manuálu publicity pro Operační program Životní prostředí 2021-2027 a dle tiskového podkladu dodaného
objednatelem. Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro
pamětní desku
z ekologických materiálů, jako jsou: mosaz, bronz, leštěný kámen "
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19 K 09150402R Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Fotodokumentace před zahájením díla, z výstavby díla
20 K 09150403R Pasportizace objektů KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Pasportizace objektů
21 K 09150404R Součinnost při výkonu TBD KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Součinnost při výkonu TBD
22 K 092103001 Zkušební napuštění RP a proměření rychlostí na přepážkách i tůních KPL 1,000 56 174,69 56 174,69
PP Zkušební napuštění RP a proměření rychlostí na přepážkách i tůních
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Z tohoto měření bude pořízen záznam, který bude vyhodnocen a jeho základě budou provedeny případné úpravy pro zajištění navržené
rychlosti proudění"
23 K 092_R1 Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB v průběhu výstavby KPL 1,000 33 704,81 33 704,81
PP Sledování deformací způsobených technickou seismicitou na LB v průběhu výstavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
položka obsahuje montáž, demontáž, provoz zařízení po dobu výstavby, a ostatní naklady jako nájem, vyhodnocení apod."
24 K 092_R2 Sejmutí a zpětné osazení výstražných cedulí KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Sejmutí a zpětné osazení výstražných cedulí
25 K 092_R5 Monitoring funkčnosti RP po dokončení stavby KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Monitoring funkčnosti RP po dokončení stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Dle metodiky Biologické hodnocení rybích přechodů (Musil, J.) a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní
prostředí pro období 2021-2027.
Požadován dvouletý monitoring.
Podrobná specifikace dle D.1.2.1. kap. D.1.3. včetně závěrečného vyhodnocení a doporučení"
26 K 092_R6 Stavební úpravy po vyhodnocení monitoringu funkčnosti RP KPL 1,000 11 234,94 11 234,94
PP Stavební úpravy po vyhodnocení monitoringu funkčnosti RP
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 1. 8. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 02 Rybí přechod
A10 A10 22,000
A10 " ""naložení na mezideponii "22 22,000
A11 A11 730,000
A11 " ""Rybí přechod včetně zdi v podjezí dle D.1.2.1. tab. 3"730 730,000
A12 A12 60,000
" ""` ``Dno rybího přechodu` 0,000
A12 60 60,000
A13 A13 76,000
A13 " ""urovnání povrchu pro zatravnění dle D.1.2.1. tab. 2"76 76,000
A14 A14 76,000
A14 " ""zpětné ohumusování v tl. 0,28 mm dle D.1.2.1. tab. 2"76 76,000
A17 A17 24,000
A17 " ""Objem pasů přepážek RP"16"ks"*1"m - šířky"*0.5"m výšky"*3"m délky 24,000
A2 A2 217,000
" ""` ``VV dle D.1.2.1. tab. 2` 0,000
A2 217 217,000
A21 A21 29,000
" ""` ``podrobná specifikace D21.1.2.1. str. 8 - detail SO 04 D21.4.06` 0,000
A21 "kotvící desky RP"29 29,000
A22 A22 334,000
A22 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 7 konstrukce RP"334 334,000
A23 A23 816,000
A23 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 8 konstrukce RP"816 816,000
A25 A25 1,225
" ""` ``podrobný výkaz výměr viz D25.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D25.1.2.12` 0,000
A25 "prům. 8"1.225 1,225
A26 A26 7,507
SoD502320
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod
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" ""` ``podrobný výkaz výměr viz D26.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D26.1.2.12` 0,000
A26 "RP prům. 14"7.507 7,507
A27 A27 1,079
" ""` ``podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 8 schéma výztuže D.1.2.12` 0,000
A27 "zeď v podjezí" 1.079 1,079
A29 A29 31,000
" ""` ``podrobná specifikace D29.1.2.1. str. 8 - detail SO 04 D29.4.06` 0,000
A29 "RP"31 31,000
A3 A3 217,000
" ""` ``VV dle D.1.2.1. tab. 2 v tl. 0,1 m` 0,000
A3 217 217,000
A31 A31 22,300
A31 " ""podkladní vrstva C30/37 XF3 S1 (šimá plocha)"22.3 22,300
A32 A32 51,300
A32 " ""Podkladní 51.3 vyplňovací beton pod RP příloha D.1.2.9."57"m"*4.5"m"*0.2"m 51,300
A33 A33 0,595
A33 " ""podklad pod schodiště D.1.2.7." 4.25*1.4*0.1 0,595
A34 A34 219,000
A34 " ""plocha dle D.1.2.1 tab 8"219 219,000
A35 A35 7,500
A35 " ""opevnění břehu mezi RP 7.5 schody dle D.1.2.2."15"m2"*0.5"m 7,500
A36 A36 15,000
A36 " ""opevnění břehu mezi RP 15 schody dle D.1.2.2."15 15,000
A38 A38 22,300
A38 " ""dle D.1.2.4.2, D.1.2.4.4 - lomový kámen rigolový + MC15"22.3 22,300
A39 A39 48,000
A39 " "16"přepážek" * 3"kameny 48,000
A4 A4 2 040,000
" ""` ``Rybí přechod` 0,000
A4 2040 2 040,000
A40 A40 284,700
A40 " ""plocha dle D.1.2.1 tab 8 + 30% ztrátovost"219*1.30 284,700
A42 A42 302,340
A42 " ""2x penetrační nátěr"151.17*2 302,340
Strana 31 z 40
Kód Popis MJ Výměra
A44 A44 0,210
A44 " ""hrazení vstupní okno - podrobný výkaz výměr D.1.2.1. tab 11"0.21 0,210
A45 A45 1,000
A45 " ""podrobná specifikace D.1.2.1. tab 12"1 1,000
A5 A5 60,000
" ""` ``úpravy podjezí dle D.1.2.1. tab. 4` 0,000
A5 60 60,000
A50 A50 0,125
A50 " ""schodiště"0.12525 0,125
A51 A51 102,000
" ""` ``příloha D.1.2.9.` 0,000
"`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel` 0,000
A51 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"102 102,000
A52 A52 51,000
A52 " ""podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 7 konstrukce RP"51 51,000
A53 A53 51,000
" ""` ``příloha D.1.2.9.` 0,000
"`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel` 0,000
A53 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"51 51,000
A54 A54 102,000
" ""` ``příloha D.1.2.9.` 0,000
"`Úprava povrchu těsněných dilatačních spar tl. 20mm, těsnící provazec dn 30mm, silikonový tmel` 0,000
A54 "Délka dilatace dle D.1.2.1 tab. 7"102 102,000
A55 A55 84,000
A55 " ""sanace zhlaví zdi dle D.1.2.13"84 84,000
A56 A56 220,000
" ""` ``podrobný výkaz výměr D56.1.2.1. tab 5 - opěrná zeď` 0,000
A56 220 220,000
A57 A57 6,960
A57 " ""Dle D.1.2.5.4 6.96 D.1.2.1. tab. 14" 6.96 6,960
A58 A58 6,960
A58 " ""Dle D.1.2.5.4 6.96 D.1.2.1. tab. 14" 6.96 6,960
A6 A6 60,000
" ""` ``úpravy podjezí dle D.1.2.1. tab. 4` 0,000
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A6 60 60,000
A7 A7 44,000
A7 " ""přemístění ornice na mezideponii 44 zpět"22*2 44,000
A9 A9 2 105,000
A9 " "2045+60 "výkop 2 105,000
B10 B10 730,000
B10 "naložení na mezideponie"730 730,000
B21 B21 4,000
B21 "kotvící desky zeď"4 4,000
B22 B22 1,896
B22 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 14 sanace zdi"1.896 1,896
B23 B23 477,000
B23 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 13 schody"477 477,000
B25 B25 17,192
B25 "prům. 12"17.192 17,192
B26 B26 0,051
"`schéma výztuže viz D26.1.2.13. ` 0,000
B26 "kotvy sanace zdi"0.05075 0,051
B27 B27 0,099
B27 "sanace zdi schéma výztuže viz D.1.2.13. "0.09859 0,099
B29 B29 3,900
B29 "Zeď"3.9 3,900
B32 B32 4,890
B32 "podkladní beton pod zdí v podjezí"1.5*16.3*0.2 4,890
B35 B35 26,250
B35 "opevnění paty RP v podjezí dle D.1.2.5.2."1.75"m2"*15"m 26,250
B36 B36 30,000
B36 "pata zdi v podjezí dle D.1.2.5.2."(0.5+1.5)*15 30,000
B4 B4 5,000
"`Schody` 0,000
B4 5 5,000
B50 B50 0,238
B50 "provizorní hrazení" 0.232+0.006 0,238
B55 B55 132,000
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B55 "kotvení zábradlí"33*4 132,000
B56 B56 9,400
"`podrobný výkaz výměr D56.1.2.1. tab 6 - stávající schody` 0,000
B56 9.4 9,400
B7 B7 1 460,000
B7 "přemístění výkopku na mezideponie 44 zpět"2*730 1 460,000
B9 B9 -790,000
B9 -(730+60) "zpětný zásyp -790,000
C10 C10 752,000
C10 "Celkem: "22+730 752,000
C21 C21 33,000
C21 "Celkem: "29+4 33,000
C22 C22 29,520
C22 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 13 schody"29.52 29,520
C23 C23 7,000
C23 "podrobný výkaz výměr viz D.1.2.1. tab. 14 sanace zdi"7 7,000
C25 C25 18,417
C25 "Celkem: "1.225+17.192 18,417
C26 C26 7,558
C26 "Celkem: "7.507+0.05075 7,558
C27 C27 0,060
C27 "schody schéma výztuže D.1.2.7" 0.06044 0,060
C29 C29 34,900
C29 "Celkem: "31+3.9 34,900
C32 C32 8,150
C32 "vyplnění prostoru mezi zdí v podjezí 51.3 RP" 0.5*16.3 8,150
C35 C35 33,750
C35 "Celkem: "7.5+26.25 33,750
C36 C36 45,000
C36 "Celkem: "15+30 45,000
C4 C4 2 045,000
C4 "Celkem: "2040+5 2 045,000
C50 C50 0,363
C50 "Celkem: "0.12525+0.238 0,363
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C55 C55 216,000
C55 "Celkem: "84+132 216,000
C56 C56 229,400
C56 "Celkem: "220+9.4 229,400
C7 C7 1 504,000
C7 "Celkem: "44+1460 1 504,000
C9 C9 1 315,000
C9 "Celkem: "2105+-790 1 315,000
D22 D22 365,416
D22 "Celkem: "334+1.896+29.52 365,416
D23 D23 1 300,000
D23 "Celkem: "816+477+7 1 300,000
D27 D27 1,238
D27 "Celkem: "1.079+0.09859+0.06044 1,238
D32 D32 20,160
D32 "dno v nadjezí viz 20.16.1.2.1. str. 11"16.8*1.2 20,160
E32 E32 84,500
E32 "Celkem: "51.3+4.89+8.15+20.16 84,500
SO 05/ SO 05.1 Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku
A24 A24 18,000
" ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3` 0,000
A24 180"m2"/3*0.3 18,000
A25 A25 1,800
" ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.3` 0,000
A25 6"m"*0.3 1,800
B24 B24 18,000
B24 "Celkem: "18 18,000
B25 B25 1,800
B25 "Celkem: "1.8 1,800
SO 05/ SO 05.3 Provizorní komunikace 30% z celku
A17 A17 33,900
" ""` ``příloha D.1.5.2, D.1.5.4, D.1.5.6` 0,000
A17 (38+42+33"ks")*0.3 "provizorní komunikace podél břehu 33,900
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B17 B17 37,200
B17 (21+64+39"ks")*0.3 "manipulační plocha 37,200
C17 C17 13,200
C17 (26+18"ks")*0.3 "sjezdová rampa 13,200
D17 D17 84,300
D17 "Celkem: "33.9+37.2+13.2 84,300
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
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