Cislo smlouvy objednatele : 32/07

SMLOUVA 0 DILO

uzaviena podle ustanoveni § 536 a nasledujicich zakona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
na dodavku pozemkové Upravy véetné upfesnéni a rekonstrukce pfidéli
v kat. Gzemi Malesice, okr. Plzefi-mésto.

|. Smluvni strany

Objednatel: Ceska republika - Ministerstvo zemédglstvi

Odbor Zemédeélska agentura a pozemkovy ufad Plzer
Pozemkovy Ufad Plzen-mésto

sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeri

IC: 00020478

Bankovni spojeni: KB a.s., ¢.u. 279189010237/0100
Zastupce: MVDr. Véclav Brozik, feditel ZA a PU Plzef

/ dale jen objednatel/

Zhotovitel: GEODETICKE SDRUZEN s.r.0.
sidlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Pfibram i
IC: 61682764
DIC: CZ61682764
Bankovni spojeni: CSOB a.s., .0. : 197733946/0300
Zastupce: Ing. Vladimir Luks, jednatel firmy GEODETICKE SDRUZENI s.r.0.

/ dale jen zhotovitel/

Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouveé k provedeni dila :

.Zpracovani pozemkové Upravy vCetné upfesnéni a rekonstrukce pfidéld dle § 13 zakona
¢. 139/2002 Sh. /dale jen PU/ formou obnovy katastralniho operatu az do faze zapisu do katastru nemovitosti
dle souvisejicich platnych pravnich norem a zavaznych pfedpist pro katastralni uzemi Malesice, okr. Plzei-
mésto"

v rozsahu zadani objednatele do vybérového fizeni ze dne 14.11.2006 ¢.j. 5460/2006, jez je nedilnou
soucasti této smiouvy o dilo.

Ill. Dodaci podminky

Zakéazka bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy, upravujicimi danou problematiku,
zejména pak :



- zikonem &. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a pozemkovych afadech a 0 zméné zékona ¢.
229/1991 Sb., o Gpravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému zemé&délskému majetku, ve znéni
pozdgjsich predpisi

- vyhlaskou & 545/2002 Sb., o postupu pfi provadéni pozemkovych {prav a naleZitostech navrhu

; pozemkovych dprav
- zaikonem &. 229/1991 Sb., o Gpravé vlastnickych vztahii k pidé a jinému zemé&dé&lskému majetku,
ve znéni pozd&jsich zmén a dopliiki
- zakonem & 334/1992 Sb., o ochran& zemé&dg&iského ptdniho fondu v platném znéni
- zakonem &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmé&né a doplnéni n&kterych zakoni (lesni zakon) v
platném znéni
- zékonem &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond (vodni zdkon) v platném znéni
- zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, ve zn&ni pozdé&jsich ptedpisi
- zakonem &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti CR (katastralni zikon), ve znéni pozdé&jSich
ptedpist
- vyhlagkou & 190/1996 Sb., k provedeni katastrélniho zédkona, ve znéni pozdé&jsich predpisii
- zikonem &. 265/1992 Sb., o zépisech vlastnickych a jinych prav k nemovitostem, ve znéni
pozdéjsich predpist
- vyhlagkou & 395/1992 Sb., kterou se provad€ji nekterd ustanoveni zékona CNR
- zakonem &. 36/1960 Sb., o izemnim &lenéni statu, ve znéni pozd&jsich predpisi
_ zikonem &. 359/1992 Sb., o zem&mé&ftitskych a katastralnich organech, ve znéni pozdéjSich
piedpist
- zakonem & 200/1994 Sb., o zem&méFicstvi, ve znéni pozdéjsich predpisi
- zikonem &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném zn&ni
- zakonem &. 151/1997 Sb., o oceiiovani majetku, ve znéni pozd€jsich pfedpisi

a dale za pomoci souvisejicich metodickych pom(icek a navodd, napr. :

- Metodiky studie $irsich tzemnich vazeb ochrany pidy a vody v KPU — VUMOP Praha 2005 —

ISBN 80-239-4845-8

- Praktické piirugky pro zpracovani vodohospodéiského a plidoochranného generelu (interni
pomiicka OPU PJ - 1996, T. Kvitek, V. Mazin)

- Rukovéti projektanta MUSES - Cesky tifad ochrany pfirody a MZP CR - 1995

- Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatiiovani ve vefejné spravé - AOPK - L Michal a kol. - 1999

- CSN 736109 — Projektovani polnich cest 5
- Praktické prirutky zpracovani $ir$ich uzemnich vazeb — MZe CR &,j. 40246/03-7170-2003

- doporudenych norem pro jednotlivé specialni obory

V souladu s postupem praci uvedenych v ¢lanku 4. této smlouvy budou vysledky jednotlivych etap dila
predavany objednateli v digitalni a papirové forme spolecné s pfedavacim protokolem. Vysledky geodetickych
praci budou pfedavany objednateli a katastrélnimu Uradu ve formatech *.DGN, pfip. *.VYK (Kokes$), pokud
bude tento format objednatelem od zhotovitele vyzadan. Rastrova data budou piedavana ve formatu *.CIT.
Data budou piedavana na nosi¢ich CD-R nebo DVD.

Pfedavat se bude 2x digitalni forma a 3x graficka a pisemna forma.

Kompletni elaborat PU bude po jejim dokongeni a zapséni do katastru nemovitosti pfedan ve dvojim
vyhotoveni na nosi¢ich CD-R nebo DVD.

IV. Termin plnéni, etapy dila

Smluvni strany se dohodly na nize uvedeném harmonogramu dokoncovéni a pfedavéni ucelenych Casti
dila.

Rekapitulace praci, terminy pinéni jednotlivych etap dila a pracovnich tkon :

Doba pinéni zakazky — zahajeni praci : bfezen 2007
— ukonéeni praci : srpen 2012



1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Rozbory a priizkumy, studie $irsich tizemnich vazeb (cestni sit, voda, plda, biota),
expertizy, zhodnoceni podklad(, USES, UPD a dalsi.

Termin dokonéeni pracovniho tikonu - 31.08.2007

Studie napojeni polnich cest na silnici /doloZeni stanoviska DI PCR a SUS rozhledovym
pomérim/.

Termin dokondeni pracovniho tikonu : 31.08.2007

Studie liniovych staveb.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.08.2007

Dohledani, ovéfeni, doplnéni PBPP a stabilizace a pfedani katastralnimu afadu /oznameni
zavad, seznam soufadnic, vypoCty, nacrty/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 15.09.2007

Pfedani zpracovaného navrhu na obnoveni, resp. dopinéni PPBP ke kontrole na KU /dolozit
potvrzeni o provedené kontrole KU/.

Termin dokondeni pracovniho tkonu : 15.11.2007

Kompletni zhotoveni ortofotomapy (nalétnuti, skenovani, vektorizace).
Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 30.04.2007

Nezbytné nutné zaméfeni (izemi a obvodu PU /seznam parcel, seznam soufadnic lomovych
bod(i/ bez stabilizace /polohopis a vy$kopis/, odstranéni nesoutadli v KN a provedeni
vektorizace mapy.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.07.2007

Predani zaméfeného obvodu a navrhu na fedeni ¢asti parcel KU véetné kompletniho
elaboratu transformaci dat dfivéjSich pozemkovych evidenci, predat KU barevna rastrova
data.

Termin dokonceni pracovniho tukonu : 30.10.2007

Zjistovani priibéhu hranic pozemk{ a obvodu PU v terénu Ipozvani ucastnik( fizeni -
dorucenky, zapisy, protokoly, seznam vlastnikd vstupujicich do PU, seznam biemen/ véetné
oprav chyb v KN.

Viyhotoveni podkladd pro zmény katastralnich hranic /terénni Setfenti, vycisleni vymer pro
vybilancovani zmén, stabilizace a zmény budou realizovany jako soucast vysledneho
elaboratu DKM/.

Termin dokonceni pracovniho tikonu : 31.05.2008

Predani seznamu dotcenych viastnikd PU pro svolani ivodniho jednani /v digitalni podobé
podle vzoru PU/, mapa plvodnich vlastnikli s legendou /v digitélni a pisemné podobeé/ a
ortofotomapa s parcelami pivodnich vlastnik, ¢isly parcel a LV /v digitéini a pisemné
podobé/.

Termin dokondeni pracovniho tikonu : 31.07. 2008

Dokumentaci ZPH (né&crty) a GP na obvodem délené parcely predat ke kontrole KU /dolozit
potvrzeni o kontrole KU/.

Termin dokondeni pracovniho tkonu : 30.09.2008

2. Navrhova a projekéni etapa

21.

Zpracovani planu spoleénych zafizeni a jeho projednani se shorem a dotéenymi organy statni
spravy — zastupitelstvo obce /koncept a Eistopis, priority, harmonogram/.

Graficka podoba — standardni s vyznacenlm stavajiciho a navrzeného stavu, funkénich a
nefunkénich prvk(, schématického oznaceni stietovych’ mist vé. promitnuti planu spolecnych
zafizeni do ortofotomapy.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.03.2009




2.2.

2.3.

Navrh rekonstrukce jednotlivych pfidéld, provéfeni majetku obce a cirkve /provest pravni
zajisténi vlastnického vztahu, jak byl zaloZen v dobé pivodniho pidéleni pozemku na zékladé
evidence vedené v katastru nemovitosti — pisemné i mapové, v nutnych pfipadech vyhotoveni
geometrickych pland/. ,

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 30.09.2009

Zpracovani soupisu narokd véetné projednani se vSemi vlastniky a opravy chyb /nabyvaci
tituly, rejstik LV, aktualizace PSC, piedani seznamu vlastnik s neznamym pobytem,
zemfelych a neznamych vlastnikd pro dofeSeni PU a priib&zna aktualizace tohoto seznamu
béhem celého fizeni/.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.03.2010

Zpracovani konceptu pfedjednaného navrhu nového usporadani pozemki a aktualizace
narok( /ptedlozeni ke kontrole PU/.

Grafick4 podoba — standardni navrh a koncept névrhu vyznacit do ortofotomapy a barevné
vyjadfit objekty spolecnych zafizeni, USES, VKP, soliternich prvk{, vyznadeni sjezdd,
propustkt, nadzemnich a podzemnich siti /napf. sloupd/ apod. — odlisit barevné skutecny a
navrzeny stav.

Vytvofeni a piedani ,uZivatelské mapy’ - tj. mapy vhodného méfitka s vyznacenim
predpokladaného rozmisténi uZivatell pozemki.

Termin dokondeni pracovniho tkonu : 30.09.2010

Zpracovani a projednani navrhu nového uspofadani pozemki se vemi (castniky fizeni,
aktualizace soupisu narokii vlastnik(, piprava a pfedani podkladd pro vydani rozhodnuti dle §
11 odst. 4 zékona ¢. 139/2002 Sb.

Digitalni mapa navrhu nového uspofadani pozemkd s vrstvami v souladu s vye uvedenou
grafickou podobou.

Ortofotomapa s vrstvou parcel dle projednaného navrhu nového uspofadani pozemka.

Termin dokondeni pracovniho dkonu : 31.03.2011

Digitalni mapa s vyznacenim vécnych bfemen a zmén katastrélnich hranic.

Termin dokondeni pracovniho dkonu : 30.06.2011

3. Realiza¢ni etapa

3.1

3.2.

a)

Vytydeni a zaméfeni novych pozemkd s nezbytné nutnou stablllzam véetné protokolarniho
piedani (§ 58b vyhlasky ¢. 190/1996 Sb.).
Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 30.09.2011

Pfiprava a zpracovani podkladd pro vydani rozhodnuti dle § 11 odst. 8 zakona ¢. 139/2002
Sb., tj. soubor grafickych a ¢iselnych informaci /podklady, kterymi se rusi dosavadni stav KN,
digitalni mapa a tabulky s novymi parcelami, LV, vyméra, druh, vyuziti, ochrana, bfemeno,
pravo/.

Termin dokonceni pracovniho dkonu : 28.02.2012

Elaborat DKM a jeho predani na KU (§ 58c vyhlasky ¢. 190/1996 Sb.) véetné zmen hranic
katastralniho Gzemi ke kontrole, oprava zjisténych chyb, doloZeni potvrzeni o pfezkouSeni
elaboratu DKM a oprava nalezenych chyb katastralnim aradem.

Termin dokonCeni pracovniho tkonu : 30.06.2012

Predani podklad PU pro vydani rozhodnuti podle § 11 odst. 8 zakona ¢. 139/2002 Sb.
(véetné aktualizovaného seznamu vlastnikd a pfifoh k rozhodnuti dle vzori PU v digitalni
podobé).

Digitalni mapa vhodného méfitka se soutiskem pracovnich &isel parcel dle ndvrhu, Cisel LV a
novych ¢isel piidélenych KU — barevné odlisit.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.08.2012

Vysledny elaborat z 3. etapy bude dan na katastrélni Gfad 1 mésic pred terminem ke kontrole.



Novy termin realizace dila z titulu podstatnych, nepfedvidatelnych pfekazek na strané objednatele nebo
zhotovitele, pfipadné rozsifeni dodavky na zakladé pozadavku objednatele bude fesen vzajemnou dohodou
smluvnich stran — dodatkem ke smiouvé.

\

V. Cena za dilo

5.1. Celkova cena za predmét smlouvy, specifikovany v ¢l Il. této smlouvy, je cenou smluvni, pevnou po
celou dobu plnéni smlouvy, obsahuje veskeré naklady na zdamé dokonceni dila a Cini v Clenéni dle etap
dila a pracovnich tkon(:

KPU

Etapa a pracovni tkon Cena bez DPH
1. Pfipravna etapa

Pracovni tkon 1.1. a) 252.000 K&
Pracovni ukon 1.1. b) 30.000 K¢
Pracovni Gkon 1.1. ¢) 18.000 K¢
Pracovni ukon 1.2. a), b) 40.000 K¢
Pracovni tkon 1.3 151.200 K¢
Pracovni ukon 1.4. a), b) 403.200 K¢
Pracovni kon 1.5. @), b), c) 660.000 K¢&
Pripravna etapa celkem 1.554.400 K&
2. Navrhova a projekéni etapa

Pracovni tkon 2.1. 201.600 K¢
Pracovni ukon 2.2. a) 105.840 K¢
Pracovni Uikon 2.2. b) 201.600 K¢
Pracovni Gkon 2.3. a), b), ¢) 554.400 K&
Navrhova a proj. etapa celkem 1.063.440 K¢
3. Realizacni etapa

Pracovni tkon 3.1, 320.000 K¢
Pracovni tkon 3.2. a), b), ¢) 302.400 KE
Realizacni etapa celkem - 622.400 K¢
Celkova cena dila bez DPH 3.240.240 K¢

5.2. Dail z piidané hodnoty za provedené prace bude Gétovana podle zékona o dani z pfidané hodnoty
platného v dobé zdanitelného plnén.

VI. Platebni a fakfuraéni podminky

1)

Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila po jeho fadném provedeni, pfedani a prevzeti do
45 dnd poté, kdy obdrzi od zhotovitele vyaétovani dafiovym dokladem. Dariovy doklad musi splfiovat
naleZitosti dariového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Fakturace bude provadéna po ucelenych pracovnich Ukonech a etapach. Nedilnou soucasti faktury
bude dilci soupis druhG a mnozstvi provedenych praci, které tvoif uceleny pracovni tkon.

Faktury budou zasilany na adresu objednatele po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
zastupcem objednatele.

Pokud je fakturovana chybna cena, dafiovy doklad neobsahuje pfedepsané nélezitosti nebo zhotovitel
nesphil sjednané podminky smiouvy, je objednatel opravnén vratit dafiovy doklad zhotoviteli
v piiméfené lhiité stim, 7e ode dne odeslani se Ihita splatnosti stavi, a polind bézet dnem
opétovneho dorucent.

Predkladat faktury objednateli k proplaceni je mozné nejpozdéji do 15.11. kazdého roku.

5



6) Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je rozpoCtovou organizaci, a tudiz stav jeho finanénich
prostiedk( piimo zavisi na jejich pfidéleni ze statniho rozpodtu CR. Objednatel si z tohoto diivodu
vyhrazuje pravo byt v pfipadé vyrazného sniZeni mnozstvi pfidélenych finan¢nich prostfedkl oproti
mnozstvi poZadovanému v obdobi zpracovéani dila v prodleni s Ghradou vystavené faktury, a to po
dobu nezbytné nutnou. Objednatel si téZ vyhrazuje pravo ze stejného diivodu dilo pferusit na dobu
dohodnutou se zhotovitelem.

VIl. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude zhotoven podle této smiouvy a bude mit viastnosti ve
smlouvé sjednané. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli. Vady dila
zhotovitel odstrani bezplatné ve Ihaté 30 dnli po doru€eni pisemného oznameni o specifikovanych vadach
podle § 562 Obchodniho zakoniku. O odstranéni vad bude ob&ma smluvnimi stranami sepsan protokol.

VIIl. Smluvni pokuty

1) Smluvni pokuta za prodleni s pfedanim dila se sjednéva ve vysi 0,2% zceny dila (pfislusného
pracovniho Gkonu) za kazdy kalendaini den prodleni. Smluvni pokuta za prodleni s pfedanim dila
bude uplatnéna v pfipadé, ze k prodleni doslo poruSenim povinnosti na strané zhotovitele.

2) Je-li zhotovitel v prodleni s odstrariovanim vad, uhradi objednateli penale ve vysi 100,- K& za kazdy
den prodleni.

3) Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nadhradu Skody a lze jej vymahat
samostatné.

IX. Odstoupeni od smlouvy

Ddvody, na jejichz zakladé je druha strana opravnéna od smlouvy odstoupit, jsou :
9.1.  podstatné poruseni smiouvy, a to:

a) nejsou-li zhotovitelem fadné pinény jeho povinnosti

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci vzhledem ke schvalenému harmonogramu a je tim
ohroZen kone¢ny termin dokongeni dila

c) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné

9.2. objednatel obdrzi snizené mnozZstvi pfidélenych financnich prostfedk(i ze statniho rozpodtu oproti
mnozstvi poZadovanému v obdobi zpracovani dila '

9.3. PU zastavi fizeni ve véci pozemkové Gpravy (§ 6 odst. 8 zakona ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych
upravach a pozemkovych Gfadech, v platném znéni).

Odstoupeni od smlouvy je platné a G¢inné dnem jeho doruceni druhé strané.

X. Pristoupeni tieti strany ke smlouvé

Ke smlouvé mize piistoupit na strané objednatele tieti strana, a to Pozemkovy fond CR, Gzemni
pracovisté Pized. Mezi PU a UP PF dojde k dohodé o podilu naklad(, které bude hradit kazdy z obou
objednatelll. Podle tohoto podilu bude zhotovitel vystavovat faktury na Ghradu jednotlivych etap praci a
adresovat je PU a PF CR. Na faktufe musi byt uvedena celkové ¢astka a dale podil, ktery hradi jednotlivy
objednatel.



Xl. Ostatni ujednani

Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré prace a plnéni souvisgjici s pfedmétem dila viastni
kapacitou, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak.

Objednatel mdZe odstoupit od smiouvy, nejsou-li pinény zhotovitelem fadné jeho povinnosti, zejméena
pokud zhotovitel provani prace nekvalitne.

Prodleni s pInénim delSim jak 1 mésic je povaZovano za podstatne poruseni smlouvy a objednatel
mize odstoupit od smlouvy. V daném pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli pouze prokazatelné
jednotkové naklady za vyuZitelnou ¢ast provedeného dila, tj. schopnou samostatného uziti.

Od smlouvy Ize také upustit po vzajemné dohodé nebo vzniknou-li objektivni piekazky branici
dokonéeni dila. V tomto pfipadé bude ahrada provedena podle skutecné rozpracovanosti dila.
Zhotovitel uznava bez vyhrad véechny podminky vefejné zakazky. Prohlasuje timto, Ze byl o nich
informovan, stejné jako o mistnich podminkach zakazky a Ze vSechny jemu nejasne body podminek
soutdZe si pred predanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Déle pak, ze
viechny dodaci i technické podminky dodavky byly do kalkulace cen zahmuty a ze s témito
podminkami souhlasi.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a predpisy souvisejicimi.

Zmény nebo doplnéni této smlouvy je mozné provadeét pouze formou pisemnych dodatkd stvrzenych

ob&ma smiuvnimi stranami.

Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami.

Smlouva byla sepsana podle pravé a svobodné vile smluvnich stran v 6 stejnopisech, z nichz 4
vyhotoveni obdrZi objednatel a 2 vyhotoveni zhotovitel.

V Plzni dne 8.1.2007

Za objednatele :

MVDr. Véclay 'Bﬂoiik,
feditel ZA a PU Pized

A\

Za zhotovitele :

& i
b y A
p V4 ;
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.L O I R T E R R R R )

Ing. Viadimir Luks, , L

jednatel firmy GEODETICKE SDRUZENI s.r.0.



