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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Starohorský potok protéká nejprve extravilánem severně od města Hluk mezi zemědělskými 
pozemky. Poté potok prochází intravilánem až k jeho jižní hranici, kde se stéká s říčkou 
Okluky. Stavba spočívá v opravě stávajícího koryta bez změny trasy vodního toku a zasahuje 
výlučně do stávajících parcel vodního toku. Lze tedy konstatovat soulad stavby s dosavadním 
charakterem a využitím území. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Stavba je v souladu s těmito dokumenty. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o opravu stávající stavby, 
která nemění charakter a využití dotčeného území. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Není vyžadováno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
jsou v PD dodrženy. Stanoviska jsou uvedena v části E – Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
V území byl proveden terénní průzkum, při kterém byl zjištěn stávající stav předmětného 
úseku toku. Extravilánová část toku byla geodeticky zaměřena. 
 
Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Související povinnosti stavebníka 
jsou shrnuty ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v příloze E – Dokladová část. 
 
Sediment ze dna koryta byl podroben laboratorním rozborům podle Vyhlášky 257/2009 Sb. 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. Dle výsledků sediment překračuje limit obsahu 
skeletu nad 4 mm o 38 %, tudíž jej není možné použít k uložení na zemědělské pozemky. 
Rozbory jsou v PD uvedeny jako příloha G – Výsledky provedených průzkumů. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Vodní tok a jeho údolní niva jsou dle zákona OPK významným krajinným prvkem (VKP). 
Stavba není součástí zvláštně chráněného území, ÚSES ani soustavy NATURA 2000. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita se nenachází v poddolovaném území. Záplavové území Starohorského potoka není 
stanoveno. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Negativní vliv stavby na okolí bude dočasný ve smyslu průběhu stavebních prací (pojezd 
stavební mechanizace, zvýšení hlučnosti a prašnosti, zakalení vody). Stavba spočívá v opravě 
koryta toku včetně vykácení náletových dřevin, čímž bude obnovena průtočnost koryta. Dojde 
ke zvýšení kapacity koryta oproti stávajícímu stavu, zrychlení odtoku a snížení rizika 
vybřežení z důvodu možného zanesení koryta plávím. Obnova opevnění zajistí vyšší míru 
stability koryta a usnadní jeho čištění. Výsledný vliv na okolní stavby a pozemky tedy bude 
ochranného charakteru. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace ani demolice. 
 
Oprava koryta vyžaduje kácení všech náletových dřevin v korytě toku. Dřeviny rostoucí na 
břehové hraně a dále od toku zůstanou zachovány jako vegetační doprovod. Při těchto 
zásadách je ke kácení určen celkem 1 strom u SO-01 a 31 stromů (převážně vícekmenů) 
u SO-02. Kácení bude provedeno včetně odstranění pařezů a kořenových balů, vzniklé 
prohlubně budou následně zasypány přebytečnou výkopovou zeminou. Městský úřad Hluk 
v povolení kácení dřevin (viz E. Dokladová část) stanovuje pro kompenzaci ekologické újmy 
způsobenou kácením výsadbu 12 ks listnatých stromů na pozemcích Povodí Moravy, s.p., 
jejichž umístění bude určeno během výstavby. Poloha dřevin určených ke kácení je uvedena 
ve výkresech podrobných situací C.3.1 (1) a C.3.2 (2-32). V následující tabulce je uveden 
přehled dřevin ke kácení. 
 

Ozn. Český název Latinský název 
Průměr (obvod) [cm] 

10 
(31.4) 

15 
(47.1) 

20 
(62.8) 

30 
(94.2) 

40 
(125.7) 

90 
(282.7) 

1 jasan úzkolistý fraxinus angustifolia      1 
2 vrba křehká salix fragilis 4 6 6    
3 vrba křehká salix fragilis  3     
4 vrba jíva salic caprea 3 4 1    
5 vrba jíva salic caprea  3     
6 jeřáb ptačí sorbus aucuparia 2 2     
7 vrba jíva salic caprea  3     
8 vrba jíva salic caprea  5     
9 vrba jíva salic caprea 2 3     

10 vrba jíva salic caprea 2 4 3    
11 vrba jíva salic caprea 2 5 6    
12 vrba jíva salic caprea 4 5 8    
13 vrba jíva salic caprea 2 6 5    
14 vrba jíva salic caprea  2 6    
15 vrba jíva salic caprea    1   
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Ozn. Český název Latinský název 
Průměr (obvod) [cm] 

10 
(31.4) 

15 
(47.1) 

20 
(62.8) 

30 
(94.2) 

40 
(125.7) 

90 
(282.7) 

16 vrba jíva salic caprea  3 4    
17 trnka obecná prunus spinosa  1     
18 vrba křehká salix fragilis  8 4    
19 vrba křehká salix fragilis 6 8     
20 trnka obecná prunus spinosa    1   
21 vrba křehká salix fragilis  4     
22 ořešák královský juglans regia     1  
23 vrba křehká salix fragilis  1     
24 vrba křehká salix fragilis    2   
25 ořešák královský juglans regia  1     
26 ořešák královský juglans regia  1     
27 vrba křehká salix fragilis    3   
28 ořešák královský juglans regia    3   
29 třešeň ptačí prunus avium  1     
30 třešeň ptačí prunus avium  1     
31 třešeň ptačí prunus avium  1     
32 třešeň ptačí prunus avium  1     

CELKEM: 27 82 43 10 1 1 
  
Oprava dále zahrnuje kácení dřevin do průměru kmene 10 cm. Jde zejména o nesouvisle 
rozmístěné křoviny o celkové ploše 610 m2 (160 m2 pro SO-01 a 450 m2 pro SO-02). 
 
Veškeré kácení dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu, tj. mezi 1. 10. až 31. 3. 
kalendářního roku. 
 
Stávající levobřežní stromořadí u SO-02 sestávající z javorů, dubů a habrů (z akce revitalizace 
Starohorského potoka, 1998) se nachází až za břehovou hranou a nedochází zde 
k negativnímu ovlivnění funkcí koryta vodního toku, tudíž není uvažováno jejich kácení. 
Nízko posazené široké koruny stromů však znesnadňují přístup ke korytu pro potřeby opravy 
a budoucí údržby. Z tohoto důvodu je u těchto stromů (cca 30 kusů) navrženo vyvázání 
spodních větví, případně citlivý prořez u silnějších větví. Konkrétní zásahy budou stanoveny 
a prováděny odbornou firmou a pod biologickým dozorem, který je předepsán příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny (podrobnosti viz E - Dokladová část, vyjádření č. 15). 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Bezbariérový přístup ke stavbě není z jejího charakteru potřeba řešit. Trvalé napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu není vyžadováno. 
  



Starohorský potok, Hluk řkm 0,000 – 1,150, oprava koryta a stupňů – PD 
 

 4

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově ani věcně vázána. Stavba nepodmiňuje ani nevyvolává žádné další 
investice.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ V K.Ú. HLUK - trvalý zábor 
 

Pozemek Vlastník a jeho adresa  Způsob dotčení parc. č. Druh 
2302/1 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 

oprava koryta 
vodního toku 

 

2302/511 vodní plocha 
3001/1 vodní plocha 
3001/2 vodní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk 
3000/80 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 3000/1 vodní plocha 
727/2 vodní plocha 
8086 vodní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk 
727/3 vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno 3074/1 vodní plocha 
3074/5 vodní plocha 
3074/2 vodní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk 3883/7 vodní plocha 

(řazeno protiproudně od řkm 0,000) 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Ochranné pásmo stavbou nevznikne. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby – opravu koryta vodního toku. 
 
SO-01 Intravilánová část toku (řkm 0,000 až 0,440) 
Na řkm 0,000 až 0,145 potok protéká mezi zástavbou, přičemž 1,5 až 3 m široký potoční pás 
je zde vymezen přilehlými budovami, příp. vysokými zděnými ploty. Ve dně koryta je 
vytvořen pravidelný průtočný profil lichoběžníkového tvaru, s šířkou ve dně 1 m, šířkou mezi 
břehovými hranami 1,5 m a hloubkou 40 cm. Tento profil je opevněn betonovými dlaždicemi, 
zbytek koryta je nepravidelný. Opevnění je pomístně narušeno kořenovým systémem 
náletových dřevin, část dlaždic je rozbitá nebo úplně chybí. Do potoka jsou z nemovitostí na 
obou březích zaústěny cca dvě desítky kanalizačních přípojek, odhadem polovina z nich je 
funkční a využívaná. Koryto v tomto místě není zaneseno, nicméně voda je zde znečištěná 
splaškovými vodami a zapáchá. 
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Na řkm 0,145 až 0,3005 je koryto potoka nepravidelné a dřívější opevnění zde chybí. Potoční 
pás je zde širší (cca 3 – 5 metrů) a je ve značné míře zarostlý ruderálními společenstvy 
a buření. Na levém břehu se nachází zástavba, na pravém břehu jsou zahrady, přičemž 
oplocení zahrad je vedeno většinou po břehové hraně. Koryto je mírně zaneseno usazeninami 
a místy také kompostem z přilehlých zahrad. 
 
Na řkm 0,3005 až 0,3225 potok prochází pod silnicí II/495 (ulice Hlavní) v rámovém 
železobetonovém propustku. Na propustek navazuje 7,5 m dlouhý úsek otevřeného koryta, 
které se nachází v úrovni 1,7 m pod okolními zpevněnými plochami. Potok je v propustku 
i otevřeném korytě zanesen sedimenty v mocnosti cca 30 cm.  
 
Na řkm 0,330 až 0,438 mezi ulicemi Hlavní a Sadová potok prochází opět mezi zástavbou 
a není přístupný – koryto je zahrazeno oplocením. Koryto je zde nicméně opevněno 
a udržováno v dobrém stavu, nevyžaduje tedy opravy. 
 
SO-02 Extravilánová část toku (řkm 0,438 až 0,953) 
Na okraji extravilánu má Starohorský potok rovnou trasu s pouze dvěma většími oblouky. 
Koryto je vůči okolnímu terénu relativně hodně zahloubené (až 2 m pod břehovou hranou) 
a není opevněné. Na řkm 0,438 až 0,6272 jsou na pravém břehu potoka zahrady a sad, na 
levém zahrady a poté orná půda. Koryto je zarostlé desítkami kusů náletových dřevin 
(druhová skladba viz kapitola B.1, písm. j) a zanesené sedimentem v mocnosti až cca 0,5 m. 
Šířka koryta ve dně se pohybuje od 1 do 2 m, v závislosti na výskytu sedimentu. 
 
Řkm 0,6377 – 0,953: v úseku nad hospodářským mostem byla v roce 1998 provedena 
revitalizace spočívající v úpravě koryta a jednostranné výsadbě na levém břehu (javor babyka 
a dub letní). Koryto je zde pravidelné a bez většího množství sedimentů, avšak opět poměrně 
hustě zarostlé náletovými dřevinami. Průměrná šířka koryta ve dně je 0,8 m. Za levobřežním 
stromořadím se nachází orná půda, po pravém břehu potoka vede polní cesta, za kterou leží 
sady. 
 
Na řkm 0,953 – 1,150 byly v rámci výše zmíněné revitalizace vybudovány také tři malé 
záchytné nádrže. V průběhu léta 2021 proběhla v rámci samostatné akce z iniciativy města 
Hluk oprava těchto nádrží i koryta toku nad nádržemi. Po zjištění této okolnosti a po dohodě 
se zadavatelem PD byl úsek vyřazen z řešeného rozsahu projektovaných oprav, přičemž 
původní kilometráž v názvu projektu byla ponechána. 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby se opravou nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o opravu trvalé stavby. Projektované udržovací práce nezpůsobí negativní ovlivnění 
životního prostředí nebo stability vodního díla. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není vyžadováno. Projektová dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 
platnými zákony a normami. Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
jsou v PD dodrženy. Stanoviska jsou uvedena v části E. Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Starohorský potok v předmětném úseku kříží tyto sítě technické infrastruktury: 
 

řkm druh sítě  správce sítě 

0,0089 nadzemní NN EG.D, a.s. 
0,0206 jednotná kanalizace Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. 
0,1095 telekomunikační kabel CETIN a.s. 
0,3270 plynovod NTL (chránička) GasNet, s.r.o. 
0,3289 telekomunikační kabel AVONET, s.r.o. 
0,3295 vodovod Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. 
0,3298 telekomunikační kabel CETIN a.s. 
0,3312 podzemní NN EG.D, a.s. 
0,4387 telekomunikační kabel CETIN a.s. 
0,4393 jednotná kanalizace Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. 
0,4404 vodovod Slovácké vodovody a kanalizace, a.s. 
0,4409 plynovod NTL (chránička) GasNet, s.r.o. 
0,4421 telekomunikační kabel CETIN a.s. 
0,5214 nadzemní VN EG.D, a.s. 
0,5616 nadzemní VN EG.D, a.s. 

 
Příslušná vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a souhlasy se stavbou v ochranných 
pásmech včetně souvisejících povinností stavebníka jsou uvedeny v dokladové části PD. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Oprava nemění stávající parametry původní stavby. Rozsah oprav je následující: 
 
SO-01: Intravilánová část toku (řkm 0,000 až 0,440) 
délka oprav stávajícího opevnění:  50 m 
délka doplnění chybějícího opevnění: 155,5 m 
 
SO-02: Extravilánová část toku (řkm 0,438 až 0,953) 
délka doplnění chybějícího opevnění: 504,5 m 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Stavba nespotřebovává média ani hmoty. Realizace stavby vyprodukuje některé typy 
odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Významný objem představuje odtěžený 
sediment ze dna koryta o objemu cca 101,5 m3 a výkopová zemina z obnovy opevnění 
cca 370 m3. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude členěna na etapy dle potřeb dodavatele stavby. 
 
Odhadované zahájení výstavby: podzim 2022 (dle možností investora) 
Odhadované ukončení: do 6 měsíců od zahájení (dle možností dodavatele) 

 
Předpokládaný postup výstavby: 

- převzetí staveniště dodavatelem  
- příprava staveniště 
- zřízení zařízení staveniště 
- vysečení buřeně a prořez větví vybraných dřevin 
- kácení dřevin včetně odstranění pařezů a kořenových balů 
- odtěžení sedimentu a odkopávky pro obnovu opevnění 
- odvoz a likvidace přebytečné zeminy a sedimentu 
- obnova a rekonstrukce opevnění 
- vyrovnávací terénní práce  
- výsadby doprovodných dřevin 
- osetí svahů koryta 
- uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního stavu 
- zrušení zařízení staveniště 
- předání stavby 

j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby byly odhadnuty na 2,9 mil Kč bez DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající směrové i výškové řešení koryta toku bude opravou zachováno. Celkový charakter 
toku není návrhem zásadně měněn.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající směrové i výškové řešení koryta toku bude opravou zachováno. Doplňované 
opevnění bude zhotoveno z betonových dlaždic (SO-01) a lomovým kamenem (SO-02). 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Není vyžadováno. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Není třeba řešit bezpečnostní prvky při užívání stavby. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

SO-01 Intravilánová část toku (řkm 0,000 až 0,440) 
 
Řkm 0,000 - 0,010: Zaústění Starohorského potoka bude napřímeno a opevněno kamennou 
rovnaninou s hmotností kamene nad 200 kg. Pod rovnaninu bude zhotoveno podkladní 
štěrkové lože tl. 20 cm. Opevněn bude i protější břeh říčky Okluky v délce 8 m a do 2 m 
výšky nade dnem koryta. 
 
Řkm 0,012 - 0,145: Drobné náletové dřeviny v korytě a potočním pásu budou vykáceny. 
Pařezy dřevin budou natřeny selektivním herbicidem pro hubení dřevin a potlačení pařezové 
výmladnosti. Dřeviny, jejichž kořenový systém dřevin narušuje stávající opevnění, je nutné 
odstranit i s pařezem a kořeny. Stávající opevnění z betonových dlaždic bude kompletně 
opraveno a uvedeno do původního stavu. V součtu jednotlivých úseků se jedná cca o 50 m 
narušeného opevnění. Vzhledem ke špatnému přístupu k tomuto úseku se předpokládá ruční 
provádění veškerých prací. 
 
Řkm 0,145 - 0,3005: V tomto úseku bude doplněno opevnění po vzoru předcházejícího úseku. 
Ve dně koryta bude vymodelován pravidelný lichoběžníkový profil (kyneta), který bude 
opevněn betonovými dlaždicemi (viz D.3 - Vzorové příčné profily). Kyneta bude výškově 
umístěna tak, aby bylo dosaženo vyrovnané bilance zeminy. Dlažba bude uložena do 
štěrkopískového podsypu tl. 8 cm. Přebytečný výkopek z úseku bude použit na dorovnání 
a vyspádování svahů koryta nad kynetou, poté budou svahy zatravněny vhodnou 
travobylinnou směsí. I v tomto úseku je předpokládáno ruční provádění prací. 
 
Řkm 0,3225 - 0,330: V úseku otevřeného koryta vedle hlavní silnice bude odtěžen sediment 
o objemu 9,7 m3. Opevnění z kamenné dlažby do betonu bude uvedeno do původního stavu 
(uvažováno přespárování cca 50 % plochy). 
 
SO-02: Extravilánová část toku (řkm 0,438 až 0,953) 
 
Řkm 0,438 - 0,953: V extravilánu budou vykáceny veškeré náletové dřeviny v korytě toku 
včetně odstranění pařezů a kořenových balů. Vzniklé prohlubně budou následně zasypány 
přebytečnou výkopovou zeminou. U zachovaného vegetačního doprovodu bude provedeno 
dočasné vyvázání nebo odborný prořez spodních větví, které ztěžují přístupnost koryta. 
Podrobnosti ke kácení a zásahu do ponechaných dřevin jsou uvedeny v kapitole B.1, písm. j). 
V místech usazování budou odtěženy nánosy. Pata svahu koryta bude opevněna průběžnou 
polozapuštěnou patkou z lomového kamene o hmotnosti 80 až 200 kg, čímž vznikne ve dně 
koryta kyneta (viz D.3 - Vzorové příčné profily). Kyneta bude od ulice Sadová po 
hospodářský most provedena v šíři 0,5 m, nad mostem se zúží na 0,3 m. Patka bude vytažena 
do úrovně 0,5 m nade dno kynety. Svahy nad patkami budou vyrovnány a zatravněny. Při 
realizaci zemních prací a opevnění je třeba respektovat ochranné pásmo stromu 2,5 m 
u zachovaného vegetačního doprovodu. V tomto ochranném pásmu je nutné provádět zemní 
práce ručním způsobem, aby nedošlo k porušení kořenového systému. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Pro obnovu opevnění bude využita betonová dlažba (SO-01) a lomový kámen (SO-02). 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Opravou nedojde k negativnímu ovlivnění stability vodního díla, naopak stabilita bude 
zvýšena. Vzhledem k charakteru stavby není důvod posuzovat konstrukci statickým výpočtem 
a není třeba posuzovat stupeň přetvoření ani provádět posouzení poškození v důsledku 
přetvoření.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není řešeno. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Oprava neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární bezpečnosti. Požárně 
bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
V průběhu stavby a ani po dokončení stavby nebude mít objekt hygienické požadavky a ani 
požadavky na pracovní a komunální prostředí. Negativní vlivy stavby budou pouze 
přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke zvýšenému znečištění využívaných 
komunikací, které budou v průběhu výstavby dodavatelem průběžně čištěny. V suchém 
období je v blízkosti stavby možná zvýšená prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby 
vlivem práce stavebních mechanismů. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém 
technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo 
do vody.  V průběhu stavby bude s případnými odpady nakládáno podle zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb.  

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

Charakter stavby nevyžaduje protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netřeba řešit. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba není určena k užívání civilními osobami. Základní přístup umožňuje stávající napojení 

na dopravní infrastrukturu (sil. II/497 a místní komunikace). 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Oprava nezmění způsob napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 

Netřeba řešit. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Oprava nezmění způsob napojení na pěší a cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

e) terénní úpravy 

Terénní úpravy zahrnují zásyp prohlubní po odstraněných dřevinách, těžbu sedimentu, 
odkopávky pro doplnění opevnění koryta a vyrovnání svahů nad opevněním. 
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f) použité vegetační prvky 

Vegetační úpravy zahrnují náhradní výsadby a zatravnění neopevněných svahů koryta 
a přilehlých travnatých ploch, jejichž porost bude výstavbou poškozen. 

g) biotechnická opatření 

Nejsou navrhována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 
zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 
dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 
prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 
Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 
případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.  V průběhu stavby bude 
s případnými odpady nakládáno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Negativní vlivy na přírodu a krajinu jsou předpokládány pouze přechodného charakteru. 
Kácení náletových dřevin bude kompenzováno náhradními výsadbami. Ponechané dřeviny 
budou chráněny a stavební práce budou prováděny v souladu se standardem péče o přírodu 
a kraji SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny předepsal provádění biologického dozoru na stavbě, který bude dohlížet 
zejména na ochranu dřevin a jejich případný řez (podrobné podmínky viz E - Dokladová část, 
vyjádření č. 15).  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nespadá do chráněného území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení ani EIA. 

e) v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci, základní 
parametry způsobu naplnění závěrů 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

g) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 
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Pozn.: V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Stavba vzhledem k svému charakteru nemá přímý vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. Stavba po svém dokončení nevyžaduje žádné hmoty ani 
média.  

b) odvodnění staveniště 

Potřeba odvodnění staveniště není předpokládána. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné sítí silnic (II/495, II/498) a místních komunikací. Dle souhrnného 
vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (E. Dokladová část, vyjádření č. 14) 
bude v případě nutnosti omezení provozu na silnici II/495 nutno tuto skutečnost projednat 
v předstihu u příslušného správního úřadu (Silniční správní úřad, Uherské Hradiště) 
a vlastníka silnice a zažádat o příslušná povolení.  
 
Kromě veřejných pozemních komunikací budou k přístupu ke stavbě a zařízení staveniště 
využity pozemky uvedené v tab. 3. Trasy přístupů a místa pro zařízení staveniště jsou 
uvedeny ve výkresech koordinačních situací C.3.1 a C.3.2. Souhlasy k využití dotčených 
pozemků jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. Souhlasy také obsahují konkrétní 
podmínky využití pozemků (uvedení pozemků do původního stavu aj.). 

 
Tab. 3: POZEMKY PRO PŘÍSTUP KE STAVBĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Pozemek Vlastník a jeho adresa  Způsob dotčení Parc. č. Druh 

755/3 ostatní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě, 
zařízení staveniště 

755/4 ostatní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě 

763/1 zastavěná plocha a 
nádvoří (zbořeniště) Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě, 

zařízení staveniště 
763/2 zastavěná plocha a 

nádvoří (zbořeniště) Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě, 
zařízení staveniště 

791/2 ostatní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě 
791/3 ostatní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě 

3000/78 vodní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě 
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Pozemek Vlastník a jeho adresa  Způsob dotčení Parc. č. Druh 
    

3000/79 vodní plocha Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk přístup ke stavbě 
3880/80 orná půda Město Hluk, Hřbitovní 140, 68725 Hluk zařízení staveniště 
3081/1 orná půda Straka Petr, Sadová 936, 68725 Hluk přístup ke stavbě 
3084/1 zahrada Straka Petr, Sadová 936, 68725 Hluk přístup ke stavbě 
3085/3 ostatní plocha Pospíšková Ivana, Sadová 1447, 68725 Hluk; 

Straka Petr, Sadová 936, 68725 Hluk přístup ke stavbě 

Přístupu k SO-01 z ulice Hlavní (II/495) brání soukromé oplocení vlastníka rodinného domu 
č.p. 220 (na parcele KN 725). Jelikož se patrně jedná o neoprávněné zamezení přístupu na 
parcelu 727/3 ve vlastnictví Povodí Moravy, bude vlastník v dostatečném předstihu vyzván 
k demontáži oplocení na vlastní náklady. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vlivy provádění stavby na okolní stavby a pozemky se nepředpokládají. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a ani 
neuskutečňovat pohyb stavebních mechanizmů. Rovněž tak je nutno činit opatření proti 
znečištění okolí staveniště. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace 
a demolice. Informace ke kácení dřevin jsou již uvedeny v kap. B.1, písm. j). 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Oprava nerozšiřuje stávající zábory stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadovány obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými případnými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech a budou likvidovány původcem odpadu. Realizace stavby 
vyprodukuje některé typy odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Významný 
objem představuje odtěžený sediment ze dna koryta o objemu cca 101,5 m3 a výkopová 
zemina z obnovy opevnění cca 370 m3. Sediment ze dna toku nelze uložit na zemědělský 
půdní fond (viz B.1, f) a nebyla nalezena ani vhodná parcela ostatní plochy, na kterou by bylo 
možné jej uložit. Přebytečný sediment i zemina budou likvidovány skládkováním v souladu se 
zákonem o odpadech. Uložení bylo předjednáno u společnosti BIOKOMP s.r.o. (předběžné 
vyjádření viz E. Dokladová část), jejíž provozovna v Buchlovicích se nachází 18 km od místa 
stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Sediment k likvidaci:  101,5 m3  
Přebytečný výkopek:  370 m3 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo 
k úniku pohonných hmot a olejů. Je nutno zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 
nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 
(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 
bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 
(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 
(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.1, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 
předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může 
být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
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aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Stavbu je možné realizovat 1 zhotovitelem (jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci). Na stavbě nebude současně pracovat více jak 20 fyzických osob 
a celkový objem prací při realizaci díla nepřesáhne 500 pracovních dnů na 1 fyzickou osobu. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výjezd ze stavby na silnice musí být řádně označen. Povinnost značení a jeho upřesnění 
zadává příslušný správní úřad. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se realizace směrem od horního konce úpravy, tedy nejprve SO-02, poté SO-01.
  
Odhadované zahájení výstavby: podzim 2022 (dle možností investora) 
Odhadované ukončení: do 6 měsíců od zahájení (dle možností dodavatele) 

 
Předpokládaný postup výstavby: 

- převzetí staveniště dodavatelem  
- příprava staveniště 
- zřízení zařízení staveniště 
- vysečení buřeně a prořez větví vybraných dřevin 
- kácení dřevin včetně odstranění pařezů a kořenových balů 
- odtěžení sedimentu a odkopávky pro obnovu opevnění 
- odvoz a likvidace přebytečné zeminy a sedimentu 
- obnova a rekonstrukce opevnění 
- vyrovnávací terénní práce 
- výsadby doprovodných dřevin 
- osetí svahů koryta 
- uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního stavu 
- zrušení zařízení staveniště 
- předání stavby 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 
Charakter stavby nevyžaduje zpracování vodohospodářského řešení. 
 
 

 
 

 
V Brně, srpen 2021                    Vypracoval:  Bc. Ondřej Špaček 


