Příloha č. 1 SOD č. 530/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 3 357 661,05
21,00% 2 774 926,49 582 734,56
15,00% 0,00 0,00
212694
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
2 [bookmark: bookmark3]774 926,49
Sazba daně Základ daně Výše daně
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 212694
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
VON14 Vedlejší a ostatní náklady 14 48 328,00 58 476,88
2 774 926,49 3 357 661,05
VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08 274 824,00 332 537,04
VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12 30 154,00 36 486,34
12 Nové dilatační spáry dle D.11 269 913,61 326 595,47
14 Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 367 699,20 444 916,03
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
08 1 784 007,68 2 158 649,29
Celková oprava dilatačního celku s přístupem
techniky dle D.7.
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
29. 4. 2024
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 784 007,68
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 784 007,68 21,00% 374 641,61 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Cena s DPH v CZK 2 158 649,29
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024 Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady ze soupisu prací 1 784 007,68 1 - Zemní práce 629 221,16
3 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]- Svislé a kompletní konstrukce 890 891,47
4 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]- Vodorovné konstrukce 51 179,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 920,29 998 - Přesun hmot 78 795,72 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) Strana 4 z 26 SOUPIS PRACÍ
Stavba: Objekt: Místo: Datum: 29. 4. 2024 Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 1 784 007,68 D 1 Zemní práce 629 221,16
1 [bookmark: bookmark22]K 1711031R01
Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 M 264,000 1 079,55 285 001,20 PP Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600
2 [bookmark: bookmark23]K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 85,536 4 024,27 344 219,96
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111
VV A2 " "2.70*264.0*0.12 85,536 VV B2 "Celkem: "A2 85,536 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 890 891,47
3 [bookmark: bookmark24]K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 85,536 6 841,65 585 207,37 PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311115 PSC
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV A3 " "2.70*264.0*0.12 85,536 VV B3 "Celkem: "A3 85,536
4 [bookmark: bookmark25]K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M2 88,704 1 569,61 139 230,69 PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. Strana 5 z 26
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PSC
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
VV A4 " "(2.70*2+3.0)*0.12*88 88,704 VV B4 "Celkem: "A4 88,704
5 [bookmark: bookmark26]K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M2 88,704 257,21 22 815,56 PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 PSC
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
6 [bookmark: bookmark27]K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 3,090 46 484,74 143 637,85
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211 PSC
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A6 " "(2.70*3.0*4.335/1000)*88 "Kari síť 6/6 100x100 3,090 VV B6 "Celkem: "A6 3,090
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]D 4 Vodorovné konstrukce 51 179,04
7 [bookmark: bookmark31]K 45757111R Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm M3 71,280 718,00 51 179,04
PP Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm
VV A7 " "2.7*3.0*0.1*88 71,280 VV B7 "Celkem: "A7 71,280
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 920,29
8 [bookmark: bookmark35]K 997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti
T 171,072 382,83 65 491,49
PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211111 Strana 6 z 26
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
9 [bookmark: bookmark36]K 997211511R
Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 171,072 400,00 68 428,80 PP Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy D 998 Přesun hmot 78 795,72
10 [bookmark: bookmark37]K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 242,792 324,54 78 795,72 PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 PSC
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: Objekt: KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 29. 4. 2024 Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731 DIČ: CZ44567731 Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 269 913,61 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 269 913,61 21,00% 56 681,86 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 326 595,47 Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 12 - Nové dilatační spáry dle D.11 FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Stavba:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Objekt:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Místo: Datum: 29. 4. 2024
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Zadavatel: Projektant:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 269 913,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199 509,50 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 321,35 998 - Přesun hmot 82,76
12 - Nové dilatační spáry dle D.11
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
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[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Stavba:
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Objekt:
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Místo: Datum: 29. 4. 2024
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]Zadavatel: Projektant:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 269 913,61
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199 509,50
3 [bookmark: bookmark86]K 711762624
Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem
M 255,000 33,68 8 588,40
PP Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711762624
4 [bookmark: bookmark87]K 55345200r těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 M 257,550 718,00 184 920,90 PP těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30
VV A1 " "255.0 255,000
VV B1 A1 * 1.01"Koeficient množství 257,550
5 [bookmark: bookmark88]K 998711121
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mecha
T 2,576 2 329,27 6 000,20
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 321,35
1 [bookmark: bookmark89]K 93199414R
Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky M 255,000 275,77 70 321,35
PP
Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky
VV A4 " "255.0 255,000
VV B4 "Celkem: "A4 255,000
D 998 Přesun hmot 82,76
2 [bookmark: bookmark90]K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,255 324,54 82,76
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 12 - Nové dilatační spáry dle D.11
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[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ: Zpracovatel: IČ:
DIČ: Poznámka:
Cena bez DPH 367 699,20 Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 367 699,20 21,00% 77 216,83 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Cena s DPH v CZK 444 916,03
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Náklady ze soupisu prací 367 699,20
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]1 - Zemní práce 720,00
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]4 - Vodorovné konstrukce 347 785,94
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 921,99 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 115,17
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]998 - Přesun hmot 156,10
14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) Strana 12 z 26
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 367 699,20
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]D 1 Zemní práce 720,00
1 [bookmark: bookmark124]K 114203101R
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 1,800 400,00 720,00
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
VV A1 " "18.0*0.1 1,800
VV B1 "Celkem: "A1 1,800
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]D 4 Vodorovné konstrukce 347 785,94
2 [bookmark: bookmark128]K 465921111
Oprava dlažeb z betonových desek a tvárnic na sucho, o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplnění
M2 18,000 432,55 7 785,90
PP
Oprava dlažeb z betonových desek a tvárnic na sucho, o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465921111
VV A2 " "18.0 18,000
VV B2 "Celkem: "A2 18,000
3 [bookmark: bookmark129]K 59245622r dlažba desková betonová 60x30x10cm šedá M2 18,900 17 989,42 340 000,04
PP dlažba desková betonová 60x30x10cm šedá
VV A3 " "18.0 18,000
VV B3 A3 * 1.05"Koeficient množství 18,900
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 921,99
7 [bookmark: bookmark133]K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S
M2 40,000 145,54 5 821,60
PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
VV " ""2m po obvodu dlaždice x počet dlaždic x šířka pásku
VV A5 2.0*100*0.2 "izolace pod dlažbu 40,000
VV B5 "Celkem: "A5 40,000
8 [bookmark: bookmark134]K 62833610r
pás asfaltovaný hydroizolační posyp pískový, druhá strana folie, vložka vyztužené polyesterové rouno M2 48,000 220,00 10 560,00
PP
pás asfaltovaný hydroizolační posyp pískový, druhá strana folie, vložka vyztužené polyesterové rouno
VV A4 " "40.0*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 48,000
VV B4 "Celkem: "A4 48,000
9 [bookmark: bookmark135]K 998711121
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mecha
T 0,232 2 329,27 540,39
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121 D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 115,17
4 [bookmark: bookmark136]K 997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti
T 3,240 382,83 1 240,37
PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211111
5 [bookmark: bookmark137]K 997211511R
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
T 3,240 270,00 874,80
PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14) 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 Strana 13 z 26
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]D 998 Přesun hmot 156,10
6 [bookmark: bookmark144]K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 0,481 324,54 156,10
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 274 824,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 274 824,00 21,00% 57 713,04 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]Cena s DPH v CZK 332 537,04
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]Náklady ze soupisu prací 274 824,00
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 274 824,00
VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
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[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 274 824,00
[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 274 824,00
1 K VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030 9 160 800,00 274 824,00
PP Vedlejší a ostatní náklady
VV
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby)
VV
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu
VV "- doplnění Havarijního a Povodňového plánu
VV
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán`
VV "- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody
VV "- osvětlení
VV
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu
do koryta bez mechanizace
VV "- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby
VV A1 0.03 0,030
VV B1 "Celkem: "A1 0,030
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08
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[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 30 154,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 154,00 21,00% 6 332,34 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]Cena s DPH v CZK 36 486,34
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]Náklady ze soupisu prací 30 154,00
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 154,00
VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
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[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 30 154,00
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 154,00
1 K VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030 1 005 133,33 30 154,00
PP Vedlejší a ostatní náklady
VV
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby)
VV
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu
VV "- doplnění Havarijního a Povodňového plánu
VV
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán`
VV "- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody
VV "- osvětlení
VV
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu
do koryta bez mechanizace
VV "- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby
VV A1 0.03 0,030
VV B1 "Celkem: "A1 0,030
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12
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[bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 48 328,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 328,00 21,00% 10 148,88 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]Cena s DPH v CZK 58 476,88
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON14 - Vedlejší a ostatní náklady 14
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]Náklady ze soupisu prací 48 328,00
[bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 328,00
VON14 - Vedlejší a ostatní náklady 14
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
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[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 48 328,00
[bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 328,00
1 K VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030 1 610 933,33 48 328,00
PP Vedlejší a ostatní náklady
VV
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby)
VV
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu
VV "- doplnění Havarijního a Povodňového plánu
VV
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán`
VV "- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody
VV "- osvětlení
VV
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu
do koryta bez mechanizace
VV "- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby
VV A1 0.03 0,030
VV B1 "Celkem: "A1 0,030
PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
VON14 - Vedlejší a ostatní náklady 14
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SEZNAM FIGUR
Kód:
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210]Stavba:
Datum: 29. 4. 2024
Kód Popis MJ Výměra
08
Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky
dle D.7.
A2 A2 85,536
A2 " "2.70*264.0*0.12 85,536
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 85,536
A3 A3 85,536
A3 " "2.70*264.0*0.12 85,536
Použití figury: 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 85,536
A4 A4 88,704
A4 " "(2.70*2+3.0)*0.12*88 88,704
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných M2 88,704
A6 A6 3,090
A6 " "(2.70*3.0*4.335/1000)*88 "Kari síť 6/6 100x100 3,090
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 3,090
A7 A7 71,280
A7 " "2.7*3.0*0.1*88 71,280
Použití figury:
45757111R Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm M3 71,280
B2 B2 85,536
B2 "Celkem: "A2 85,536
B3 B3 85,536
B3 "Celkem: "A3 85,536
B4 B4 88,704
B4 "Celkem: "A4 88,704
B6 B6 3,090
B6 "Celkem: "A6 3,090
B7 B7 71,280
B7 "Celkem: "A7 71,280
12 Nové dilatační spáry dle D.11
A1 A1 255,000
A1 " "255.0 255,000
Použití figury:
55345200r těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 M 257,550
A4 A4 255,000
A4 " "255.0 255,000
Použití figury:
93199414R
Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky
M 255,000
B1 B1 257,550
B1 A1 * 1.01"Koeficient množství 257,550
B4 B4 255,000
B4 "Celkem: "A4 255,000
14 Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12
A1 A1 1,800
A1 " "18.0*0.1 1,800
Použití figury:
212694
[bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213]PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)
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Kód Popis MJ Výměra
114203101R
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo M3 1,800
A2 A2 18,000
A2 " "18.0 18,000
Použití figury:
465921111
Oprava dlažeb z betonových desek a tvárnic na sucho, o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplnění M2 18,000
A3 A3 18,000
A3 " "18.0 18,000
Použití figury:
59245622r dlažba desková betonová 60x30x10cm šedá M2 18,900
A4 A4 48,000
A4 " "40.0*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 48,000
Použití figury:
62833610r
pás asfaltovaný hydroizolační posyp pískový, druhá strana folie, vložka vyztužené polyesterové rouno
M2 48,000
A5 A5 40,000
" ""2m po obvodu dlaždice x počet dlaždic x šířka pásku 0,000
A5 2.0*100*0.2 "izolace pod dlažbu 40,000
Použití figury:
711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S M2 40,000
B1 B1 1,800
B1 "Celkem: "A1 1,800
B2 B2 18,000
B2 "Celkem: "A2 18,000
B3 B3 18,900
B3 A3 * 1.05"Koeficient množství 18,900
B4 B4 48,000
B4 "Celkem: "A4 48,000
B5 B5 40,000
B5 "Celkem: "A5 40,000
VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08
A1 A1 0,030
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby) 0,000
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu 0,000
"- doplnění Havarijního a Povodňového plánu 0,000
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán` 0,000
"- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody 0,000
"- osvětlení 0,000
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu do koryta bez mechanizace 0,000
"- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby 0,000
A1 0.03 0,030
Použití figury:
VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030
B1 B1 0,030
B1 "Celkem: "A1 0,030
VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12
A1 A1 0,030
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby) 0,000
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu 0,000
"- doplnění Havarijního a Povodňového plánu 0,000
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán` 0,000
"- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody 0,000
"- osvětlení 0,000
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu do koryta bez mechanizace 0,000
"- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby 0,000
A1 0.03 0,030
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Použití figury:
VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030
B1 B1 0,030
B1 "Celkem: "A1 0,030
VON14 Vedlejší a ostatní náklady 14
A1 A1 0,030
" ""- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby) 0,000
"- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu 0,000
"- doplnění Havarijního a Povodňového plánu 0,000
"- ohrazení stavby páskou s označením `stavba vstup zakázán` 0,000
"- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody 0,000
"- osvětlení 0,000
"- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu do koryta bez mechanizace 0,000
"- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby 0,000
A1 0.03 0,030
Použití figury:
VON01 Vedlejší a ostatní náklady % 0,030
B1 B1 0,030
B1 "Celkem: "A1 0,030
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