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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v Jihomoravském kraji, okrese Blansko, v katastralnim uGzemi
Boskovice v intravilanu mésta. Presna lokalizace stavby je patrna ze situacnich vykresu, které
jsou soucasti prilohy C této dokumentace.

Jedna se o koryto VVT Béla v useku od denniho stacionare Betany v§. km 4,416 po
,Ovorakiv“ jez vi. km 4,998. VF. km 4,416-4,844 je tok upraven stavbou z roku 1979 —
opevnéni svaht kamennou dlazbou do betonu vcéetné tfi dfevénych praht ve dné koryta.
V navazujicim useku nad lavkou se az po jez jedna o neupraveny tok. Pfi povodni v zafi roku
2024 doslo k poskozeni stavajici Upravy toku, zejména podemleti a rozebrani stavajicich
dlaZeb, vzniku bfehovych natrzi a zaneseni prutocného profilu koryta toku sedimenty.

V ploSe stavby a jejim bezprostfednim okoli se nachazi nadzemni i podzemni vedeni
inzenyrskych siti, dopravni infrastruktura a zastavba (zidky, ploty a budovy).

Dosavadni vyuziti Uzemi (koryta toku) je prevazné vodohospodarské, toto zustane
zachovano. Stavbou nedojde ke zméné charakteru koryta — bude opraveno v plvodnich
parametrech.

b) udaje o souladu u s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Usek stavby pod silniénim mostem se nachazi v nezastavéném Gzemni, nad silniénim
mostem jiz lezi v zastavéném U(zemi obce. Zamér je situovan na plochach vodnich
a vodohospodarskych vSeobecnych. Stavbou nedojde ke zméné vyuziti Uzemi a je v souladu
s Uzemnim planem mésta Boskovice (zména €. 5, kvéten 2024).

Vyfez izemniho planu v mésta Boskovice v misté stavby
(zdroj: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id org=832&id dokumenty=48886)
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Legenda k vyfezu uzemniho planu v mésta Boskovice v misté stavby
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hranice feSeného Gzemi

— L — DN — 20 hranice katastralniho uzemi
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(zdroj: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id org=832&id dokumenty=48886)

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi nebylo vydano —
zamér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpist zejména
vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, v platném znéni. Dle

Uzemniho planu a vySe uvedené vyhlasky se jedna o plochy vodni a vodohospodarské (§13),
navrzena stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na umistovani staveb dle § 23.
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vydana stanoviska dotéenych organu jsou soucasti pfilohy E. této dokumentace.
Podminky dotéenych organu jsou zapracovany do projektové dokumentace. Prace budou
provadény v souladu s pokyny ve vyjadfeni dot¢enych subjekt.

e)vycet a zavéry provedenych prizkumia a rozbord - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.

» Terénni prazkum

Na misté samém probéhlo 1. 10. 2024 mistni Setfeni o zjisténi rozsahu povodnovych
Skod, na kterém bylo spravcem toku a zastupci vodopravniho Ufadu a organu ochrany
zivotniho prostfedi odsouhlaseno, ze se jedna o povodrovou Skodu, ktera bude sanovana v
rezimu paragrafu 83, pismena m, zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach.

Pfed zpracovanim projektové dokumentace bylo provedeno mistni Setfeni
pracovniki Povodi Moravy, s.p. (Utvaru TDS a projekce zavodu Dyje a provozu Blansko).
Vramci Setfeni byl zmapovan rozsah poskozeni stavajiciho opevnéni a pofizena
fotodokumentace.

» Geodetické zaméreni

Zameéfeni stavajiciho stavu bylo provedeno pracovniky Povodi Moravy, s.p., Gtvarem
hydroinformatiky a geodetickych informaci v bfeznu roku 2024 a fijnu roku 2024, kdy byl
doméfen rozsah povodnové Skody. Uzemi bylo zaméfeno v soufadnicovém systému S-
JTSK a vySkovém systému Balt po vyrovnani.

* Rozbory sedimentu

V ramci pfipravy stavby byly v feSeném Useku toku odebrany vzorky sedimentu a
proveden jejich rozbor podle vyhlasky 273/2021 Sb., pfilohy €. 5 a 10. Z vysledku rozbort
vyplyva, Zze vytezeny sediment mize byt pfedan na recyklaéni skladku a uloZen dle pfilohy
¢. 5.

* Geologicky prizkum

Jako podklad pro vypracovani statického posudku pazeni byl dne 24. 9. 2024, firmou
BALUN geo s.r.o., proveden |G pruzkum, ktery spoc€ival v realizaci jedné vrtané sondy
doplnéné dvéma sondami dynamické penetrace pfimo v mistech budouciho pazeni, kde
z dbvodu Spatné pristupnosti pro vrtnou soupravu nebylo mozné provést sondu vrtanou.
Zavérec€na zprava IG pruzkumu je pfilohou této PD.

» Statické posouzeni pazeni stavebni jamy

Navrh a statické posouzeni pazici mikrozaporove kotvené konstrukce, vypracované
v fijnu roku 2024, Ing. Martin Spicka (CKAJT 1004084). Z posudku vyplyva, Zze navrzena
konstrukce vyhovuje mistnim podminkam. Posudek je pfilohou této PD.
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f) ochrana uzemi podile jinych pravnich predpist

Podle § zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, je vodni tok
a jeho niva vyznamnym krajinnym prvkem (VKP) ze zakona. Vzhledem k faktu, ze se jedna o
povodnovou Skodu podle paragrafu 83, pismena m) vodniho zédkona nebude pfed povolenim
stavby vydano zavazné stanovisko odboru zivotniho prostfedi k zasahu do VKP. Prace v koryté
vodniho toku budou provadény co nejSetrnéji k pfirodnimu prostfedi, tak aby nedoslo
k poskozeni VKP.

V ramci Uzemniho systému ekologické stability lezi tzemi stavby na ploSe regionalniho
biokoridoru.

Zacatek feSeného Useku pod mostem k zahradnictvi Lebi$ lezi v ochranném pasmu lesa
a stavba okrajové zasahuje do pozemku PUPFL. V souladu s § 14 odst. 2 zdkona €. 289/1955
Sb., lesni zakon, v platném znéni, bylo pfed zahajenim stavby vydano zavazné stanovisko
organu statni spravy lesu. Pfed zahajenim stavby bude je$té vydan souhlas s docasnym
odnétim pozemku uréenych k plnéni funkci lesa.

V bezprostfednim okoli stavby se nenachazeji pozemky ZPF, tento typ pozemku tedy
nebude stavbou dot&en.

Stavba se nachazi v uzemi s archeologickymi néalezy Ill. kategorie. V souladu
s ustanovenim § 22 odst. 2 zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni, bude
stavebni zdmér ohlaSen archeologickému Ustavu v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim
praci.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nachazi v koryté VVT Béla. V feSeném Useku je vyhlasena aktivni zdna
zaplavového Gzemi, vymezena dokumentem krajského Ufadu Jihomoravského kraje, €. j. JMK
69688/2006, ze dne 10. 9. 2007.

Dle dostupnych mapovych podkladd Ceské geologické sluzby se v blizkosti stavby
nenachazi zadné dilni dilo, nejedna se o poddolované Uzemi, ani zde nejsou evidovany zadné
svahové nestability.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

V ramci stavby bude opraveno opevnéni koryta toku — tim dojde k obnoveni stability
koryta toku, respektive ke zlepSeni odtokovych poméru v lokalité.
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i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
» Bouraci prace

V ramci praci bude provedeno odstranéni stavajiciho opevnéni koryta toku, které je
v soucasné dobé v nevyhovujicim technickém stavu. Veskery vybourany material bude
odstranén v souladu s pozadavky zédkona o odpadech €. 541/ 2020 Sb. v platném znéni. Po
dokonceni stavby budou k dispozici doklady o zplsobu dal$iho vyuziti pfipadné odstranéni
odpadd, ze kterych bude patrny druh, mnoZzstvi odpadu a kdy a komu byl odpad predan.

V pfipadé stavebniho a demoli¢niho odpadu je pivodce odpadu povinen v souladu
s ust. § 15 odst. 2 pismena c) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, mit zajisténo pfedavani
odpadu, které sam nezpracuje podle § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech, pisemnou
smlouvu jesté pred jejich vznikem s vyjimkou pfipadd, kdy mnozstvi produkovanych
stavebnich a demoliénich odpadid odpovida mnozstvi, které mulze fyzickd osoba
nepodnikajici pfedat obci podle § 59 zakona o odpadech.

+ Kaceni dfevin
V rdmci praci budou pokaceny dfeviny, které zasahuji do koryta toku, jsou v havarijnim
stavu, nebo brani realizaci stavby. Ke kaceni byl zpracovan dendrologicky posudek, kterym bylo
ovéreno, které dfeviny je nezbytné v ramci stavby pokéacet. Pfesné pocty a druhy dfevin jsou
uvedeny v kubaturovych listech. Kaceni bylo pfedem projednano s jejich vlastniky a odborem
TOZP méstského (fadu Boskovice. Kaceni dfevin bude oznameno odboru TOZP ORP

Boskovice spolu zaroven s ohlaSenim zahajeni stavby. Za pokacené dreviny bude provedena
nahradni vysadba.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nedojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu ani pozemki uréenych
k plnéni funkci lesa. V prabéhu vystavby bude okrajové dotéen lesni pozemek p. €. 4012 a to
pouze v ramci vykopu pro realizaci opevnéni v misté soubéhu stavby s hranici tohoto pozemku.
Celkova plocha zemnich praci na tomto pozemku bude do 10 m® Po skonceni praci bude
pozemek uveden do puvodniho stavu. Ke stavbé bylo vydano zavazné stanovisko odboru TOZP
ORP Boskovice k dotéeni pozemkli PUPFL a pozemku ve vzdalennosti do 30 m od jejich
hranice. Pfed zahajenim stavby (az bude zndm termin realizace) bude podana Zzadost
o docasné odnéti pozemkU uréenych k pInéni funkci lesa.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

» Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba neni napojena na dopravni ani technickou infrastrukturu a vzhledem ke svému
charakteru ani takovéto pfipojeni nevyzaduje. Pfistup ke stavbé je mozny z komunikace 11/150
a dale po pfistupovych komunikacich a pozemcich ve vlastnictvi Mésta Boskovice a soukromém
pozemku parkovisté patficiho zahradnictvi Lebis.
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» Bezbariérovy pfistup

Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera vzhledem ke svému Uéelu nevyzaduje
zpristupnéni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
» Souvisejici investice

Stavba nepredpoklada Zzadné souvisejici investice. Pristup ke stavbé bude
realizovan tak aby nedo$lo k poSkozeni pozemkul, pokud by k néjakému poskozeni presto
doslo, bude po zhotoviteli pozadovana naprava tohoto stavu na jeho naklady.

« Casové vazby stavby
Predpokladany termin realizace stavby je rok 2025/2026. Realizace stavby bude

v v

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Pozemky dotéené stavbou véetné pozemk( pro prfistup a zafizeni stavenisté se
nachazeji v Jihomoravském kraji, v katastralni uzemi Boskovice.

p. €. Druh a zpusob vyuziti m')“e’a Vlastnik
1400/1 | Zahrada 2444 Diecézni charita Brno, tfida Kpt.
1400/9 | Ostatni plocha — neplodna pada 68 égrzoosg Brn1<?28/9’ Cerna  Pole,
. s SH CMS - Sbor dobrovolnych
1401 |OStaln pocha = SPOroViSte al47, | hagicy Boskovice II., Dukelska

P 2448/16a, 68001 Boskovice

1402/1 | Ostatni plocha — jina plocha 1033  |Zahradnictvi  LEBIS,  s.r.o,
Dukelska 710/186, 68001

1405/2 | Zahrada 215 Boskovice
4012 | Lesni pozemek 3867 MP Holding, a.s., Hradni 638/6,

68001 Boskovice

6958/1 | Ostatni plocha — ostatni komunikace | 1881

6961/1 | Ostatni plocha — ostatni komunikace |1339

6962 | Ostatni plocha — neplodna plda 162 Mésto Boskovice, Masarykovo
6973/1 | Ostatni plocha — ostatni komunikace |2761 nameésti 4/2, 68001 Boskovice
7170 | Ostatni plocha — neplodna puda 302

7171 | Ostatni plocha — neplodné puda 271

CR, spravem  hospodafeni

Vodni plocha — koryto vodniho toku uréenym pro Povodi Moravy, s.p.,

717471 pfirozené nebo upravené 46875 Drevarska 932/11, Vevefi, 60200
Brno
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h) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

V ramci stavby nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiHO UZiVANi

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o sanaci povodnové Skody podle paragrafu 83, pismena m) vodniho zakona.
V gasti feSeného Useku je koryto opevnéno vodohospodarskou Upravou z roku 1979, ktera je
v soucasné dobé v disledkd prichodu dvacetileté povodné, ze zafi roku 2024, v havarijnim
stavu. Kamenny zahoz je Caste¢né rozebran a dlazba vykazuje €etné poruchy sparovani,
podkladni beton je degradovan a pomistné dochazi k vypadavani kamenu ¢&i Uplnému rozebrani
opevnéni. Stabilita dlazeb je negativné ovlivnéna také Spatnym zalozenim, kdy kamenna pata je
v nékterych Usecich rozebrana ¢i dokonce chybi UpIné. V letech 1998 a 2017 byly v feSeném
Useku provedeny castecné opravy opevnéni, které vSak nebyly komplexni a jednalo se pouze
o do€asnou stabilizaci opevnéni, ktera v8ak Spatné odolava pulsobeni zvySenych pritoka.
Z vySe popsanych dvodu je nezbytné provést kompletni opravu opevnéni s dirazem na kvalitni
zalozeni dlazeb realizaci nové stabilni paty v celém Useku. V navazujicim Useku nad lavkou se
az po jez se jedna o neupraveny tok, kde budou pouze kamennym zahozem sanovany PB
natrze pod jezem.

V ramci praci bude v celém Useku provedeno také obnoveni prutoéné kapacity toku
odtézenim sedimentu z koryta toku a kaceni porostll, které zasahuji do koryta toku, jsou
v havarijnim stavu, nebo brani realizaci praci.

b) ucel uzivani stavby
Ugelem stavby je obnoveni stability a kapacity koryta VVT Béla v feSeném Useku.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Takové rozhodnuti nebyla vydana, stavba je navrzena tak, aby splfiovala poZadavky
stanovené vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, zejména § 9
o mechanické odolnosti stavby a § 10 o vSeobecnych pozadavcich pro ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi.
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Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera vzhledem ke svému Uc€elu nevyzaduje
zpFistupnéni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nevztahuje se tak na ni
vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vydana stanoviska dotéenych organu jsou soucasti pfilohy E. této dokumentace.
Podminky dotéenych organu jsou zapracovany do projektové dokumentace. Prace budou
provadény v souladu s pokyny ve vyjadfeni dotenych subjektu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti
apod.

Pfredmétem stavby je oprava stavajiciho opevnéni upraveného koryta toku Béla
v intravilanu mésta Boskovice. Zamérem nedojde ke zméné parametrll koryta toku. Soucasti
praci bude také odtézeni sedimentt a kaceni porosta.

Zakladni parametry koryta toku v feSeném Useku:

» Celkova délka reSeného Useku toku: 582 m
» Sklon svahu: 1:1,5
« Sikma vyska opevnéni: 1,5 m (na konkavnich brezich zvysena na 2 m).

« Sitkavedn&: 5 m (v bezprosttednim okoli mostl je koryto ve dné& mirné
rozSifeno, tak aby navazovalo na opevnéni pod mostem)

* Podélny spad: 8,89 %. na zacatku, 6,95 ve stfedni Casti a 4,58 %. na konci
feSeného useku

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetickeé
narocnosti budov apod.

Dokoncena stavba nespotifebovava ke svému provozu zadna média ani hmoty, neni ani
zdrojem odpadd nebo emisi. Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno ani hospodareni
s destovou vodou.
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i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladany termin realizace je rok 2025/2026. Pfesny termin realizace bude zaviset
na spravnich procesech a zajisténi financovani.

Stavba bude provedena jako jeden celek — nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby
Cena stavby bude stanovena na zdkladé vitézné nabidky zhotovitele praci.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni urbanisticka Cast feSena. Stavba respektuje hranice
stavajiciho koryta toku. Uzemni regulace nejsou projektantovi znamy.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dojde jen k obnové stavajici Upravy pfi
zachovani puvodnich parametr. Materialem stavby bude kdmen a beton ve svych pfirozenych
barvach, bez dalSiho probarveni. Kamen bude zajistén pfednostné z mistnich lomad, aby svym
charakterem odpovidal lokalité.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba nebude uréena k vyrobé.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba neni uréena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Ztohoto dlvodu nejsou v projektové dokumentaci feSeny pozadavky na zajisténi
bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyzaduje zvlastni bezpecénostni opatfeni pfi
uzivani. Dokonéena stavba je uréena pouze pro pohyb pracovnik(l udrzby, neni uréena pro
verfejny pfistup.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni

Pfredmétem stavby je sanace povodriové Skody na stavajici vodohospodarské Upravé
VVT Béla v Useku od dfevéného prahu za budovou denniho stacionare Betany v F. km 4,416 po
ocelovou lavku spojujici ulice Dukelskd a Bélska v i. km 4,486 a navazujici neupraveny usek
toku po ,Dvorakav* jez v F. km 4,998.

Stavba je ¢lenéna na objekty:
+ SO 01 Oprava koryta

V ramci objektu bude provedeno odstranéni pavodniho opevnéni koryta toku
a jeho znovuvybudovani pfi zachovani stavajicich parametri koryta toku. Sifka koryta
ve dné je vcelém useku 5 m, vyjma mist navazani na objekty mostl, kde dochazi
k rozSifeni koryta, tak aby byla Uprava plynule napojena na opevnéni pod mosty, které
tvofi funkéni souCast mostlu nejsou tak pfedmétem opravy. Sklon bfehovych svahi je
v celé délce trati upravy 1:1,5. Sikma vyska opevnéni je 1,5 az 2 m v zavislosti na
smérovych pomérech a s nimi souvisejicim namahani bfeht v dané ¢asti toku.

Soucasti praci bude také Uprava stavajicich vyusti, opevnéni bfehd v mistech
svodl deStovych vod, odstranéni stavajicich dfevénych prahd, vybudovéani 3 ks
stabilizacnich pasu a jednoho kamenného prahu, realizace 2 ks pfistupud do koryta toku
a opevnéni bfeh v misté zausténi LP Bélé v km 4,6.

Za ucelem zlepSeni pfirodniho prostfedi budou v feSeném Useku rozmistény
prirodé blizké utvary z lomového kamene, a to jak ve skupinkach, tak jednotlivé.

« SO 02 Tézba sediment

V ramci stavebniho objektu bude provedena tézba sedimentl z koryta toku.
Nanosy budou po odtéZeni zlikvidovany v souladu s vysledky provedenych rozboru
zeminy, které jsou soucasti dokladovée ¢asti této dokumentace, konkrétné prilohy E.4. Se
sedimenty bude nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.

» SO 03 Vegetaéni upravy

Stavebni objekt FeSi kaceni drevin, které zasahuji do koryta toku, jsou
v havarijnim stavu, nebo brani realizaci stavby. V ramci tohoto objektu je také navrzena
nahradni vysadba dfevin v Usecich, kde to prostorové podminky umozni.

b) konstrukéni a materialové reseni

Stavba je navrZzena z kamennych a betonovych konstrukci, pfipadné jejich kombinaci.
Materialem stavby je lomovy kdmen riznych frakci a beton. BIliz§i specifikace stavebnich
konstrukci a pouzitych materiall je soucasti dokumentace objektu.
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c) mechanicka odolnost a stabilita

Pri stavbé budou pouzity kvalitni materialy a stavba provedena tak, aby odolavala
prostfedi ve stfidavém nebo trvalém styku s povrchovou i podzemni vodou jak za béznych
pratokd, tak pfi prichodu velkych vod.

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

V ramci stavby nebudou realizovana technické ani technologicka zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru se nejedna o stavbu s pozarnim rizikem. Na stavbu budou
pouzity nehoflavé materialy (kamen, Stérk, beton). Stavbou nedojde ke zhorSeni pfistupu pro
hasi¢sky zachranny sbor.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno — hotova stavba nema energetické naroky.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNi PROSTREDI

Vlastni provoz stavby nepfedstavuje zadnou zatéz pro prostiedi. Hygienické parametry
v Uzemi stavby a jejim bezprostfednim okoli mohou byt ovlivnény pouze kratkodobé bé&hem
vystavby, a to vjen v nezbytném rozsahu bézném pro provadéni praci (zvySeni prasnosti
a hluénosti).

P¥i provadéni praci je tfeba dbat pokynt a ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané
zdravi. Je nezbytné dodrzovat platné pfedpisy, nafizeni a normy.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Projekt nefesi — nejedna se o stavbu uréenou pro pobyt osob.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Projekt nefesSi — hotova stavba neni napojena na zdroj elektrické energie.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Projekt nefesi — na stavbé ani v jejim okoli se nenachazi zdroj technické seizmicity.
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d) ochrana pired hlukem

Projekt nefeSi — hotova stavba neni zdrojem hluku ani se v jejim okoli takovy zdroj
nenachazi.

e) protipovodnova opatreni

Samotna stavba je navrzena tak, aby dokézala odolat prichodu povodni. Oprava
opevnéni a odstranéni sedimentld bude mit pozitivni vliv na kapacitu a stabilitu koryta a tim i na
odtokové poméry v Uzemi pfi béZném stavu vody i za povodiiovych pratokd.

e) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Projekt nefeSi — nejedna se o poddolované Uzemi, vyskyt metanu ani jinych
nebezpecnych latek nebyl zjistén.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Hotova stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou ani dopravni infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Hotova stavba nevyzZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Material na stavbu bude
dovazen po stavajici siti komunikaci, pozemcich mésta Boskovice a ¢aste¢né po pozemcich
ciziho vlastnika (budou zajistény souhlasy vlastnikl pozemku).

c) doprava v klidu
Projekt nefesi.
d) pési a cyklistické stezky
Soucasti zaméru nejsou pési ani cyklistické stezky.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

V ramci stavby bude provedeno kaceni drevin, které zasahuji do koryta toku, jsou
v havarijnim stavu, nebo brani realizaci stavby. Za pokacené dreviny bude provedena nahradni
vysadba. Poloha kacenych a vysazovanych drevin je patrna z prilohy C.5 Situace kaceni
a vysadeb. Soupis kdcenych a vysazovanych dfevin je uveden v kubaturovych listech.

V dusledku stavebnich praci dojde v Uzemi stavenisté k naruSeni travniho porostu — po
skon&eni praci bude provedeno oseti.

Nanosy odtéZzené z koryta toku a prebyte€na zemina z vykopl pro stavebni objekty
budou zlikvidovany v souladu s vysledky provedenych rozborG zeminy, které jsou soucasti
dokladové casti této dokumentace, konkrétné prilohy E.4 Se sedimenty bude nakladano
v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Hotova stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba nebude zdrojem
hluku, odpadi ani emisi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vzhledem Kk historickym nélezdm raka fi€niho pobliz lokality stavby nelze vyloucit jeho
vyskyt také na feSeném Useku toku. Realizaci opravy opevnéni nedojde ke zhorSeni podminek
pro vyskyt chrdnéného druhu — opevnéni bude realizovano v dosavadnich parametrech a tam
kde je to technicky mozné, bude puvodni opevnéni kamennou dlazbou do betonu nahrazeno
kamennou rovnaninou, tedy opevnénim, které vytvari vodnim organismum, v€etné drobnych ryb
a raku, vice prilezitosti k ukrytu. V souladu s principy ekologicky orientované spravy tokl, budou
v feSeném Useku toku rozmistény prirodé blizké Utvary z lomového kamene, jejichz Gcelem je
vytvofeni mirného dynamického vzduti hladiny, diverzifikace proudéni v koryté, zlepSeni
zivotnich podminek a vytvareni Ukrytd pro vodni ZivoCichy. Tyto kamenné utvary budou
rozmistény tak, aby nezasahovaly do celé Sifky koryta a byla zaji§téna jejich migracni
prostupnost.

Dle vyjadreni odboru zivotniho prostfedi krajského Ufadu Jihomoravského kraje, je
v feSené oblasti potvrzen vyskyt nékolika druhG zvlasté chranénych Zivoicht — ohrozena

ropucha obecna (Bufo bufo), silné ohrozena vydra fiéni (Lutra lutra) a ohrozena uzovka
obojkova (Natrix natrix). Na Uzemi stavby se nenachazi pamatné stromy.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V misté stavby ani v jejim okoli se nenachazi Uzemi chranéné vramci evropské
soustavy Natura 2000.
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d) zplasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba nevyzaduje toto posouzeni.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Na stavbu se zakon o integrované prevenci nevztahuije.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podile jinych pravnich predpist

V ramci stavby nebudou navrhovana ochranna ani bezpec€nostni pasma. V Uzemi stavby
se nachazi sité technické infrastruktury a jejich ochranna pasma (kanalizace, voda, plyn,
elektfina a sdélovaci vedeni).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neni uréena pro potfeby ochrany obyvatelstva ani nebude mit vliv na zdravi
a bezpecnost lidi. Béhem vystavby bude stavenisté fadné zabezpeleno proti vstupu
nepovolanych osob, a to oznacenim vystraznymi cedulemi. Vzhledem k charakteru stavby
nemusi byt stavenis§té oploceno, ale jeho hranice musi byt zfetelné oznaceny, tak aby tyto
hranice byly dobfe rozpoznatelné i za snizené viditelnosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
» Elektricka energie

V okoli stavenisté neni moznost napojeni na zdroj elektrické energie. Zajisténi
elektrické energie bude feSeno mobilnim zdrojem dle moZnosti zhotovitele stavby.

« Voda

Vodu potfebnou pro stavbu zajisti zhotovitel dodavkou ze zasobniku (nadrz, cisterna
apod.). Na stavbé bude zajistén také zdroj vody pro hygienické potfeby.

* Pohonné hmoty

Na stavbé budou spotfebovavany pohonné hmoty pro prostiedky stavebni
mechanizace, mnozstvi a zpusob zajiSténi je véci dodavatele stavby, dle jeho konkrétniho
strojniho vybaveni a vozového parku.
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 Beton

Na stavbu bude pouzit beton tfidy C 30/37 XF3 s ocelovou vyztuzi (stabilizaéni
pasy) a beton tfidy C 25/30 XF3 (podkladni beton pasl a patek a loZze pro dlazbu). Beton
bude na stavbu dopraven z betonarny, dle vybéru zhotovitele. PFi vybéru betonarny je
nezbytné zajistit co nejkratsi dobu transportu betonu na misto stavby.

e Ocel

Vyztuz betonovych konstrukci bude z ocele B500B, zajisténi materidlu je véci
zhotovitele stavby. Pouzita vyztuz musi splfiovat pozadavky pro betonafskou ocel.

« Kéamen

Na stavbu bude pouzit Stérkopiskovy podsyp, kdmen pro dlazby tl. 25 cm, kdmen pro
schodisté tl 30 mm, lomovy kamen frakci 200500 kg a 500-1000 kg. Zajisténi zdroje
kamene bude v rezii zhotovitele stavby. VeSkery pouzity kdmen bude odpovidat TKP
a pozadavkam platnych CSN.

Veskeré pouzité materialy budou zajistény, skladovany a pouzity v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, Technicko-kvalitativnimi pozadavky na vodni stavby (TKP), Ceskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pinéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobk( platnych v dobé provadéni
dila.

Detailni popis pouzitych materialdl viz technicka zprava této dokumentace. Mnozstvi
jednotlivych materiala viz kubaturové listy, které jsou pfilohou této dokumentace.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude FfeSeno vystavbou provizornich zemnich hrazek s tésnénim
a prevedenim vody potrubim. Voda z jimky bude od¢erpavana mimo prostor stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci stavby nebude realizovano napojeni na technickou infrastrukturu. Tato se v okoli
stavby nevyskytuje. Zajisténi elektrické energie a vody bude realizovano mobilnimi zdroji.

Pristup ke stavbé je mozny z komunikace 1I/150 a déle po pfistupovych komunikacich
a pozemcich ve vlastnictvi Mésta Boskovice a soukromém pozemku parkovisté patficiho
zahradnictvi Lebi$. PFistup byl pfedem odsouhlasen vlastniky dotéenych pozemku.

V prubéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni pFistupovych komunikaci na stavbu a pfilehlych
pozemku, pokud by ktakovému poskozeni i pfes to dosSlo, bude o poskozeni neprodlené
informovan spravce komunikace a na zakladé jeho pozadavku provedena naprava — naklady na
takova opatifeni nese zhotovitel praci. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci v dusledku
pohybu stavebni mechanizace bude prabézné odstrarfiovano.

Po skonéeni praci budou veskeré pfistupové trasy uvedeny do puvodniho stavu.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfed zahgjenim praci zhotovitel provede pasportizaci stavu majetku v Uzemi stavby
a jejim okoli, pfedev§im stav budov, zdi, mostu, plotd, komunikaci, dfevin, zafizeni technické
infrastruktury, parkovisté u zahradnictvi a dalSich dot€enych objektl. Po skon€eni praci budou
vesSkeré dotcené plochy uvedeny do pivodniho stavu.

V mistech tésného soubé&hu opevnéni se stavbami na bfehové hrané budou dlazby
protazeny az k témto objektim. Z divodu zachovéni stability staveb, které jsou zaloZzeny na
bfehové hrané nebo v jeji bezprostiedni blizkosti, bude opevnéni v jejich okoli provadéno po
usecich délky maximalné 2 m. Prace musi byt realizovany tak, aby nedoslo k poSkozeni objekt
v okoli stavby.

Koryto toku v F. km 4,6353 a f. km 4,8365 kFizi podzemni vedeni kanalizace DN 200. Pred
zahgjenim praci bude vyty€en a v terénu vyznacen presny polohovy prubéh vedeni. VySkovy
prabéh vedeni bude ovéren ru¢nim vykopem. Po odkryti vedeni bude na misto pfizvan zastupce
VAS, a.s. a bude projednan dalsi postup praci v OP kanalizace. V pfipadé nedostate¢ného kryti
potrubi se predpoklada pfizpusobeni hloubky zaloZeni patky v prostoru nad potrubim. Prace
v OP kanalizace, které je 1,5 m od vnéjSiho plasté potrubi, budou provadény vyhradné ru¢né.

Pristup ke stavbé bude realizovan tak, aby nedoSlo k poskozeni pozemku. Pokud by
k néjakému poskozeni presto doslo, bude po zhotoviteli poZzadovana naprava tohoto stavu na
jeho naklady. Po skonceni praci budou pfistupové trasy a plochy stavenisté uvedeny do
puvodniho stavu.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v koryté vodniho toku bude pro jeji provadéni
zpracovan havarijni a povodnovy plan. Tyto dokumenty zajisti zhotovitel stavebnich praci a pfed
zahajenim praci je prokazatelné preda objednateli stavby — Povodi Moravy, s.p. Havarijni
a povodnovy plan bude uloZen tak, aby byl na stavenisti vzdy dostupny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pro potfeby zfizeni stavenisté nebude realizovano kaceni dfevin ani demolice
¢i asanace.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno oznaceni a zabezpeéeni celé stavby
a stavenisté. Toto bude provedeno v souladu s pozadavky na BOZP. Stavba bude oznaéena
ceduli s nazvem zhotovitele stavby a telefonnim kontaktem na odpovédnou osobu. Po celou
dobu stavby bude cela stavba v€etné stavenisté oznacena zédkazem vstupu.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Plochy pro stavenis§té a docasné deponie materialt jsou navrzeny na pozemcich mésta
Boskovice a pozemku zahradnictvi Lebi§ — celkem se jedna o cca 1000 m? plochy k
moznému vyuziti. Vyuziti pozemk( bylo pfedem projednano a odsouhlaseno s vlastniky
jednotlivych pozemkd. V ramci stavby nevzniknou trvalé zabory pro stavenisté.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérové obchozi trasy nejsou vyZzadovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.

Katalo Odhad. Zpusob vyuziti nebo
él’slog- Nazev Kategorie | mnozstvi| odstranéni, popr. odbératel
vt — opravnéna osoba
15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly ©) do 0,1 predani k recyklaci
15 01 02 | Plastové obaly O do 0,1 predani k recyklaci
15 01 04 | Kovové obaly O do 0,1 predani k recyklaci
. zafizeni k odstrafiovani
15 01 06 | Smésné obaly O do 0,1 odpadd
15 01 07 | Sklenéné obaly ©) do 0,1 predani k recyklaci
Obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo zafizeni k odstranovani
150110 obaly témito latkami N do 0,1 odpadu
znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtraéni
materialy, Cistici tkaniny a zafizeni k odstranovani
150202 ochranné odévy znecisténé N do 0,1 odpadu
nebezpecnymi latkami
Material plvodniho opevnéni
17 01 01 | Beton O do 2200 _ predant k recyklaci
Plvodni dfevéné prahy,
17 02 01 | Dfevo @) do 100 parezy, vétve —
spaleni/pfedani k recyklaci
17 02 03 | Plasty @) do 0,1 predani k recyklaci
17 04 05 | Zelezo a ocel ©) do 0,4 predani k recyklaci
Kovovy odpad znecistény zafizeni k odstrafiovani
1704091 obezpeinymi latkami N do 01 odpadi
. . . Sediment z koryta toku a
17 05 04 Zgéng;;:ir;ggég euvedene O Do 1850 | prebyte¢na vykopova zemina
P — predani k recyklaci
Ostatni izolované materiély e L
170604 | bez azbestu a nebezpecnych @) Do 0,1 Zafizeni l:jodgtﬁranovanl
latek odpadu
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad ©) do 0,1 predani k recyklaci
. o zafizeni k odstranovani
20 03 01 | Smésny komunalni odpad O do 0,1 odpadd
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci praci budou odtézeny sedimenty z koryta a vznikne také prebytek vykopové
zeminy z realizace objektl a opevnéni. Veskery vytézeny material bude odstranén dle vysledku
rozborl zeminy v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.

j) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Béhem vystavby mulze dojit ke kratkodobému prechodnému zvySeni prasnosti
a hluénosti v disledku provadéni praci. Toto ovlivnéni bude minimalni a pouze v nebytném
rozsahu. Zhotovitel bude organizovat stavebni prace s ohledem na zajisténi minimalni prasnosti
a hluénosti.

V prabéhu terénnich praci bude respektovana obecna ochrana rostlin a Zivo€ichu podle
§5, odstavce 3 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirodé a krajiny v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci udrzovat poradek a uklizet odpady, které
vzniknou v dusledku stavebni ¢innosti nejen na pozemcich stavby, ale také v jejim okoli, a to na
vlastni naklady. Zhotovitel je povinen zlikvidovat vSechny odpady ze stavby v souladu
s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Budou provedena opatfeni zamezujici Uniku Skodlivych latek do pfirodniho prostiedi.
Pouzity budou pouze nezavadné materidly. Stavebni mechanizace bude udrZzovana
v bezvadném technickém stavu a bude provadéna jejich pravidelna kontrola zejména z hlediska
mozného Uniku provoznich kapalin, ktery je nepfipustny. PFi pouziti hydraulickych stroji budou
naplné z biologicky odbouratelnych oleji. Lehce odplavitelny material a latky s rizikem
kontaminace prirodniho prostfedi nebudou ukladany v blizkosti vodniho toku. Manipulace
s rizikovymi latkami bude provadéna vyhradné na zabezpecenych plochach. Na stavbé budou
k dispozici prostifedky pro pfipadnou likvidaci nasledk( havarii. Tyto prostfedky nesmi
obsahovat toxické latky a musi byt pIné biologicky rozlozZitelné. Pro stavbu bude zpracovan
havarijni a povodriovy plan, ktery stanovy presné postupy a zasady pro provadéni praci a feSeni
mimoradnych situaci.

Vzhledem k mozZznému vyskytl raka fi¢niho v izemi stavby nebo jejim okoli je potfeba
prace realizovat s ohledem na ochranu tohoto kriticky ohrozeného druhu. PfedevSim dodrZovat
zasady prevence Sifeni raciho moru, kdy veskeré pracovni stroje a vybaveni, které se dostane
do styku s vodou a je mozna jeho kontaminace zoosporami (pfedchozi prace ve vodé v jinych
lokalitach s moznym vyskytem patogenu), bude duasledné desinfikovano, a to nejsnaze
ddkladnym vysuSenim (nesmi zustat ani vihké), pfipadné pouzitim horké vody nebo béznych
dezinfek&nich prostfedkd jako jsou pfipravky na bazi chlornanu sodného (napf. Savo) nebo
jodu. Po dobu realizace stavby bude zajistén biologicky dozor, ktery bude zajiStovat monitoring
zivoc€ichu a jejich pfipadny transfer.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbé je nutné dodrzovat veskera ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Za dodrzovani téchto zasad je odpovédny zhotovitel, respektive jim povéfena osoba
na stavbé. Zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské
dokumentace stavby. VSichni pracovnici na stavbé budou stémito zdsadami prokazatelné
seznameni zapisem do stavebniho deniku pfed zahajenim praci.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pracovnici na stavbé budou vybaveni pFislusnymi
ochrannymi pomuackami, pfi provadéni praci budou dodrZovat technologické a pracovni postupy,
navody, pravidla a pokyny, budou bezpeéné obsluhovat stroje a zafizeni, budou pouzivat naradi
a pomucky predepsané pro jimi vykonavanou ¢innost a budou dodrzovat bezpecnostni znaceni.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pozadavkd na bezpecnost o ochranu zdravi pfi
praci, kterymi jsou zejména:

- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

- zajisténi pozadavkl na manipulaci s materiadlem,

- pfedchéazeni zdravotnim rizikdm pfi praci s bfemeny,

- provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi béhem pouzivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu
zdravi,

- splnéni pozadavki na odbornou zpuUsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

- urCeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpelnych latek, pfipravku
a materialu,

- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiala, véetné
spIinéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

- pfizpGsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute€¢ného postupu praci, - pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob,
které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrZzovat na stavenisti,

- zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

- predchéazeni rizikiim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancli a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace
a ¢innosti vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.
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Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky
a naradi byly z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou
pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a naradi musi byt:

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, kterd chrani zivot a zdravi zaméstnancd,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zameéstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Pristup péSich osob na stavenisté bude veden soubézné s vjezdy pro vozidla. Navstévy se
v prostoru stavenisté mohou pohybovat pouze v doprovodu odpovédné osoby a pred vstupem
na staveni$té musi byt vybaveny ochrannou pfilbou.

» Koordinator bezpec€nosti praci

Investor zajisti vybér koordinatora stavby, a to jesté ve fazi pripravy projektové
dokumentace, tak aby byla vypracovana v souladu s poZadavky na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci. Koordinator BOZP vypracuje pro stavbu plan BOZP, ktery ur&i pravidla
platna dle druhu a velikosti stavby, kterymi bude zajisSténa bezpecnosti pracovniku pfi
provadéni praci. Pfitomnost koordindtora BOZP na stavbé bude zéalezet zplsobu provadéni
praci. Dle zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP je pfitomnosti
koordinatora BOZP na stavbé povinna v pfipadé, ze se na stavbé podili zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele a soucasné se jedna o stavbu které podléha povinnosti oznameni
0 zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace a jedna se o stavbu ktera vyzaduje povoleni
podle stavebniho zakona.

» Povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace

V pfipadech, kdy pf¥i realizaci stavby celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti
je delsi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd v prepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni
o zahajen praci prisluSnému oblastnimu inspektoratu prace, a to nejpozdéji do 8 dnu pred
predanim stavenisté zhotoviteli. Stejnopis oznameni bude vyvéSen na viditelném misté
stavenisté po celou dobu provadeéni praci.

1) upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotéenych staveb

Realizaci zadméru nedojde k doteni staveb, které by si vyZzadovala Upravy pro
bezbariérové vyuzivani.
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m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavba se nachazi v intravilanu mésta a je pfistupna z komunikace 1I/150 a dale po
pristupovych komunikacich ve vlastnictvi Mésta Boskovice. Napojeni pfistupovych tras na
verejné pozemni komunikace musi byt ozna¢eno dopravnimi znackami, které usmeérnuji provoz
na stavenisti (zejména zakaz vjezdu mimo vozidel stavby).

Dopravné inzenyrska opatfeni budou zajisténa zhotovitelem stavby (véetné dopravniho
znaceni).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v koryté vodniho toku, budou prace realizovany
v obdobi s minimalnimi pritoky a co nejmensim rizikem vzniku povodni. Prace musi byt
dokonéeny v co nejkratS§im casovém obdobi, aby bylo minimalizovano riziko poskozeni
v pfipadé zasazeni stavby povodni.

Jiné specialni podminky pro provadéni stavba nevyzaduje. Detailni navrh zafizeni
stavenis$té je véci zhotovitele praci. Pro stavbu nejsou predepsany zadné specialni objekty
zafizeni stavenisté.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladany termin realizace praci je rok 2025/2026. Presny termin zahajeni stavby
neni znam — bude zaviset na ziskani povoleni a zajisténi zdroja financovani stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba fesi udrzbu stavajici vodohospodarské Upravy toku. Realizaci udrzby dojde ke
zlepSeni odtokovych poméru v lokalité. Celkové vodohospodarské feSeni je patrné z vykresové
dokumentace.

Vypracovala: V Namésti nad Oslavou, dne:
Ing. Veronika Sramkova listopad 2024
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