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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  
Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,157 

  
  
Vodní tok: 
 
Číslo hydrologického pořadí: 

Jílový potok (10184274), ř. km 0,000 - 1,157 
 
2-04-07-032, 2-04-07-034 

  
Lokalita: Chrastava 

  
Okres: Liberec 

  
Kraj: Liberecký 

  
Charakteristika stavby: Oprava 

  
Odvětví: Vodní hospodářství 

  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

  
Kapacity: SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 

SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,267-0,562 
SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,562-0,690 
SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,690-0,722 
SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,722-0,788 

  

A.1.1.1 Předmět dokumentace 

Akce: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,157 je opravnou akcí, hlavním účelem je oprava 
kamenné dlažby s kamenným opevněním svahů, opěrných zdí a konstrukcí pod zakrytím v uvedených úsecích 
toku, které jsou ve špatném technickém stavu. 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa: Víta Nejedlého 951 

500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracovatel projektu: 
Adresa: 

SNOWPLAN spol. s r.o. 
Mrštíkova 399/2a 
460 07 Liberec III – Jeřáb 
 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kořínek 
číslo autorizace: 0500705 
obor autorizace: Vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně 

technické 
  
   

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA 
POVOLENA 

Označení stavebního úřadu / jméno 
autorizovaného inspektora: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební a životního prostředí, 
vodoprávní úřad 

Datum vyhotovení:  

Číslo jednací rozhodnutí / opatření:   
 

A.2.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ 
BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Záměr opravy ze dne 25. 5.2017, prohlídka toku průmyslovou kamerou, průzkum v terénu. 

A.2.3 DALŠÍ PODKLADY 

1. Záměr opravy ze dne 25. 5.2017 
2. Mapové podklady 
3. Doměření stávajícího stavu projektantem na místě 
4. Geodetické zaměření zpracované firmou KERS – Petr Bohner pod číslem zakázky 16/2018 z 5.2.2018 
5. Fotodokumentace a kamerové záznamy poskytnuté objednatelem z 30.11.2017 
6. Hodnocení vzorku sedimentu a bodného výluhu vydaného dne 9.11.2022 pod Č.j.: Pla/2022 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešený úsek drobného vodního toku Jílový potok se nachází v intravilánu města Chrastava v ulici Nádražní, 
Turpišova a Loudátova. 

A.3.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se částečně nachází na území se zvýšenou ochrannou architektonických a urbanistických hodnot  
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Nezasahuje do zvláště chráněného území či CHKO, částečně zasahuje do záplavového území vodního toku 
Jeřice. 

A.3.3 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Hlavní recipientem zájmového území je řeka Jeřice, Jílový potok je jejím levostranným přítokem a zajišťuje 
odvodnění dílčího povodí. V zájmové úseku se jedná o intravilán města Chrastava. 
Odpadní vody zejména splaškové jsou ze zájmového území odváděny stávající jednotnou kanalizací.  
Stavba nezmění ani nezhorší stávající odtokové poměry. 

A.3.4 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Jedná se o opravu stávajícího stavu.   
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – s platným územním plánem Města Chrastava, 
schváleným usnesením Zastupitelstva města Chrastava OOP č. 1/2014 s nabytím účinnosti dne 18. 11. 2014.  
Dle výše uvedeného ÚP se stavba nachází na plochách: 

• Vodních a vodního hospodářství 
• Sídelní zeleně 
• Veřejného prostranství – komunikace obslužná 
• Veřejného prostranství – komunikace ostatní 
• Zastavěného území k 30. 11. 2017 

A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM 

Jedná se o opravnou akci nezatrubněného a zatrubněné trasy části vodoteče, která vede ve stávající trase a 
hloubce.   

A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stavba je v souladu s dlouhodobými cíli využití území. 

A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování PD byly zohledněny. 

A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Nepředpokládají se. 

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 

Pozemek 

Katastrální území Vlastník a jeho adresa parc. 

č. 
druh 

856 VP 
 Dolní Chrastava 

[653829] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  
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316/7 VP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

1480/1 VP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

309/2 TTP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

310/6 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

316/24 VP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

350/2 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

352/2 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Vlatnické právo: Česká republika,, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, 
státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  

321/2 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava  

330/3 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava  

1392/1 OP 
 Chrastava I 

[653845] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava  

    

Legenda : OP Ostatní plocha 

 
 TTP Trvalý travní porost 

  VP Vodní plocha 

 
Pozn.: V průběhu inženýrské činnosti došlo k úpravě pozemků oproti původnímu návrhu. Jedná se zejména o 
převody vlastnictví pozemků u soukromých vlastníků do vlastnictví investora akce a k rozdělní pozemků. 

Příjezdy a přístupy na staveniště, Volná manipulační plocha, Deponie zeminy a Zařízení staveniště                   

SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř.km 0,000-0,053 

Pozemek 
Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa parc. 

č. 
druh 

789/18 OP 
Dolní Chrastava 

[653829] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

789/5 OP 
Dolní Chrastava 

[653829] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

219/9 OP 
Dolní Chrastava 

[653829] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

219/7 OP 
Dolní Chrastava 

[653829] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

219/8 OP 
Dolní Chrastava 

[653829] 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

316/20 Z 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

316/11 Z 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

316/9 VP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

310/3 Z 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

310/1 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 
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316/8 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha 5 

316/10 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

309/1 TTP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

    

Legenda : OP Ostatní plocha 

 
 TTP Trvalý travní porost 

  VP Vodní plocha 

  Z Zahrada 

Příjezdy a přístupy na staveniště, Zařízení staveniště                                                                                                                    

SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř.km 0,267-0,562 

Pozemek 
Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa parc. 

č. 
druh 

1485 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

1392/1 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

1500 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

516/4 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

330/3 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

280/3 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

211/3 ZPaN 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

266 ZPaN 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

    

Legenda : OP Ostatní plocha 

 
 ZPaN Zastavěná plocha a nádvoří 

 

Příjezdy a přístupy na staveniště                                                                                           

SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř.km 0,562-0,690      

SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř.km 0,690-0,722 

Pozemek Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa 

parc. č. druh 

1430/2 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

1392/2 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 
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1391/10 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

    

Legenda : OP Ostatní plocha 

Příjezdy a přístupy na staveniště                                                                                                                                                             

SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř.km 0,722-0,788 

Pozemek Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa 

parc. č. druh 

1430/1 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

1430/2 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Vlastnické právo: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec Správa 
nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

1500 OP 
Chrastava I 
[653845] 

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava 

    

Legenda : OP Ostatní plocha 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o opravu stávajícího stavu. 

A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Účelem stavby je oprava stávající kamenné dlažby s kamenným opevněním svahů, opěrných zdí a konstrukcí 
pod zakrytím v uvedených úsecích toku, které jsou ve špatném technickém stavu. 

A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o trvalou stavbu. 

A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Netýká se řešené stavby . 
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A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a 
navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých 
norem a musí být certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody 
výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě liniové 
stavby vodovodu se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, §8 Základní 
požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a 
užívání staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, 
§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, 
§32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
   
 
Stavba nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani nezmění podmínky jejich 
pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v 
době zpracování dokumentace (viz též kapitola B.8.10). 
 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při 
kolaudaci. 
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Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprávě a na výkresech v části 
D. Dokumentace objektů. 

A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování PD byly zohledněny, případné další požadavky 
dotčených orgánů budou zohledněny v rámci další přípravy stavby. 

A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Viz článek A.3.8. 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Viz článek A.1.1. 

A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

A.4.9.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Dokončená stavba bude sloužit ke gravitačnímu odvedení povrchových vod, bez nároku na spotřebu energií a 
hmot. 

A.4.9.2 Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba nemění současný způsob odvádění vod. 

A.4.9.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Množství a druhy odpadů : 
Nakládání s odpady a podrobná specifikace odpadů je uvedena v kapitole B.6. Nakládání s odpady je v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

Po dobu realizace záměru je předpokládán vznik následujících odpadů: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu / předpokládané množství 
Kategorie odpadu, 

doporučené nakládání 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva 

03 01 05 Piliny, odřezky / 0.20 t Ostatní - druhotná surovina 

15 01 Obaly 

15 01 01 Papírové obaly / 0.10 t Ostatní - druhotná surovina 

15 01 02 Plastové obaly / 0.10 t Ostatní - recyklace 

17 01 Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton / 37,5 t Ostatní - recyklace 

17 03 Stavební odpady – asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet / 11 t Ostatní - recyklace 

   

17 04 Stavební odpady - kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel / 0.5 t Ostatní - druhotná surovina 

17 04 11 Kabely neobsahující nebezpečné látky / 0.10 t Ostatní - druhotná surovina 
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17 05 Stavební odpady – zemina 

17 05 04 Zemina a kamení neobsah. nebezp.látky / 134 t Ostatní - skládka 

17 06 Stavební odpady – Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky / 0.1 t 

Ostatní - skládka 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad / 0.5 t Ostatní - skládka 

 

A.4.9.4 Třída energetické náročnosti budov 

Netýká se řešené stavby. 

A.4.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

A.4.10.1 Časové údaje o realizaci 

Předpokládá se výstavba 2023-2024 

A.4.10.2 Členění na etapy 

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle harmonogramu, vypracovaného 
vybraným zhotovitelem.  

A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Předpokládané náklady stavby jsou uvedeny v příloze F. rozpočet této projektové dokumentace. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.5.1 STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 
SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,267-0,562 
SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,562-0,690 
SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,690-0,722 
SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,722-0,788 

A.5.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Neobsazeno. 

A.5.3 PROVOZNÍ SOUBORY 

Neobsazeno. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavba se nachází v intravilánu města Chrastava, severně od krajského města Liberec v ulicích Nádražní, 
Turpišova a Loudátova.  
Stavbou bude dotčena z části asfaltové a z části dlážděná komunikace v centru v ulici Turpišova, jinak bude 
stavba prováděna v korytě vodního toku.  
Stavba je liniová z větší části podzemní. 
Lokalita stavby se rozkládá v rovinném území v nadmořské výšce 280 – 295 m n.m. 

B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

B.1.2.1 Průzkum podzemních zařízení 

 

Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou přiloženy v dokladové 
části a zaneseny v situacích. Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení.  

Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení jednotlivými správci a v rámci 
realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond.  

Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu uložení potrubí či kabelů.   
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných profilech. 
Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících podzemních vedení IS. Práce v ochranných pásmech nesmí 
ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. V ochranném pásmu je možné 
provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem správce zařízení.  

 
 
Stanovení ochranných pásem : 
-  ochranná pásma vedení a zařízení elektro dle Energetického zákona (Z č. 458/2000 Sb.) 
 stožárová stanice do 52 kV   7 m  

zděná stanice do 52 kV    2 m     
 kabelové vedení v zemi    1 m (po obou stranách kabelu  
 vrchní vedení do 22 kV    7 m od krajního vodiče na obě strany 
 vrchní vedení do 400 kV   20 m od krajního vodiče na obě strany  
- ochranné pásmo dle zákona o vodovodech a kanalizacích (Z č. 274/2001 Sb.) 
 vodovod, kanalizace pro veřejnou potřebu 1,5 až 2,5 m od okraje potrubí  
-  ochranná pásma dle Zákona o elektronických komunikacích (Z č. 127/2005 Sb.)  
 sítě elektronických komunikací  1,5 m (po obou stranách kabelu) 
 komunikační vedení ČEZ ICT   1,5 m  
- ochranné pásmo pro plynovody dle Energetického zákona (Z č. 458/2000 Sb.) 
 NTL a STL plynovody a přípojky   1 m na obě strany od půdorysu    
      (zastavěné území) 
 VTL plynovod      
 do DN 100     15 m na obě strany od půdorysu 
 do DN250     20 m na obě strany od půdorysu 
 nad DN250     40 m na obě strany od půdorysu 
- ochranné pásma stavby 



SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb 

   

2017063-JILO Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,157 Str. 15 z  37 

 
 

Ostatní ochranná pásma jsou stanovena dle příslušných ČSN a platných právních předpisů. 

B.1.2.2 Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Staveniště se nachází v území, tvořeném karbonským středně zrnitým granitem různého stupně zvětrání.  
Zejména v hloubce uložení stavby lze předpokládat střet s méně zvětralými vrstvami granitu. Pro zemní práce 
se předpokládá zatřídění dle bývalé ČSN 73 3050: 
  tř. 3 – 50% 
  tř. 4 – 50% 
Stavba je prováděna v korytě vodního toku. 

B.1.2.3 Hydrogeologický průzkum 

Nebyl prováděn. 

B.1.2.4 Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba se nenachází v CHKO ani v pásmu 50 m od okraje lesa.  
 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců uvedených ve článku B.1.2.1. 
Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato 
ochranná pásma zřízena. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Část stavby leží v záplavovém vodního toku Jeřice, stavba neleží v poddolovaném území. 

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území. 

B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavebního objektu SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 dojde k odstranění 
stávajících pařezů. Jedná se o 5ks pařezů od vzrostlých stromů o výšce cca 1,0-1,5m a obvodu 1,0-1,8 m. 3ks dle 
situaci budou odstraněny včetně kořenů u dvou kusů dojde k vyfrézování po úroveň původního terénu, protože 
s nenacházejí v blízkosti podzemních IS. Dále dojde k mýcení náletových dřevin nacházejících se v místě tohoto 
stavebního objektu. Předpokládaná plocha kácení náletu je cca 140 m2, nálet se skládá s keřů pámelníku bílého 
75%  a z 25% drobných břízek, jejichž obvod nepřekročí 20 cm. 
 
V rámci stavebního objektu SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,267-0,562 dojde k postupnému rozebrání 
konstrukce stávajícího zakrytého koryta, včetně cca 20 cm přilehlé pravostranné a levostranné zdi a to v km  
0,273 v délce 4,0m, v km 0,396 v délce 23,0m, v km 0,453 v délce 4,0 a v km 0,532 v délce 3,0m. Ve staničení 
0,406 se nachází stávající zazděná díra kameny v konstrukci, tato díra bude opravena v délce 2,0m a bude 
vybetonována. 
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Dále dojde k odstranění stávajících podpěr, které byly v zakrytí ponechány z její stavby a komplikují průchod 
většího množství vody. Tyto dřevěné podpěry jsou uchyceny ke stávajícímu betonovému stropu U profily, nebo 
jsou kotveny pomocí podpěr. Podpěry po obetonování se nacházejí v km 0,397, 0,418, 0,455 a 0,532km. 
Tento objekt řeší i odstranění nánosů tvořící kal, kameny a odpad. Počítá se s odstraněním nánosů v tl. 100mm 
v celé ploše tohoto stavebního objektu – 587,5m2 a dále na vyznačených místech v koordinační situaci 
s odstraněním většího množství cca tl. 300mm v ploše 71m2. 
V úseku tohoto stavebního objektu se nachází několik stávajících IS, které jsou umístěný uvnitř zatrubnění.  
Jejich poloha vychází z poskytnutých podkladů jednotlivých správců/majitelů a z kamerových prohlídek 
zatrubněné části. Jedná se o sdělovací vedení v majetku společnosti CETIN a.s. v kilometráži 0,276, 0,313, 0,380, 
optické vedení společnosti UPC v kilometráží 0,276, NTL plynovodní potrubí v kilometráži 0,381, 0,396, 0,415, 
0,461 a o teplovodní potrubí v majetku společnosti Ve spol. s r.o. v kilometráži 0,382. V rámci navržené opravy 
zakrytí budou osloveni jejich majitelé/správci s dotazem na přeložení mimo samotné těleso zakrytého koryta. 
V případě zájmu o přeložení těchto IS si samotné přeložení zajistí jejich majitel/správce, který IS do koryta toku 
umístil. 
 
V rámci stavebního objektu SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,562-0,690 dojde k postupnému 
rozebrání části zdi ve staničení 0,686-0,690, stav zdi v této části je velmi špatný a proto dojde k jejímu 
postupnému rozebrání, bude provedena obnova založení a zeď bude znovu vyzděna tak aby byla zajištěna její 
celistvost. Ve stejném místě se nachází přístupové schodiště k vodnímu toku, toto schodiště je tvořeno 
žulovými bloky, které jsou vlivem působení zvýšené hladiny přilehlého vodního toku mimo svoje původní 
umístění a vznikají zde nebezpečné trhliny a spáry. Proto dojde k opatrnému rozebrání tohoto schodiště a jeho 
opětovnému vytvoření. 
Propustek začínající ve staničení 0,690 km je taktéž ve špatném stavu, proto dojde k jeho rozebrání a znovu 
sestavení. Zábradlí, které se nachází na čele propustku, bude před započetím prací demontováno a následně 
bude opět osazeno na původní místo. Délka zábradlí 2,5m.  
Levostranná zeď bude ze 100% přespárována ve staničení 0,562-0,690, pravostranná zeď bude ze 100% 
přespárována ve staničení 0,562-0,690. 
 
V rámci stavebního objektu SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,690-0,722 se počítá se s odstraněním 
nánosů v tl. 100 mm v ploše 25m2 a dále na vyznačených místech v koordinační situaci s odstraněním většího 
množství cca tl. 300mm v ploše 37m2. 
Dále bude provedeno přespárování jak levostranné tak i pravostranné zdi zatrubnění, které bude provedeno 
vysekáním nesoudržného spárování a nahrazeno novým spárováním a to v celé délce tohoto stavebního 
objektu 0,690-,0722. 
 
V rámci stavebního objektu SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,722-0,788 dojde k postupnému 
rozebrání pravostranné zdi v úseku 0,722-0,738. Zeď v délce 16,0 m bude rozebrána, kameny budou očištěny, 
základy budou demolovány. Po odstranění bude provedena oprava zdi ve shodné délce 16,0m včetně založení, 
tak aby byla zajištěna celistvost. Po postupném rozebrání zdi bude výkop zapažen. V tomto úseku bude taktéž 
předlážděné dno vodního toku a to o půdorysných rozměrech 500x16000mm. Opravou zdi bude zrušen vstup 
do koryta přes stávající rozpadlé schodiště, které se nachází mimo pozemek Povodí Labe. 
Dále dojde k odstranění příčného prahu ve staničení 0,755km, který je podemletý a již není osazen ve své 
původní poloze Příčný práh je tvořen žulovým blokem, který bude vyndán, bude demolováno i jeho založení, 
aby na jeho místě byl opět umístěn práh. Práh bude tvořen podkladním betonem tl.500mm do něhož bude 
uložen původní žulový blok, který bude očištěn od nánosů. 
Dále dojde o odstranění nánosů v tl. 100 mm v ploše 112,3m2 a dále na vyznačených místech v koordinační 
situaci s odstraněním většího množství cca tl. 300mm v ploše 13m2. 
V délce celého úseku na obou zdech jak levostranné tak i pravostranné bude provedeno vysekáním 
nesoudržného spárování a nahrazeno novým spárováním a to ve 100%. 
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B.1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavební objekt SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 zasahuje do p.p.č. 309 v k.ú. 
Chrastava, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalá travní plocha, jedná se tedy o pozemek který patří 
do ZPF. Vzhledem k tomu že se jedná o opravu stávajícího stavu ve stejných půdorysných rozměrech, jako je 
stávající stav nepředpokládá se vznik požadavku na odnětí půdy ze ZPF.   
Nárok na odnětí z PUPFL nevzniká, protože stavba není umístěna na žádném ledním pozemku. 

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

B.1.8.1 Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je vedena pozemky veřejných komunikací a vodních toků a je přístupná po veřejných komunikacích.  

B.1.8.2 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Provoz stavby po dokončení nevyžaduje dodávku elektrické energie ani jiných energií. 

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Viz článek A.3.9.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Účel užívání stavby – viz článek A.4.2. 
Kapacity stavby – viz článek A.1.1. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska charakteru stavby není architektonické řešení předmětem zpracování. 

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Z hlediska charakteru stavby není architektonické řešení předmětem zpracování. 
 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o vodní tok, procházející městem Chrastava, v ř. km 0,000-0,053 se jedná o otevřené koryto tvořené 
svažitými břehy osazenými lomovým žulovým opracovanám kamenem, v ř. km 0,267-0,562 se jedná o zakryté 
koryto procházející ulicí Turpišova, profil tvoří obdélníkové monolitické či kamenní zdi, v ř. km 0,562-0,690 jde o 
otevřené koryto, které je tvořeno oboustrannými nábřežními zdmi, v ř. km 0,690-0,722 je vodní tok opět 
zakrytý, tvořený kamennými zdmi a betonovými deskami a poslední úsek v ř. km 0,722-0,788 jde o otevřené 
koryto, které je tvořeno oboustrannými nábřežními zdmi. 



SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb 

   

2017063-JILO Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,157 Str. 18 z  37 

 
 

Tato stavba řeší pouze opravu ve stávající trase a hloubce vodního toku. 
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby opravy koryta vodního toku. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících 
veřejně přístupných ploch. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s příslušnými ČSN a TNV.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.1 Stavební řešení 

Cílem záměru je realizace opatření, na základě kterých bude provedena úprava stabilizace břehů a oprava 
opěrných zdí. Navržené opatření zajistí ochranu sousedních pozemků včetně komunikace, zabrání další 
degradaci stavebních konstrukcí a zvýší stabilitu prvků včetně bezeškodného převedení vody během zvýšených 
vodních stavů. 
 

B.2.6.1.1 SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 

Jedná se o stávající otevřené koryto, které bylo původně vydlážděno celé, avšak působením zvýšené vodní 
hladiny a stáří stavby došlo z větší části k odplavení stávající dlažby. Pouze pomístně zůstala dlažba tl. 250mm o 
ploše cca 33,6m2, která bude vybourána, celkový objem vybourané dlažby činí 8,4m3. 
Navržená úprava řeší uvedení do původního stavu. 
 
Dle záměru opravy ze dne 25.5.2017 vydané pod č.z. 5/2017 vypracovaným Ottem Ulmanem Dis. Je stávající 
stav následný: SO 01 tvoří oboustranná kamenná dlažba v délce 80 m (lichoběžníkový profil koryta) o sklonu 
svahu 1:1,5 a výšce svahů 2 ode dna koryta toku a dále úpravu tvoří kamenná dlažba ve dne v délce 80m.  
Místním šetřením bylo zjištěno, že se na řešeném úseku toku nachází poškozená dlažba. V průběhu let došlo k 
takové destrukci, že je nutné kompletní oprava.  
Na základě provedeného geodetického zaměření z 12/2017 bylo zjištěno, že opravovaná délka potoku činí 53m 
oproti 80m uvedeným v záměru opravy. 
Dále bylo taktéž zjištěno, že došlo k odtěžení stávajících vzrostlých stromů nacházejících se na hraně levého 
břehu. Po těchto stromech zbylo pouze 5ks pařezů o výšce cca 1,0-1,5m a obvodu 1,0-1,8 m, 3ks vyznačené 
v situaci budou odstraněny úplně a dva kusy pod kterými se nachází stávající IS budou odfrézovány po úroveň 
stávajícího terénu. Dále dojde k mýcení náletových dřevin nacházejících se v místě tohoto stavebního objektu. 
Předpokládaná plocha kácení náletu je cca 140 m2, nálet se skládá s keřů pámelníku bílého 75% a z 25% 
drobných břízek, jejichž obvod nepřekročí 20 cm. 
 
Dlažba bude provedená oprava v úseku dlouhém cca 53 m měřeno od paty vtoku do Jeřice po výtokový objekt. 
Šíře dlažby na dně je proměnná 1,5 - 2,5 m. Trasa je navržena tak aby odpovídala co nejvíce stávající trase 
vodního toku. Svahy je nutné upravit do sklonu 1:1,5 - 1:2, sklon respektuje původní sklon břehů. Opevnění 
bude provedeno z lomového žulového opracovaného kameniva tl. 250 mm s vyklínováním spár do 
štěrkopískového lože tl. 100 mm dle vzorového příčného řezu. Levostranný svah nad opevněním bude 
ohumusován a oset o tl. 150mm. Předpokládaná plocha navržené úpravy činí 335 m2. 
 
Přístup k tomu objektu bude ulicí Nádražní a dále pak po panelové cestě o délce cca 58m až k místu stavby. 
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Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající 
podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805. 
 

B.2.6.1.2 SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,267-0,562 

Vybraný úsek tvoří zakrytí (betonový monolit a kamenné zdi) — šířka dna 4 m a výška konstrukce 1,0 - 1,5 m, 
který vede od domu č.p. 303 pod místní komunikací (ulice Turpišova), až po vyústění zakrytí u č.p. 250 (budova 
u městského úřadu v ulici Loudátova). V tomto úseku se pomístně vytváří kaverny a dochází zde k lokálnímu 
zanášení koryta vodního toku při vyšších průtocích. 
 
V tomto úseku byla provedena kamerová zkouška a na jejím základě a základě z místního šetření byly navrženy 
tyto úpravy.  
Stávající ŽB konstrukce jsou v převážné části zachovalé a mohou být funkční o pro další období. V některých 
úsecích došlo v předchozích obdobích k narušení zejména stropních konstrukcí jinou výstavbou a její zpětné 
opravení nebylo řádně provedeno. 
Dále v některých úsecích bylo narušeno krytí výztuže a došlo k hloubkové korozi výztuže, kterou již nelze 
sanovat a je nutné obnovení celé konstrukce a nahrazení v původních parametrech. 
V ostatních úsecích bude dostatečná pouze sanace betonových konstrukcí. Před sanací bude provedeno 
očištění výztuže a její opatření antikorozním nátěrem. 
 
V rámci tohoto objektu dojde k obnovení stropní konstrukce stávajícího zakrytého koryta včetně cca 20 cm 
přilehlé pravostranné a levostranné zdi z důvodu špatného stavu. Jde o úseky v km 0,273 v délce 4,0m, v km 
0,396 v délce 23,0m, v km 0,453 v délce 4,0 a v km 0,532 v délce 3,0m. Tyto úseky budou zároveň sloužit jako 
přístupy do zatrubněné části tohoto stavebního objektu. Po odstranění budou poškozené části nahrazeny 
opraveny betonovou konstrukcí z betonu C25/30 třídy XA1, XC2 + výztuže 10 505. Celkový objem odstraněných 
betonových konstrukcí činí 18,72 m3, tato hodnota je zároveň hodnotou objemu opravovaných konstrukcí. 
Musí být zajištěno provázání nových konstrukcí se stávajícími konstrukcemi viz statická část této PD.  
Ve staničení 0,406 v PB zdi se nachází stávající zazděná díra kameny v konstrukci, tato díra bude opravena 
v délce 2,0m a výšce 1,2m bude vybetonována z betonu C25/30 třídy XA1, XC2 + výztuže 10 505. 
Po provedení betonáže dojde k opravě povrchu na městské komunikaci v ulici Turpišova, kterou tvoří z části 
dlažba a z části asfaltový povrch. Oprava bude provedena dle technických podmínek pro provádění povrchů 
města Chrastava. 
 
Dále dojde k odstranění stávajících podpěr, které byly v zakrytí ponechány z její stavby a komplikují průchod 
většího množství vody. Tyto dřevěné podpěry jsou uchyceny ke stávajícímu betonovému stropu U profily, nebo 
jsou kotveny pomocí podpěr do dna. Podpěry po obetonování se nacházejí v km 0,397, 0,418, 0,455 a 0,532km. 
 
Tento objekt řeší i odstranění nánosů tvořící kal, kameny a odpad. Počítá se s odstraněním nánosů v tl. 100mm 
v celé ploše tohoto stavebního objektu – 587,5m2 a dále na vyznačených místech v koordinační situaci 
s odstraněním většího množství cca tl. 300mm v ploše 71m2 celkový objem odstraněných nánosů činí cca 80 
m3, z toho 75% je kalů (96t), 20% kamenů (41,6t) a 5% komunálního odpadu (1t). Nános byl podroben kontrole 
rozborů pro zatřídění odpadu a dle závěru se jedná o invertní materiál kategorie „S“, který lze zlikvidovat 
odvezením na skládku odpadu viz Hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu z 9.11.2022 pod Č.j.: 
Pla/2022, ze kterého vyplývá že se jedná o sediment s přirozeným či mírně zvýšeným obsahem některých 
sledovaných ukazatelů. 
 
V úseku tohoto stavebního objektu se nachází několik stávajících IS, které jsou umístěný uvnitř zatrubnění.  
Jejich poloha vychází z poskytnutých podkladů jednotlivých správců/majitelů a z kamerových prohlídek 
zatrubněné části. Jedná se o sdělovací vedení v majetku společnosti CETIN a.s. v kilometráži 0,276, 0,313, 0,380, 
optické vedení společnosti UPC v kilometráží 0,276, NTL plynovodní potrubí v kilometráži 0,381, 0,396, 0,415, 
0,461 a o teplovodní potrubí v majetku společnosti Ve spol. s r.o. v kilometráži 0,382. V rámci navržené opravy 
zakrytí budou osloveni jejich majitelé/správci s dotazem na přeložení mimo samotné těleso zakrytého koryta. 
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V případě zájmu o přeložení těchto IS si samotné přeložení zajistí jejich majitel/správce, který IS do koryta toku 
umístil. 
 
V neposlední řadě tento objekt řeší výspravu kaveren, které se v zakryté části koryta vytvořily. 
V km 0,273 se nachází kaverna v pravostranné zdi o délce 4 m, její hloubka je proměnná mezi 15 - 20cm. 
V km 0,294 se nachází kaverna v pravostranné zdi o délce 6 m a hloubce 20cm. 
V km 0,542 se nachází kaverna v levostranné zdi o délce 14 m a hloubce 20cm. 
V km 0,556 se nachází kaverna v levostranné zdi o délce 5 m a hloubce 50cm. 
Všechny tyto kaverny budou vyčištěny a bude doplněn chybějící materiál beton, popř. kamenné žulové bloky. 
Předpokládaný objem potřebného materiálu pro vyspravení těchto kaveren činí 3,95 m3 z toho 70% bude 
beton (3,75t) a 30% bude kámen (1,85t). 
 
Přístup k tomu objektu bude taktéž ulicí Nádražní – začátek SO, dále ulicí Soudní střed SO a konec SO je 
přístupný z náměstí 1. máje a ulice Loudátova. 
 
Sanace stávajících ŽB konstrukcí je navržena v celkovém rozsahu 30 % ploch = 531 m2 jedná se o čištění stropů 
a zdí. 
 
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající 
podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805. 

 

B.2.6.1.3 SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,562-0,690 

Tento objekt tvoří oboustranné nábřežní zdí výšky cca 1,5 - 2 m v celé částí úseku. Šířka koryta ve dně je cca 2,5 
m. Zdi jsou zhotoveny z kamenného řádkového zdiva. Zdi jsou napojeny na zakrytí u objektu čp. 250 a jsou 
zakončeny na dalším začínajícím zakrytím u objektu č.p. 11. Dno koryta je v ř.km 0,608 — 0,648 a v ř.km 0,650 
— 0,660 dlážděné (od č.p. 309 až k č.p. 10). 
Na levostranné zdi je zhotoveno kovové zábradlí v délce cca 120 m (v majetku města Chrastava). Na 
pravostranné zdi je pomístně vybudováno oplocení. Dále jsou přes koryto umístěny v ř.km 0,584, 0,608 a 0,618 
dvě lávky a dva mostky (s kovovým zábradlím a železobetonovou deskou). Na konci pravostranné zdi je v ř.km 
0,690 hotoveno kamenné schodiště do koryta, které je v majetku investora. Obě zdí i dno jsou obrostlé travním 
porostem a spodní část základů je v celém úseku podemletá a dochází i k podemílání dlažby ve dně. 
 
Dále bude postupně rozebrána PB zeď ve staničení 0,686-0,690 o délce 3,7m, stav zdi v této části je velmi 
špatný a proto dojde k její opravě. Oprava bude provedena včetně založení a zeď bude znovu vyzděna, tak aby 
byla zajištěna celistvost. Základ bude proveden o půdorysných rozměrech 500x1000x3700mm 
z vodostavebního betonu C25/30 třídy XA1, XC2 s výztuží 10 505. Na něm bude provedena oprava konstrukce 
zdi z kamenného řádkového zdiva z opracovaných žulových kvádrů na cementovou maltou tl. 250mm o 
průměrné výšky 1,0m. V tomto úseku bude taktéž předlážděné dno vodního toku a to o půdorysných 
rozměrech 500x3700mm. 
 
Ve stejném místě se nachází přístupové schodiště k vodnímu toku, toto schodiště je tvořeno žulovými bloky, 
které jsou vlivem působení zvýšené hladiny přilehlého vodního toku mimo svoje původní umístění a vznikají zde 
nebezpečné trhliny a spáry. Proto dojde k rozebrání tohoto schodiště a jeho opětovnému vytvoření. 
 
Čelo propustku začínající ve staničení 0,690 km je taktéž ve špatném stavu, proto dojde k jeho rozebrání, znovu 
sestavení a přespárování. Zábradlí, které se nachází na čele propustku, bude před započetím prací 
demontováno, v průběh stavby bude řádně uschováno a po dokončení opravy čela propustku bude opět 
osazeno na původní místo. Délka zábradlí cca 2,5m. V případě poškození zábradlí v majetku Města Chrastava, 
bude zábradlí opraveno zhotovitelem stavby. 
Stávající konstrukce budou tlakově očištěny vodou před provedením spárování 
Levostranná zeď bude ze 100% přespárována ve staničení 0,562-0,690, pravostranná zeď bude ze 100% 
přespárována ve staničení 0,562-0,690. 
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Tento objekt řeší i odstranění nánosů tvořící kal, kameny a odpad. Počítá se s odstraněním nánosů v tl. 100mm 
v celé ploše tohoto stavebního objektu – 146,0m2 celkový objem odstraněných nánosů činí cca 14,6 m3, z toho 
90% je kalů (21,02t), 10% kamenů (3,79t). Nános byl podroben kontrole rozborů pro zatřídění odpadu a dle 
závěru se jedná o invertní materiál kategorie „S“, který lze zlikvidovat odvezením na skládku odpadu.   
 
Přístup k tomu objektu bude možný buď ulicí Turpišova a nebo z druhé strany z ulice Liberecká. 
 
V rámci toho stavebního objektu bude řešeno taktéž demontování stávajícího zábradlí, které je v majetku 
města Chrastava. Tato demontáž bude sloužit pro lepší přístup k vodnímu toku. Předpokládá se demontáž 
zábradlí v úsecích dlouhých cca 5-10 m, těchto úseků bude dle potřeby stavby. Po provedení stavební činnosti 
bude zábradlí opět navráceno zpět. 
 
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající 
podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805. 

 

B.2.6.1.4 SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,690-0,722 

Vybraný úsek tvoří zakrytí (kamenné zdi a betonové desky) – šířka dna 2,5 m a výška konstrukce 1,5 m, který 
vede pod místní komunikaci u č.p. 11 (mezi ulicemi Loudátova a Liberecká), až po vyústění zakrytí před č.p. 9 (v 
ulici Loudátova).  
V tomto úseku se pomístně vytváří kaverny a dochází zde k lokálnímu zanášení koryta vodního toku při vyšších 
průtocích. 
V km 0,690 se nachází kaverna v levostranné zdi o délce 10 m, její hloubka je 50 cm a výška 25 cm. 
V km 0,707 se nachází kaverna v pravostranné zdi o délce 5 m a hloubce 50cm a výšce 25 cm. 
 
V rámci tohoto stavebního objektu se počítá se s odstraněním nánosů v tl. 100 mm v ploše 25m2 a dále na 
vyznačených místech v koordinační situaci s odstraněním většího množství cca tl. 300mm v ploše 37m2 celkový 
objem odstraněných nánosů činí cca 13,6 m3, z toho 90% je kalů (19,58t), 10% kamenů (3,53t). Nános byl 
podroben kontrole rozborů pro zatřídění odpadu a dle závěru se jedná o invertní materiál kategorie „S“, který 
lze zlikvidovat odvezením na skládku odpadu.   
 
Stávající konstrukce budou tlakově očištěny vodou před provedením spárování 
Dále bude provedeno přespárování jak levostranné tak i pravostranné zdi zatrubnění, které bude provedeno 
vysekáním nesoudržného spárování a nahrazeno opraveným spárováním a to v celé délce tohoto stavebního 
objektu 0,690-0,722. 
Přístup k tomu objektu bude ulicí Liberecká, popř. Loudátova. 
 
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající 
podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805. 
 
 

B.2.6.1.5 SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,722-0,788 

SO 05 tvoří oboustranné nábřežní zdi výšky cca 1,2 - 1,5 m v celé části úseku. Šířka koryta ve dně je cca 2,5 m. 
Zdi jsou zhotoveny z kamenného řádkového zdiva. Zdi jsou napojeny na zakrytí za objektem č.p. 9 
vedou podél ulice Loudátova a jsou zakončeny mostem (ř.km 0,053) v ulici Liberecká. Na levostranné zdi je 
zhotoveno kovové zábradlí v délce cca 60 m (v majetku Města Chrastava). Na části pravostranné zdi je  
vybudováno oplocení. Dále jsou přes koryto umístěny v ř.km 0,760 a 0,780 jeden mostek a lávka (s kovovým a 
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dřevěným zábradlím a železobetonovou deskou). Na pravostranné zdi je v ř.km 0,736 zhotoveno kamenné 
schodiště koryta, které je ve velmi špatném stavu. Veškeré zdi i dno jsou obrostlé travnatým porostem a 
nečistotami a spodní část základů je v celém úseku podemletá a dochází i k podemílání dlažby ve dně. 
 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k postupnému rozebrání pravostranné zdi v úseku 0,722-0,738. Zeď 
v délce 16,0 m bude rozebrána, kameny budou očištěny, základy budou demolovány. Po rozebrání bude 
provedena oprava zdi ve shodné délce 16,0m včetně založení, tak aby byla zajištěna celistvost. Základ bude 
proveden o půdorysných rozměrech 900x1000x16000mm z vodostavebního betonu C25/30 třídy XA1, XC2 s 
výztuží 10 505. Na něm bude provedena oprava konstrukce zdi z kamenného řádkového zdiva z opracovaných 
žulových kvádrů na cementovou maltou tl. 250mm o výšce 1,81m včetně zadní ŽB svislé části, aby byla zajištěna 
statika zdi. Po postupném rozebrání zdi bude výkop zapažen. V tomto úseku bude taktéž předlážděné dno 
vodního toku a to o půdorysných rozměrech 500x16000mm. Opravou zdi bude zrušen vstup do koryta přes 
stávající rozpadlé schodiště, které se nachází mimo pozemek Povodí Labe. 
V rámci zrušení výše uvedeného schodiště dojde k šetrnému odstranění stávajícího oplocení a opětovného 
navrácení zpět. Bude provedena citlivá demontáž a následně po dokončení stavby montáž oplocení do betonu 
16/20. 
V rámci této úpravy dojde taktéž k pokácení vzrostlých tújí, které budou po provedení stavby nahrazeny novou 
výsadbou.  
 
Dále dojde k obnově stávajícího příčného prahu ve staničení 0,755km, který je podemletý a již není osazen ve 
své původní poloze. Příčný práh je tvořen žulovým blokem, který bude vyndán, bude demolováno i jeho 
založení, aby na jeho místě byl opět umístěn práh. Práh bude tvořen podkladním betonem 25/30 třídy XA1, XC2 
tl.450mm do něhož bude uložen původní žulový blok tl. 400mm, který bude očištěn od nánosů.  
Zároveň v tomto úseku 1,0 m od prahu proti a po toku od příčného prahu bude předlážděno dno koryta 
dlažbou na sucho o tloušťce 250mm. 
Tento objekt řeší i odstraněním nánosů v tl. 100 mm v ploše 112,3 m2 a dále na vyznačených místech 
v koordinační situaci s odstraněním většího množství cca tl. 300mm v ploše 13 m2 celkový objem odstraněných 
nánosů činí cca 15,1 m3, z toho 90% je kalů (21,74t), 10% kamenů (3,92t). Nános byl podroben kontrole 
rozborů pro zatřídění odpadu a dle závěru se jedná o invertní materiál kategorie „S“, který lze zlikvidovat 
odvezením na skládku odpadu.   
Po trase se nacházejí taktéž mostky a lávky, jejich spodní části budou očištěny od usazenin a travin. 
Stávající konstrukce budou tlakově očištěny vodou před provedením spárování 
Dále bude provedeno 100% přespárování jak levostranné tak i pravostranné zdi, které bude provedeno 
vysekáním nesoudržného spárování a nahrazeno novým spárováním a to v celé délce tohoto stavebního 
objektu 0,722-0,788. 
 
Přístup k tomu objektu bude ulicí Liberecká a Revoluční. 
 
V rámci toho stavebního objektu bude řešeno taktéž demontování stávajícího zábradlí, které je v majetku 
města Chrastava. Tato demontáž bude sloužit pro lepší přístup k vodnímu toku. Předpokládá se demontáž 
zábradlí v úsecích dlouhých cca 5-10 m, těchto úseků bude dle potřeby stavby. 
 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu 
nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby 
nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s ohledem na stávající 
podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 805. 
 
 
Oprava povrchů bude provedena následně: 
 

B.2.6.1.6 Provedení stavby – obnova povrchů 

Detailně je obnova povrchů vyznačena v cituaci C.5 SITUACE OPRAV POVRCHŮ 
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Obnova povrchů budou provedeny ve shodné konstrukci dle původního stavu. Konstrukce komunikace bude 
provedena nad rýhou výkopu. Obrusná asfaltová vrstva bude provedena s přesahem 0,5 m na každou stranu 
výkopu k zajištění rovnoměrnému sedání vrstvy. 
Obnova povrchu komunikace v majetku města Chrastava dle níže uvedené skladby. Nejprve bude provedeno 
frézování asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce 110 mm. 
 
Asfaltové povrchy: 
Asfaltový beton vrstva obrusná   ACO 11+ 40 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
Spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m2  PS  ČSN EN 13108-1:2007 
Obalované kamenivo střednězrnné  ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1:2007 
Kamenivo zpevněné cementem   KSC I. 130 mm ČSN EN 13285-1:2007 
Štěrkodrť     ŠD  200 mm ČSN EN 13285-1:2007 
Konstrukce vozovky celkem:                        440 mm 
 
 
Žulová dlažba: 
Žulová dlažba     DL 160 mm 
Lože      L 50 mm 
Kamenivo zpevněné cementem   KSC 130 mm 
Štěrkodrť     ŠD 170 mm 
Konstrukce plochy celkem:                       510 mm 
 
Betonová dlažba: 
Betonová dlažba     DL 60 mm 
Lože      L 40 mm 
Štěrkodrť     ŠD 200 mm 
Konstrukce plochy celkem:                       300 mm 
 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Kamenné bloky jsou navrženy z vhodně opracované žuly 
Spárování bude provedeno cementovou maltou 
Stávající konstrukce budou tlakově očištěny vodou před provedením spárování 
 
v ř. km 0,000-0,053 se jedná o otevřené koryto tvořené svažitými břehy osazenými lomovým žulovým 
opracovaným kamenem tl. 250 mm 
 
v ř. km 0,267-0,562 se jedná o zakryté koryto procházející ulicí Turpišova, profil tvoří obdélníkové monolitické či 
kamenní zdi, tento stav zůstane neměnný, pouze v místech největšího poškození bude porušené zdivo 
obnoveno beton C25/30 třídy XA1, XC2  vodostavební s výztuží 10 505. 
 
v ř. km 0,562-0,690 jde o otevřené koryto, které je tvořeno oboustrannými nábřežními zdmi, v místě největšího 
poškození bude provedena oprava konstrukce zdi včetně založení. Založení bude provedeno z betonu C25/30 
třídy XA1, XC2 vodostavební s výztuží 10 505 a samotná nosná kce zdi bude proveden z opracovaných žulových 
bloků, které budou osazovány na cementovou maltu. 
 
v ř. km 0,690-0,722 je vodní tok opět zakrytý, tvořený kamennými zdmi a betonovými deskami, v místech 
největšího poškození bude porušené zdivo obnoveno pomocí betonu C25/30 třídy XA1, XC2 vodostavební 
s výztuží 10 505. 
 
v ř. km 0,722-0,788 jde o otevřené koryto, které je tvořeno oboustrannými nábřežními zdmi, v místě největšího 
poškození bude provedena oprava konstrukcí zdi včetně založení. Založení bude provedeno z betonu C25/30 
třídy XA1, XC2 vodostavební s výztuží 10 505 a samotná nosná kce zdi bude proveden z opracovaných žulových 
bloků, které budou osazovány na cementovou maltu. 
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B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet byl proveden a je součástí této PD. 

B.2.6.4 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá.  

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu pozemní a podzemní, liniovou, bez požárního rizika.  

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Viz článek A.4.9.1 a A.4.9.4. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 

B.2.10.1.1 Větrání 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.2 Vytápění 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.3 Osvětlení 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.4 Zásobování vodou 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.5 Odpady 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

B.2.10.2.1 Vibrace 

Dokončená stavba nebude zdrojem vibrací. 

B.2.10.2.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 
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B.2.10.2.3 Prašnost 

Dokončená stavba nebude zdrojem prachu. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby. 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě odolá. 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
Jílový potok se vlévá do vodního toku Jeřice. 

B.3.2 PŘELOŽKY 

V úseku stavebního objektu SO 02 se nachází několik stávajících IS, které jsou umístěný uvnitř zatrubnění. 
V rámci navržené opravy zakrytí budou osloveni jejich majitelé/správci s dotazem na přeložení mimo samotné 
těleso zakrytého koryta. V případě zájmu o přeložení těchto IS si samotné přeložení zajistí jejich 
majitel/správce, který IS do koryta toku umístil. 
 

B.3.3 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř. km 0,000-0,053 
SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,267-0,562 
SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,562-0,690 
SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř. km 0,690-0,722 
SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř. km 0,722-0,788 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 
Podrobný popis se nachází v samostatné příloze – Dopravně inženýrské opatření. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. Zařízení jsou umístěna ve veřejné komunikaci. 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci stavby budou obnoveny stávající povrchy dotčených komunikací a dopravních ploch dle požadavku 
jejich vlastníků. Viz část D. této dokumentace. 
Úpravy terénu se nepředpokládají – výškové řešení bude dodrženo stávající. 

B.5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.6.1.1 Ovzduší 

Dokončená stavba nebude mít dopad na ovzduší. 

B.6.1.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 
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B.6.1.3 Voda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

B.6.1.4 Odpady 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.6.1.5 Půda 

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 
 

B.6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

B.6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.7.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Viz článek B.8.8. 

B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Provádění oprav na vodním toce nebude měnit stávající systém povrchového odvodnění v území. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani dalších stavebních 
materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště. 
Během výstavby musí být zajištěno převedení stávajících vod v Jílovém potoce. 
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V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou 
DN 100.  

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Staveniště je přístupné po stávajících veřejných komunikacích (ulice Nádražní, Liberecká, Revoluční, Soudní a 
Bezručova). 
 
Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní sítě, místo napojení bude 
určeno správcem (ČEZ Distribuce, a.s.), popř. bude provedeno napojení na areálové rozvody a opatřeno 
elektroměrem dle jeho zásad. Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, provedeno a používáno v souladu 
s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1, odstavce II. 
 
Vodovodní přípojka bude řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a chemického WC. Místo 
napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. navrtávkou vodovodního řadu ve spolupráci se 
správcem sítě nebo napojením na hydrant, popř. napojením na areálový rozvod vody, na přípojce bude osazen 
vodoměr. 
 
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně. Odpady 
komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící 
svoz (bude zajištěno smluvně). 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě 
materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně 
neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

B.8.4.1 Pasportizace stávajících objektů 

Vzhledem k blízkosti stávajících objektů se předpokládá vyhotovení pasportizace objektů. Před zahájením 
stavby provede zhotovitel, v souladu s Technickými podmínkami města Chrastava, podrobnou fotodokumentaci 
(pasportizaci) celého staveniště, včetně objízdných tras a příjezdových – přístupových komunikací ke stavbě. 
Zejména je zapotřebí pasport stávající budovy na st.p.č. 291/2 s číslem popisným 306, nalepení terčíků a 
pozorování a měření budovy během stavby. 
 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Viz články B.1.6, B.8.4 a B.8.9. 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Rozsah dočasného záboru staveniště je vyznačen v situacích části C. projektové dokumentace v Situaci ZOV. 
S ohledem na polohu oprav koryta Jílového potoka jsou navrženy dvě místa pro dočasný zábor a to v blízkém 
okolí SO 01 na p.p.č. 310/3 a 310/1 a druhé místo se nachází na p.p.č. 266 v místě parkovací plochy u dětského 
dopravního hřiště. Všechny tři pozemky jsou ve vlastnictví města Chrastava a tyto plochy pro zařízení staveniště 
si projedná s městem vybraný zhotovitel. 
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Trvalý zábor stavba nevyžaduje. 

B.8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou zejména 
důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného 
odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí 
oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence 
stanoví vyhláška č. 541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví 
jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o materiály, označené 
„N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. 

 
03 01 Odpady ze zpracování dřeva 
  03 01 05 Piliny, odřezky  
15 01 Obaly 
  15 01 01 Papírové obaly 
  15 01 02 Plastové obaly 
17 01 Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika 
  17 01 01 Beton 
17 03  Stavebná odpady – asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
  17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 Stavební odpady - kovy (včetně jejich slitin) 
  17 04 05 Železo a ocel  
  17 04 11 Kabely neobsahující nebezpečné látky  
17 05 Stavební odpady – zemina 
  17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 
17 06 Stavební odpady – Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
  17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
20 03 Ostatní komunální odpady 
  20 03 01 Směsný komunální odpad 

 
 

B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo k uložení na 
trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. V PD je uvažována skládka Krásná 
Studánka ve vzdálenosti 10 km.  
 
SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř.km 0,000-0,053 
  NÁSYP [m2] VÝKOP [m2]   NÁSYP [m3] VÝKOP [m3] 

ŘEZ 1 0,00 2,12    
 11,30  0,00 26,56 

ŘEZ 2 0,00 2,58    
 10,00  0,00 27,85 

ŘEZ 3 0,00 2,99    
 10,00  0,00 20,18 

ŘEZ 4 0,00 2,79    
 10,00  0,00 30,85 

ŘEZ 5 0,00 3,38    
 2,70  0,00 4,56 
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MEZISOUČET    0,00 110,00 

 
 

Celková bilance   

 NÁSYP [m3] VÝKOP [m3] 

∑ 0,00 118,72 

∆ 110,00 

 

B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto zhoršení bude 
však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu.  
 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto předpisem. Je třeba důsledně 
dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. 
provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto 
informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel 
povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
 
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm.  Tato ornice se opětně použije na 
úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, utužena a oseta kvalitním travním 
semenem. 
 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního prostředí, pokud 
bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a jejich kořenové 
systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci odboru životního 
prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření stanovené ČSN 83 
9061. 
 

Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození kořenů, zhmoždění kůry 
kmene, větví, poškození koruny,..). Výkop v kořenovém prostoru stromů musí být prováděn ručně a nesmí se 
přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším 
než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu 
vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět 
navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které 
zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  
 
Nakládání s odpady – viz článek B.8.7. 
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B.8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

B.8.10.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 zákona č. 225/2012 Sb., 
zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující skutečnosti a požadavky: 
 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno 
dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů vypracovaných 
zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit 
ustanoveními §101 zákona č. 285/2020 Sb. (Zákoník práce), včetně vzájemné koordinace provádění opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle §3. 
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle §14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle §15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a 
to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům 
přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o 
práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní 
práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech 
nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré 
výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení.  
V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být 
omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a 
jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění 
těchto sítí. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy 
• Zákon č. 225/2012 Sb. Kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 



SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb 

   

2017063-JILO Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,157 Str. 32 z  37 

 
 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízením vlády č. 241/2018 Sb., , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

• Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., 

č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb. 
• Vyhláška č. 446/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 38/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního 
zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 
Související právní předpisy 
• Zákon č. 2852/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další související zákony. 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 47/2020 Sbkterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, ve znění zákona č. 312/2019 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 350/2012 Sb. 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 241/2022 Sb. a zákona č. 413/2021 Sb. 
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 

č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 
č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., 
č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

• Zákon č.413/2021 Sb., , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., 
zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na 
kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o 
změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve 
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znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZe č. 244/2021 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon 176/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným 
na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané 
dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá zhotovitel nezbytné 
pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu 
nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

B.8.10.1.1 Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých pozemků, s požadavky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními 
jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce opravy 
jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních 
prací nechat vytyčit jejich správci.  

V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 1,3 m (ve 
volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov 
nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe 
vzdáleny max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele.  
Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha 
stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. Zajištění okrajů výkopů 
proti pádu třetích osob bude provedeno pomocí zábradlí a osvětlení.  
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen na mezideponii nebo skládku.  

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  

Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. 
 
 

B.8.10.1.2 Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se 
jedná zejména o následující práce: 
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Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.10.1.3 Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit 
ustanoveními §101 zákona č. 285/2020 Sb. (Zákoník práce), včetně vzájemné koordinace provádění opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle §3. 
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle §14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle §15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 
• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, musí být vytyčeny 

trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny 
způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s 
jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením 
prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min. 0,6 m nebo 
zeminou z výkopu o výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny přechody, nebo přejezdy, 
kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být 
opatřeny dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, který 

přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 
• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění 

zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, 
musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové 
práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, 
v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb 
nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, 
dodržuje zejména tato opatření:  
1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 

rozpojení. 
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• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah stroje + 2 m), nesmí 
docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly 
svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná 
zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou pravidelnou kontrolu 
neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o těchto kontrolách provádí zápis do 
stavebního deníku. 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo 
tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 
popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry 
výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 
spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením 
spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v 
jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k 
zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených podzemních sítí 
technického vybavení území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do stavby 
(vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 
• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení 

montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví 
písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým postupem, který je 
zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za pomocí zdvihacích 
zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován „Systém bezpečné práce na zdvihacích 
zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli prokazatelně seznámeni se 
způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 
• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení 

dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků 
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z osazovaných dílců stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém 
ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
technologického postupu. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů použitých na stavbě. 
Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a manipulaci s těmito výrobky. Montážní 
předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.10.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení cizích správců, 
uvedených v článku B.1.2.1. Podmínky realizace prací v těchto pásmech viz článek B.8.10.1 a vyjádření jejich 
správců v Dokladové části E. 
 
Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro 
ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

B.8.10.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba výstavby je do cca 2 měsíců.   
Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 10 osob. 
 

Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 225/2012 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí 
koordinátora BOZP pouze tehdy, pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude 
působit více jak 1 zhotovitel. 
 

B.8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  
• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu zábradlím dle 

bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy 
je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně 
přístupných komunikací pro pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo 
nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny 
pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat danému 
provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou 
stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici zajištěno souvislým 
oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých 
prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným 
světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí 
být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 
Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od hrany výkopu. 
 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným vstupem. 
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B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Viz samostatná číst PD DIO. 
V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být 
omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
 

B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Nejsou. 

B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle harmonogramu, vypracovaného 
vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat proti směru toku odpadních vod v kanalizaci.  
Po provedení každého úseku bude provedena dočasná úprava povrchu komunikace pro možnost pojíždění. 
 
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky na zařízení a provedeny konečné povrchy.  

B.8.15 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM 

Viz článek  B.8.4, B.8.12 a B.8.14. 
 
V Liberci 11/2022        Renáta Hejtmanová Havlová  


