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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI  

A.1 Účastníci výstavby 

Název stavby:             Vltava, ř.km 238,400-238,800; České Budějovice – oprava opevnění – OPŠ 09/2024 

Charakter stavby: oprava opevnění koryta 
Místo stavby: Jihočeský kraj, okres České Budějovice, obec České Budějovice, k.ú. České 

Budějovice 2 

Stavebník / investor:    Povodí Vltavy, s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 

 Závod Horní Vltava, Litvínovická 709/5, 37001 České Budějovice 

Projektant: OPČ Povodí Vltavy, s.p.; Ing. Pavel Filip, ČKAIT 0008170 

Zhotovitel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Odborné vedení stavby: dtto 

Technický dozor stavebníka: bude určen před zahájením stavby 

Koordinátor při přípravě stavby: Ing. Karel Šafrata (osvědčení KOO TACZ/380/KOO/2023);              

 K Hájovně 772, 37006 Srubec 

Základní předpoklady výstavby: Předpokládaná doba provádění prací je rok 2025. Časový harmonogram a postup 
výstavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  

   

A.2 Charakteristika stavby 

Stavbou bude obnovena funkce stávajícího opevnění břehu a bude zajištěna stabilita břehu. 
Stavba bude probíhat při normální hladině v jezové zdrži. 
Staveniště je jednoznačně dáno polohou opravovaného úseku. Jedná se o koryto toku přiléhající k silnici I/3.  
Jedná se o stavbu trvalou. 

A.3  Informace o rozhodnutích týkajících se stavby 

Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba představuje opravu stávajícího 
břehového opevnění a je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

Opravou nedojde ke změně stávajících podmínek přístupnosti. 

Navržené řešení není v rozporu s územním plánem obce. 

 A.4   Požadavky na obsah Plánu BOZP 

Zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2 v platném znění stanoví požadavek na obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
na staveništi (dále jen plán BOZP). Ten musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, má za úkol vyhledávat rizika, která by mohla vzniknout při stavební činnosti.  

Plán BOZP je vypracován na základě platných právních a dalších předpisů a platných norem (Příloha č.1). 
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Plán BOZP na tuto stavbu vychází z předpokladů, že:  
• předpokládá se trvání prací méně než 500 dní / FO   

o doba trvání výstavby 3 měsíce (20 pracovních dnů), 3 pracovníci; tj. 240 dní / FO 
• nepředpokládá se vydání stavebního povolení  
• stavba nebude prováděna více než 1 zhotovitelem, po ukončení výběrového řízení na zhotovitele budou 

údaje o něm doplněny do Plánu BOZP. Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

• předpokládají se práce uvedené v příloze č. 5 NV č. 591/2006 Sb. (tabulka 1) 
o v prostoru staveniště nebo jeho blízkosti se dle zpracovatele PD nenacházejí inženýrské sítě.  

 
Tab. 1   Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, 
pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 
trvalé zabudování do staveb. 

 
• dále se předpokládají práce 

o zemní práce a doprava materiálu 
Plán BOZP je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které projektová 
dokumentace nabízí. Nebylo možné stanovit přesný sled jednotlivých činností a časovou potřebu pro provedení 
konkrétních prací a bez konzultace přizpůsobit plán podle poznatků z technologických postupů zhotovitele 
/ jednotlivých zhotovitelů. Plán proto musí být před zahájením stavby projednán a případně aktualizován. 

Z výše uvedeného vyplývá, že: zadavatel stavby má povinnost vypracovat plán BOZP, nemá povinnost určit koordinátora 
BOZP na staveništi a nemá povinnost zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

B. DOKUMENTACE STAVBY 

B.1 Projektová dokumentace 

Zájmové území se nachází v intravilánu města České Budějovice. Jedná se o koryto toku přiléhající k silnici I/3.  

Situace a umístění stavby je řešeno v projektové dokumentaci (přílohy C_1, C_2, D_1).  

B.2 Popis a charakteristika stavby, stavební objekty  

Staveniště se nachází v korytě vodního toku. 

Stavba bude probíhat při normální hladině v jezové zdrži. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny fáze výstavby. 

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti. Při stavbě nesmí 
dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. 

Charakter stavby nevyžaduje trvalé napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je přístupná po nezpevněné 
bermě koryta vodního toku. Případný vstup na jiné pozemky projedná s jejich vlastníky vybraný zhotovitel stavby před 
zahájením stavebních prací.  

Mechanizační prostředky potřebné pro práci na stavbě budou v době nečinnosti parkovány na vyhrazené manipulační 
ploše. 

Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro potřebu realizace stavby si zajistí samostatně zhotovitel stavby. 
 

a) stavební řešení 
Stavba bude probíhat při normální hladině v jezové zdrži. 
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Jednotlivé stavební činnosti při opravě jsou podrobně popsány v TZ: 

- dosypání břehu 
- opevnění záhozem z lomového kamene  

b) konstrukční a materiálové řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, demolice 
Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v občasném zvýšení hlučnosti ze stavebních mechanizmů. Je nutné 
omezit tyto vlivy na minimum. 

Prevence možných havárií, souvisejících se znečištěním povrchových a podzemních vod, bude spočívat v důsledném 
dodržování platných předpisů během realizace stavby.  

Nutno prověřit, zda charakter stavby při jejím následném provozu nevyžaduje havarijní plán. 

Zhotovitel stavby zajistí čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace, zajistí řádnou 
údržbu a sjízdnost všech jím užívaných přístupových cest k zařízení staveniště po celou dobu výstavby a po ukončení 
stavebních prací uvede komunikace a pozemky užívané pro příjezd a přístup na staveniště do původního stavu. 

Zhotovitel stavby zajistí taková opatření, aby jeho činností nedocházelo ke zbytečnému poškozování stávajících 
komunikací, ani k jejich znečišťování (např. mechanizací vyjíždějící ze staveniště). Před výjezdy ze staveniště na veřejné 
komunikace budou v rámci staveniště zřízeny oklepové plochy, na kterých budou vozidla před samotným výjezdem 
očištěna. Případně znečištěné veřejné komunikace budou pravidelně očišťovány. 

Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí (jak přímo na staveništi, tak i mimo něj) a 
pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem znečištění, hluku, pachu, vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti. 
Zhotovitel stavby zajistí prostor staveniště po celou dobu výstavby v souladu s platnými předpisy tak, aby bylo 
zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby osadí i osvětlení. 
Zhotovitel stavby bude mít připravené na stavbě prostředky k sanaci havárie. 
Obyvatelé okolní zástavby či uživatelé sousedních pozemků, resp. objektů budou s dostatečným předstihem 
informováni o termínu zahájení stavby i o všech chystaných omezeních. 
V případě, kdy při realizaci stavby dojde k poškození stávajícího oplocení nemovitostí (i v místech, kde s tím projekt 
nepočítá), musí zhotovitel stavby po dobu jeho obnovy zajistit plnohodnotnou ochranu majetku takto dotčených subjektů 
(provizorním oplocením, ostrahou apod.). 
Před zahájením stavebních prací se zhotoviteli stavby doporučuje provést dokumentaci stávajícího stavu objektů 
(včetně komunikací) v bezprostředním okolí staveniště (nejlépe psanou a fotografickou formou, popř. na videozáznam) 
se zvláštní pozorností na objekty zjevně vykazující známky statického narušení. Budou-li zjištěny před zahájením prací 
na těchto objektech poruchy, doporučujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Tímto opatřením je možno se 
v budoucnu vyhnout případným soudním sporům.  

  

d) Ochrana životního prostředí při výstavbě, kácení dřevin 
Životní prostředí může být po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody v toku.  

Při realizaci navržené stavby bude brán maximální ohled na stávající veřejnou zeleň. Ponechávaná veřejná zeleň 
v prostoru staveniště, resp. v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od 
mechanizace, bude před započetím stavebních prací ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. U vzrostlých stromů se 
jedná především o zakrytí jejich kmenů dřevěným bedněním. Zhotovitel stavby bude provádět veškeré práce 
v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového 
systému. 

Stavební mechanizace použité na stavbě, musí být v dokonalém technickém stavu z hlediska těsnosti palivového a 
hydraulického systému. Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Odpad vzniklý opravou potoka a odtěžením nánosů bude likvidován odvezením z místa stavby a uložením na skládku. 

Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu stavby, se bude řídit a provádět podle zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 – katalog odpadů. 

O odpadech, vznikajících během stavby, povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. množství a způsob likvidace příp. 
využití. Jedná se především o štěrkopísek z nánosů, který však může obsahovat i jiný odpad. 
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je 
navržen způsob nakládání s odpady: 
• Odpady podobné komunálním odpadům je třeba shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 
přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný zbytek lze uložit na skládce jako směsný komunální odpad 
• Odpady stavební a demoliční je třeba shromažďovat utříděné ve shromažďovacích nádobách a přednostně předávat 
k využití k tomu oprávněným osobám. 
• Nevyužitelný odpad směsný stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, betonu, omítky atd.), který je 
deklarován jako odpad kategorie ostatní, bude ukládán na skládky skupiny S‐ostatní opad, podskupiny S‐OO1. 
O odpadech vznikajících během stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. množství a způsob likvidace příp. 



únor 2025 Plán BOZP při přípravě stavby verze 1 

akce 
Vltava, ř.km 238,400-238,800;                                                                        

České Budějovice – oprava opevnění – OPŠ 09/2024 
strana 5 z 9 

 

 
SAFIM s.r.o.    IČ  049 26 676      tel.: +420 603 803 396    mail: info@safim-cb.cz   www.safim-cb.cz                               

 

využití. Kromě rozličných obalových materiálů se jedná zejména o přebytečnou zeminu vytěženou ze stavební jámy. 

Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon 
(ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie). 

 

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

C.1. Základní povinnosti zhotovitele 

Vyplývají z platných právních a dalších předpisů (Příloha č.1). 

C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů 
s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci stavby, organizace 
výstavby 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci 
s materiálem 

• Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 

Základní vymezení staveniště je ve výkresech č. C_1, C_2, D_1 v projektové dokumentaci. Před vlastní realizací prací 
je zhotovitel stavby prostřednictvím odpovědného stavbyvedoucího povinen odpovídajícím způsobem vymezit 
rozsah příslušné části staveniště. 

• Přístup na staveniště 

Charakter stavby nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

Vlastní staveniště se nachází v korytě toku. Pro provádění stavby se předpokládá výstavba dočasné komunikace v 
korytě toku v délce 350 m. Zhotovitel stavby zajistí čistění vozidel a mechanizmů vyjíždějících ze staveniště na 
veřejné komunikace, zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím užívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
po celou dobu výstavby a po ukončení stavebních prací uvede komunikace a pozemky užívané pro příjezd a přístup 
na staveniště do původního stavu. 

Případný vstup na soukromé pozemky projedná s jejich vlastníky vybraný zhotovitel stavby před zahájením 
stavebních prací.  
Je nutné zachovat přístup na příjezdových cestách vozidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 

• Zařízení staveniště 

Vzhledem k malému počtu osob provádějících stavbu se nepředpokládá použití mobilní buňky. Rozhodnutí o 
vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

ZS bude obsahovat vybavení pro poskytnutí první pomoci, příp. prostředky pro přivolání další pomoci. 

Odstavená vozidla budou parkovat na vyhrazené manipulační ploše. 

• Zabezpečení obvodu staveniště 

Pro zabezpečení obvodu staveniště budou sloužit bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výstražná páska, 
v případě potřeby přenosné zábrany a staveništní oplocení.  

 Na přístupech ke staveništi budou umístěny tabulky „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“.   

b) Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť 
 Osvětlení pracoviště v rámci trvalé hranice staveniště bude realizováno pouze v případě, že bude stavební činnost 

prováděna za snížené viditelnosti.   

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
V technické zprávě nejsou uvedeny žádné dotčené sítě. Před zahájením oprav je nutné tuto skutečnost ověřit a 
v případě potřeby nechat sítě vytýčit. Při provádění prací v ochranných pásmech sítí je pak nutné dodržet podmínky 
a požadavky správců a práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět 
ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod.  
Provozovatelé podzemních vedení požadují před zahájením a při průběhu prací zejména: 
• vytyčit stávající podzemní zařízení 
• respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického 

vybavení“ 
• při výkopových pracích neporušit podzemní vedení 
• výkopové práce v blízkosti vedení provádět ručně 
• výkopové práce v těsné blízkosti vedení provádět za odborného dohledu pracovníka společnosti 
• z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová 

zemina  
 Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo 

zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech 
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zúčastněných osob zajistit dodržování podmínek správců sítí, požadavků BOZP, zejména podmínky a požadavky na 
dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení 
ČSN EN 50 110-1 a PNE 333302.  

 Je nutné dodržet podmínky zákona č. 458/2000, §46 Sb. o ochranných pásmech. 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 Nepředpokládají se práce, kdy by hrozilo nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), 
prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

 Není předmětem PD. V případě potřeby zpracuje zhotovitel vybraný ve výběrovém řízení. 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu 
Práce budou probíhat v korytě toku při normální hladině v jezové zdrži. 
Je třeba vhodným způsobem zajistit zabezpečení osob zde pracujících. Konkrétní opatření navrhne a zabezpečí 
zhotovitel. Práce bude prováděna vždy min. 2 pracovníky, kteří budou mít vzájemně domluvený způsob 
komunikace.  

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, 
řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
ZS bude zahrnovat vjezd na staveniště, další zařízení staveniště se z důvodu malého rozsahu stavby 
nepředpokládá. Rozsah zařízení staveniště vč. přípojek určí v případě potřeby zhotovitel. 

h) Práce řešící zajištění provádění výkopů 
Není předmětem PD, vhodným způsobem zabezpečí vybraný zhotovitel. 

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách 
 Nepředpokládá se nutnost zajistit bezbariérové řešení.  

j) Betonářské práce 

 Nebudou prováděny.   

k) Zednické práce 
Nebudou prováděny. 

l) Montážní práce 
Nebudou prováděny. 

m) Bourací a rekonstrukční práce 
Nebudou prováděny.                   

n) Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve 
výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 Na této stavbě nebude prováděno. 

o) Práce ve výškách 
 Jedná se o práce ve výšce do 1,50m nade dnem koryta. 

p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce - dopravu materiálu, skladování, zajištění pracoviště z hlediska 
požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů 
Doprava materiálu: sypký materiál se bude dopravovat na korbě nákladních vozidel. Materiál bude také 
přemisťován lžící rypadla. Vjezd na staveniště bude probíhat z příjezdových komunikací. Vytěžený materiál bude 
pomocí rypadla naložen na korbu nákladních vozidel a odvážen na skládku.   
Použití strojů: pro zemní a výkopové práce budou používána rypadla.   

 Zásady provozu mechanizace: 
• určení osoby pověřené vedením prací 
• seznámení řidičů a obsluh strojů s místními požadavky a podmínkami 
• nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje (pracovní dosah + 2,00m) a v dráze pohybujícího se stroje 
• při couvání zajistit, aby bylo vozidlo (stroj) nepřehlédnutelné 
• vyloučení nežádoucího (předčasného) spuštění chodu stroje při údržbě, čištění a seřizování 
• dodržování pracovních postupů podle návodu k obsluze strojů a mechanizace 
• dodržovat domluvený způsob komunikace a stanovený pracovní postup 
• pokud bude používána malá mechanizace, pracovní postup se strojem se bude řídit návodem k obsluze 

s použitím OOPP pracovníků 
• na stavbě budou používány pouze stroje, nářadí a zařízení odpovídající platným právním a dalším předpisům 

(viz příloha č.1).  

q) Postupy řešící souběh prací za současného provozu veřejných dopravních prostředků 
Neuplatní se. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby neomezil a neohrozil osoby a vozidla na přilehlé komunikaci. 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s 
prováděním tunelářských a podzemní prací 

   Na této stavbě nebude prováděno. 



únor 2025 Plán BOZP při přípravě stavby verze 1 

akce 
Vltava, ř.km 238,400-238,800;                                                                        

České Budějovice – oprava opevnění – OPŠ 09/2024 
strana 7 z 9 

 

 
SAFIM s.r.o.    IČ  049 26 676      tel.: +420 603 803 396    mail: info@safim-cb.cz   www.safim-cb.cz                               

 

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích 
prací a PSV 

   Na této stavbě nebude prováděno. 

t) Specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich 
provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 
Půjde o práce v korytě toku (viz ad f)).   

u) Opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, 
stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

   Nejsou předpokládány jiné specifické požadavky na stavbu.   

v) Opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických 
chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 
orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

   Není předpoklad, že by se na staveništi tyto látky vyskytovaly. 

 

 

C.3 Bezpečnostní tabulky a značky použité na stavbě 

Bude upřesněno při zahájení prací. 
 
 

 C.4   Odpovědnosti 

Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci nebudou vykonávat zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala 
jejich kvalifikaci. Dále odpovídá za to, že budou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a budou prokazatelně 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní 
odborné kvalifikace, odpovídá zhotovitel, že tito pracovníci budou pro danou práci řádně kvalifikovaní a odborně 
způsobilí. Zaměstnanci zhotovitele budou vybaveni OOPP ke snížení nebezpečí neodstranitelných rizik.  

Každý zhotovitel odpovídá za řádné seznámení svých zaměstnanců i případných subdodavatelů s ustanoveními tohoto 
plánu BOZP, případně dalších organizačních a řídících norem a pokynů, které mu byly prokazatelně předány, nebo mu 
k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou z jejich strany uvedená ustanovení dodržována.  

Zhotovitel odpovídá za to, že na stavbě budou používány pouze stroje, nářadí a zařízení odpovídající platným právním a 
dalším předpisům (viz příloha č.1). 

Během provozu stavby budou dodržovány obecně závazné legislativní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, včetně interních předpisů BOZP provozovatelské organizace, vše v aktuálně platném znění.  
 

 

C.5 Závěr 

Plán BOZP a přijatá opatření byly zpracovány na základě informací, které lze vyčíst z projektové dokumentace. 

V případě změny nebo doplnění projektové dokumentace, při nových poznatcích v průběhu plánování nebo provádění 
pracovních činností na staveništi, při aktualizaci pracovních a technologických postupů, změně legislativních a jiných 
požadavků, upřesňujících informací od hlavního zhotovitele apod. je třeba aktualizovat plán BOZP. Konkrétní postupy 
bude třeba v plánu BOZP zkoordinovat a porovnat časovou potřebu prací pro jednotlivé postupy tak, aby se pracovníci 
vzájemně neohrožovali. 

Tento plán BOZP byl zpracován ve stadiu přípravy stavby – souběžně s tvorbou zadávací dokumentace.  

Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby zajistí zadavatel stavby aktualizaci plánu BOZP v závislosti na 
technologických postupech a harmonogramu vybraného zhotovitele. 

 

 
Odvolání v textu výše na některé podmínky, požadavky a nařízení slouží pouze ke zdůraznění významu, příp. 

připomenutí obecně opomíjených ustanovení. V každém případě je nutné vycházet ze znění celých zákonů, vyhlášek, 

nařízení vlády a jejich příloh a nevytrhovat z kontextu pouze jednotlivé části. 

 
 
 
 
Přílohy:  č. 1 Seznam platných právních a dalších předpisů 
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Příloha 1    Seznam platných právních a dalších předpisů 
 
 

 Základní 

Z 262/ 2006 zákoník práce § 101-107 

Z 309/ 2005 

kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP); pracoviště a prostředí, staveniště, výrobní prostředky + revize, organizace práce a postupy, 
značky a signály, rizika a kontrolovaná pásma, zakázané práce, odborná způsobilost  

Z 258/ 2000 o ochraně veřejného zdraví 
Z 251/ 2005 o inspekci práce 

Z 88/ 2016 
kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 Práce, pracoviště a pracovní prostředí 

EHS 92/57/ 1992 o minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo mobilních staveništích 

V 432/ 2003 kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií (vč. azbestu) 

NV 101/ 2005 
pracoviště a pracovní prostředí – revize, zkoušky, pracovní postupy, elektroinstalace, střechy, podlahy, venkovní 
plochy, úniky, komunikace, skladování materiálu, první pomoc, zařízení staveniště 

NV 362/ 2005 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, kolektivní ochrana – lešení, zábrany, zábradlí, sítě, pracovní plošiny; osobní 
– systémy polohovací (závěs na laně) a zachycení pádu; žebříky, zábradlí, dočasné stavební konstrukce – lešení, 
školení, klima; předání 

NV 591/ 2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, činnost KOO                           
Př. 1  obecné požadavky na staveniště (oplocení, zajištění, vstupy, pohyb po staveništi, rozvod energie, venkovní 
pracoviště …)                                                                                                                      
Př. 2 bližší minimální požadavky na BOZP při provozu strojů a nářadí na staveništi (zemní práce, čerpadla, vrátky + 
výtahy …)                                          
Př. 3  požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (skladování materiálu, zemní a výkopové práce, bednění + 
armování + betonáže, zednické, montážní a bourací práce, tavení živic, lepení krytin, práce malířské, natěračské a 
sklenářské, údržba …)                                                                           
Př. 4  náležitosti oznámení o zahájení prací                                                                                                         
Př. 5  práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví               
Př. 6  plán BOZP na staveništi  

NV 136/ 2016 změna NV 591/2006 Sb. 

NV 361/ 2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (vč. azbest) 

NV 201/ 2010 registrace, evidence a oznamování úrazů 

NV 375/ 2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a signálů 
 Osobní ochranné pracovní prostředky 

NV 390/ 2021 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, vč. mycích, čistících a dezinfekčních 

EU 425/ 2016 o osobních ochranných prostředcích 
 Dokumentace staveb 

Z 
183/ 
283/ 

2006 
2021 

o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon, NSZ 

V 
V 

499/ 
405/ 

2006 
2017 

o dokumentaci staveb (zrušena ke dni 1.1.2024) 
o dokumentaci staveb (platnost od 1.1.2018) 

V 268/ 2009 o obecných technických požadavcích na stavby (zrušena ke dni 1.1.2024, lze do 1.7.2027) 
 Strojní zařízení, doprava 

NV 378/ 2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů 

NV 168/ 2002 kterým se stanoví způsob organizace práce a postupů při provozování dopravních prostředků 

V 148/ 2006 hluk a vibrace 

NV 176/ 2008 kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
 Vyhrazená technická zařízení 

V 
48/ 
192/ 

1982 
2005 

základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení 
dtto změny 

Z 151/ 2000 o telekomunikacích 

Z 458/ 2000 energetický zákon 

Z 250/ 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

NV 190/ 2022 o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

NV 191/ 2022 o VTZ plynových 

NV 192/ 2022 o VTZ tlakových 

NV 193/ 2022 o VTZ zdvihacích 
 Požární bezpečnost 

V 87/ 2000 požární bezpečnost při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, natavování izolačních materiálů 
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 Ostatní   

Z 541/ 2020 o odpadech 

Z 254/ 2001 o vodách 

V 406/ 2004 práce v prostředí s nebezpečím výbuchu 

V 148/ 2006 hluk a vibrace 

NV 272/ 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV 339/ 2017 o bližších požadavcích na organizaci práce a pracovní postupy při práci v lese 

 


